PROJEKTOVA CINNOST VE VYSTAVBE

TECHNICKA ZPRAVA

D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNIi RESENI

Akce : Revitalizace hristé na ulici Pod Zahradami, Kopfivnice

Investor : Iylésto Kopfivnice,
Stefanikova 1163/12,
742 21, Kopfivnice

Zodp. projektant: Ing.Tomas Bruckner
Stefanikova 1163
742 21 Kopfivnice

IC:68921519
Stupen : Dokumentace pro spole¢né ohlaseni stavby
Vypracoval Ing. Tomas Brickner
Datum : 12/2023

| ING.TOMAS BRUCKNER |

| kancelar | Stefanikova 1163 | 742 21 Kopfivnice | 9.patro |
[1&  : 68921519

| tomas@brucknerprojekt.cz|

| mobil:777 27 07 31|

| www.brucknerprojekt.cz|



PROJEKTOVA CINNOST VE VYSTAVBE

1. POZEMNIi (STAVEBNIi) OBJEKTY

1.1. Architektonické a stavebné technické reSeni

1.1.1. Technicka zprdva

a) ucel objektu

Projektova dokumentace fesi revitalizaci stavajiciho hfisté na ulici Pod Zahradami v Kopfivnici,
parc.€. 3363/21 k.u. Kopfivnice. HFisté se sklada z nékolika hernich prvkd bez dopadovych ploch.
Nevyhovujiciho détského piskovisté. Asfaltové herni plochy bez oploceni a oploceného
multifunkéniho hfisté se sitovym oplocenim.

Revitalizace spociva v odstranéni nevhodnych prvk(. Obnovy asfaltového povrchu a oploceni
multifunkéniho hfis§té. Vybudovani nového piskovisté, umisténi novych hernich prvkd. Umisténi
novych hernich prvkd vyvola realizaci opérné stény do vysky 0,5m od urovné terénu. Soucasti
revitalizace jsou i stavebni Upravy kontejnerového stani a tim vyvolana demolice ¢asti chodniku.

b) zasady architektonického, funkéniho, dispoziéniho a vytvarného fesSeni a freSeni
vegetacnich uprav okoli objektu, v€éetné feSeni pristupu a uzivani objektu osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace

Zamérem investora je revitalizace stavajiciho hfisté na ulici Pod zahradami v Kopfivnici. Stavajici
hristé se sklada ze dvou asfaltovych ploch, kdy jedna je oplocena. Nevyhovujiciho piskovisté a
nahodile rozmisténych nevyhovujicich hernich prvku.

Stavebnimi upravami dojde k obnové asfaltové herni plochy a stavajiciho oploceni hfisté. Stavajici
oploceni vysky 3m bude navySeno na 4m od herni plochy. Dojde ke zruseni piskovisté v sou¢asném
umisténi. Pro nové umisténi piskovisté a dalSich hernich prvka budou provedeny terénni Upravy
svahu, zapadné od stavajicich asfaltovych ploch. Terénnimi Upravami vznikne ve svahu mensi zarez,
ktery bude zajistén novou opérnou sténou z pohledového betonu.

Nové bude prostor mezi asfaltovymi plochami vyplnén syntetickym kobercem ve svétle zeleném
odstinu. Zpevnéné plochy pod hernim prvkem hrazda bude proveden z hybridniho travniku.
V prostoru budou umistény nové kosSe a lavicky.

Soucasti zaméru je uprava zpevnéné plochy pod nadobami na odpad. Stavajici plocha bude
demolovana. Obruba plochy bude sjednocena (v sou¢asné dobé je zde odskok) a bude provedena
nova skladba pochozi vrstvy. Nadoby na odpad budou nové ohrazeny pohledovymi zasténami
v materialové kombinaci dfeva a tahokovu.

Stavajici chodnik vedouci od hfisté, skrze plochu pro odpadové nadoby bude odstranén vcéetné
podkladnich vrstev a obrub.

Hfisté se nachazi v zastavéné €asti obce Kopfivnice, parc.€. 3363/21 k.u. Kopfivnice. V okoli zaméru
se nachazi zastavba sidlistniho charakteru s bytovymi domy. Plocha je v sou€asné dobé vyuzivana
jako détské hfisté a stavebnimi upravami se funkce plochy neméni.
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PROJEKTOVA CINNOST VE VYSTAVBE

c) kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace, osvétleni a
oslunéni

. Stavajici zastavéna plocha 406,22 m2
. Zastavéna plocha obnovenych povrchu 381,83 m2
. Zastavéna plocha opérné stény OP1 7,70 m2

. Zastavéna plocha nové umisténych ploch 195,18 m2

d) technické a konstrukéni reSeni objektu, jeho zdivodnéni ve vazbé na uziti objektu a jeho
pozadovanou zivotnost

a) stavebni feSeni

Nové zpevnéné plochy budou realizovany z hybridniho travniku, betonové dlazby a syntetického
koberce. Opérna sténa bude realizovana jako monoliticka z pohledového betonu. Zakladové patky
hernich prvka budou provedeny z prostého betonu. Herni prvky budou dodany jako certifikovany
vyrobek.

b) konstrukéni a materialové feSeni

Opérna sténa

V ramci zaméru bude vybudovana nova opérna sténa OP1 nepravidelné vysky max. 0,5m nad Uroven terénu
(1,0m od paty). Opérna sténa je navrZzena jako monoliticka betonova stavba. Sténa bude zaloZena do
nezamrzné hloubky. Bude pouzit beton C30/37 v pohledové kvalité. Vyztuzeni bude provedeno oceli B 500B.
Pfesné tvarové feseni je patrné z vykresové Casti projektové dokumentace.

Kontejnerové stani

Ohrazeni prostoru pro nadoby na odpad bude zalozeno na zakladovych patkach 400/400 z prostého betonu
C20/25. Patky budou umistény pod sloupy ohrazeni. Nosna konstrukce ohrazeni bude provedena z profilu jakl
50/50/3 v pozinku. Tuhost bude zajist€na rozpérkami mezi jednotlivymi sloupy, které zaroven vytvoii podporu
pro pozinkovany tahokov. V horni &asti jako vyplfiovy material budou pouzity dfevéné laté 30/50MM z rostlého
feziva C24.

Multifunkéni hristé

Nosné sloupy nesouci sit oploceni stavajiciho multifunkéniho hfisté zlstanou zachovany. Sloupy budou
repasovany a navyseny o jeden metr. Tzn. stavajici natér bude odstranén. Duraz bude kladen na odstranéni
rzi a nepfilnavych ¢asti. Na ocisténé sloupy bude proveden trojity (1xzakladni a 2xkryci) natér barvami na
Zelezo v Sedém odstinu. Natér bude provadén stétcem, valeCkem nebo nastfikem. NavySeni herni klece bude
provedeno v sunutim tyée men$iho prifezu do stavajiciho sloupu a vzajemnym svafenim po celém obvodu.

Stavajici sitovina oploceni bude sundana a nahrazena novou. Bude pouzita ochranna sit' s nehoflavou
upravou, polypropylen 3mm, oko 4,5cm. Horni, spodni a stfedova €ast sitoviny bude vyztuZena ocelovym
vodicim lankem.

Stavajici zpevnéné plochy multifunkéniho hfisté budou upraveny. Bude odstranéna horni asfaltova vrstva,
ktera je v sou€asné dobé& na mnoha mistech znaéné popraskana, nebo zcela chybi. Pod asfaltovou vrstvou se
nachazi betonova vrstva, u které dojde k odstranéni nesoudrznych &asti a k olisténi celé plochy.

Na ocisténou betonovou plochu bude nanesen spojovaci postfik, napf. PS-EP o mnozstvi 0,60kg/m2. Na
takto oSetfenou plochu bude nanesena nova obrusna asfaltova vrstva o mocnosti 40mm.
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PROJEKTOVA CINNOST VE VYSTAVBE

Pocet sportt a lajnovani
Multifunkéni hfisté je navrzeno pro rekreacni hru téchto sporti. Badminton, Streetball, Softenis, Volejbal,
Nohejbal, Futsal, Florbal, Hazena Dodané lajnovani bude pro &tyfi sporty dle pozadavku objednatele.

Herni prvky
Navrzené herni prvky jsou celokovové, doplnéné o trvanlivé pfirodni prvky jako je napfiklad dfevo akatu.

Klouzacky na hernich prvcich budou pouze celo-nerezové a orientované na neslunecni strany. Je zde
zvyseny pozadavek a diraz na dlouhou Zivotnost, bezpec¢nost, a bez udrznost. Barevné musi herni prvky ladit
s multifunkénim hfistém a ostatnim mobiliafem.

Herni prolézaci prvek

Dvojbarevna, celokovova konstrukce imitujici stvoly travy v kombinaci s odolnym pfirodnim prvkem

z akatového dfeva. Herni prvek je uréen pro vétsi skupinu uZivatell (16 uzivatell) a spiSe starSich déti
(vékova kategorie 3-12 let). Prolézani je zajisténo PP lany o @ 16 mm s ocelovym jadrem a tlakoveé lisovanymi
systémovymi spoji z hliniku, spolu s nerezovymi Zebfiky. Klouzacka je celo-nerezova, orientovana na sever
nebo vychod. Barevnou kombinaci pfipominajici travu, je zajisténa pomoci ,Gradient* technologie, ktera
umoznuije plynuly pfechod rlznych odstint polyesterovych praskovych barev. Povrchova Uprava kovovych
casti je stejna, jako u multifunkéniho hristé (4. stupfiova ochrana)

Toto herni zafizeni podléha normé EN1176, zafizeni bez tohoto certifikatu nelze instalovat. Pfedlozeni
certifikatu tohoto typu by mélo byt soucasti vefejné soutéze na dodavatele.

Rozmér herniho prvku: 729x544x462cm

Herni piskova laborator

Celokovova nerezova konstrukce s kombinaci HPL desek o tl. 13 mm, barevné odpovidajici zbytku pouzitého
mobilidfe a multifunk&niho hfisté. Povrchova uprava kovu je zde totoZna jako u zbytku mobiliafe a
multifunkéniho hfisté, a musi odpovidat tfidé QUALICOAT.Tento herni prvek je smérovan na mensi
navstévniky hfisté a je tedy uréen primarné pro vékovou skupinu 1-8 let.

Jedna se o laboratof pro hru s piskem. Prvek obsahuje vahu, otoéné formicky, vytah pro pisek, korytko, do
HPL laserem vypalené laboratorni nadobi.
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PROJEKTOVA CINNOST VE VYSTAVBE

Toto herni zafizeni podléha normé EN1636, zafizeni bez tohoto certifikatu nelze instalovat. Pfedlozeni
certifikatu tohoto typu by mélo byt soucasti vefejné soutéze na dodavatele.
Rozmér prvku 297x109x214cm
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PROJEKTOVA CINNOST VE VYSTAVBE

Wiz,

DalSimi hernimi prvky je houpa€ka (popis na vykrese ¢. 105), hrazda (vykres €. 107) a trampolina
zabudovana v zemi (vykres €. 108).

Parkova lavicka bez opéradia

Celokovova nerezova konstrukce v kombinaci s exotickym tvrdym dfevem IROKO. VeSkery spojovaci
material bude nerezovy s pulkulatou &i jinak zaoblenou hranou. Dfevo musi byt dle EN350-2 v tfidé
trvanlivosti 1 tedy velmi trvanlivé. Desky pouzité na lavi¢ce budou o prifezu cca 4x4cm, s ohledem Kk riziku
praskani nejsou vhodné SirSi rozméry. Tyto mensi profily vzhledem k jeji délce je potfeba uprostfed fixovat a
zabranit tak jejimu prohybani, a to nerezovou konstrukci. Soucasti dodani laviCky je i zfizeni betonového
z&kladu, ktery ukotvi lavici v fadné roviné a znemozni jeji pfesouvani i odcizeni. Fixace Sroubovym spojem
neni pfipustna.

Rozmér: 60x162x40cm
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PROJEKTOVA CINNOST VE VYSTAVBE

Odpadkovy kos

Celokovova konstrukce s kombinaci HPL desek o tl. 13 mm, barevné odpovidajici zbytku pouZitého mobiliare.
Povrchova uprava kovu je zde totozna jako u zbytku mobiliafe a multifunk&niho hfisté, tedy v tfidé
QUALICOAT.

Ko$ bude mit objem min. 60 L a bude opatfen uzamykatelnou stfiSkou, usnadriujici pfistup a zamezujici
vyfoukavani odpadku a vnikani vody.

Soucasti dodani koSe na odpad je i zfizeni betonového zakladu, ktery zafixuje koS v fadné roviné a znemozni
jeho pfesouvani €i odcizeni. Fixace Sroubovym spojem neni pfipustna.

Rozmér:50x46x90cm

Zpevnéna plocha ZP2 — vodopropustny synteticky koberec
PoZadovana dopadova plocha s certifikatem HIC, dle EN1177 pro vySku padu min 210 cm. Tato plocha nebude

od okolniho terénu nikterak oddélena (nebude Zadné obruba). Synteticky koberec bude po obvodu ukon&en
tzv. skrytou vnitfni obrubou, se dfeva dle schvalenych skladeb vyrobce. Skladba z vrchu, synteticky koberec
sily 16-18 mm, vyroben z tzv. nekone¢ného chlupu metodou vpichovanim nikoliv v8ivanim bude leZet na
syntetickém filmu sily 1-2 mm ur&en pro vpichovany koberec tzv. nekoneény chlup valcovany tlakem. Pod té€mito
dvéma koberci bude polystyrenova podlozka tlumici pad o sile 40mm EN 1177. Dale bude zhutnéné
kameninové podlozi schopné odvadét vodu ve skladbé TLK 30 mm 4-8 mm a 100mm frakce 8 -16 mm. Posledni
vrstvou bude frakce kameniva 16-32 o mocnosti 100mm.

Zpevnéna plocha ZP1

Naslapna vrstva 25% pfirodni trava a 75% uméla trava 18mm
velikost proristajiciho otvoru 15x36mm

Tlumici vrstva padova rohoz z PE pény pro vysku padu 160cm 30mm
prosypana travnim substratem

Separacni vrstva geotextilie FILTEK 300 -

Pdvodni terén

Zpevnéna plocha ZP2
Naslapna vrstva synteticky koberec 16-18mm
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PROJEKTOVA CINNOST VE VYSTAVBE

Konstrukéni vrstva synteticky film

Tlumici vrstva podlozka tlumici pad
Podkladni vrstva kamenivo frakce 4-8
Podkladni vrstva kamenivo frakce 8-16
Podkladni vrstva kamenivo frakce 16-32
Separaéni vrstva geotextilie FILTEK 300

Plvodni terén

Zpevnéna plocha ZP3
Obrusna vrstva aco11+

Spojovaci postfik PS-EP

Konstrukéni vrstva stavajici betonova deska
Podkladni vrstva kamenivo frakce 16-32
Separacni vrstva geotextilie FILTEK 300

Plvodni terén

Zpevnéna plocha ZP4

Naslapna vrstva betonova dlazba

Lozni vrstva kamenivo frakce 4-8
Podkladni vrstva kamenivo frakce 8-16
Podkladni vrstva kamenivo frakce 16-32
Separacni vrstva geotextilie FILTEK 300

Plvodni terén

Plocha piskovisté

Naslapna vrstva pisek

Separacni vrstva drenazni geotextilie
Podkladni vrstva kamenivo frakce 16-32
Separacni vrstva geotextilie FILTEK 300

Pdvodni terén

2mm
40mm
30mm
100mm
100mm

40mm
0,60kg/m2
200mm
100mm

80mm
40mm
150mm
150mm

300mm

200mm

e) tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvort

Vzhledem k charakteru stavby nefeSeno.

f) zpusob zalozeni objektu s ohledem

hydrogeologického priizkumu

NefeSi se, jedna se o stavebni Upravy stavajiciho objektu.

na vysledky inzenyrskogeologického a

g) vliv objektu a jeho uzivani na zivotni prostredi a feSeni pripadnych negativnich uc€inku

Zasady feSeni parametrl stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadl apod.)
vychazi z pozadavku obecné platné legislativy. Zasady feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk,
prasnost apod.). Realizovana stavba nema negativni vliv na okolni prostfedi.

Hygienické pozadavky na stavbu jsou v souladu s platnou legislativo:

Dle zakona 185/2001 Sb. O odpadech je povinnosti vSech puvodct odpadu vést evidenci vzniklych
odpadu. Zatfidéni odpadl a doporuéeny zplsob likvidace jsou navrzeny ve smyslu zakona
185/2001 Sb. O odpadech a Katalogu odpadud Vyhl. 381/2001 Sb. Vzniklé odpady budou
skladovany na stavenisti a posléze odvazeny na fizenou skladku. S odpady bude nakladano v
souladu s plathnym zakonem. B&éhem vystavby budou zbylé stavebni materialy, suté a pfipadné i

zbyla zemina z vykopl odvazeny na odpovidajici skladky.
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PROJEKTOVA CINNOST VE VYSTAVBE

Stavba bude provadéna dodavatelsky, zpusob likvidace odpadl( vzniklych pfi stavbé bude
dokladovan.

Zatfidéni stavebnich odpadu :

Bé&hem vystavby budou vznikat odpady, které |ze zafadit dle Katalogu odpadud Vyhl. 381/2001 Sb do
nasledujicich kategorii:

08 01 11 Odpadni barvy a laky obsahujici org.rozpoustédla nebo jiné latky

08 0112 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod Cislem 08 01 11

1501 01 Papirové a lepenkové obaly

1501 02 Plastové obaly

17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobkl neuvedené
pod Cislem 17 01 06

17 02 01 Dfevo

17 02 03 Plasty

17 03 02 Asfaltové smési

17 04 05 Zelezo, ocel

17 04 11 Kabely

17 06 04 Izola¢ni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03

17 08 02 Stavebni materialy na bazi sadry

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady

Odpady vzniklé provozem objektu budou likvidovany smluvné odvozem opravnénou organizaci
k likvidaci téchto odpadu.

h) dopravni reSeni

Soucasny pfistup na hfisté z ulice Pod Zahradami se neméni.

i) ochrana objektu pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi, protiradonova opatreni
Vzhledem k charakteru stavby nefeSeno.

j) dodrzeni obecnych pozadavki na vystavbu

Pozadavky vyhlasky €. 268 Ministerstva pro mistni rozvoj ze dne 12. srpna 2009 o technickych
pozadavcich na stavby jsou dodrzeny.

Soucasné bylo pfi FeSeni postupovano ve smyslu nafizeni viady €. 101/2005 Sb. a &. 148/2006 Sb.
V pribéhu realizace je nutno respektovat platné pozarné bezpecnostni a hygienické predpisy,
tykajici se ochrany zdravi pracujicich, zejména pak:

Vyhlasky &. 362/2005 Sh., 309/2006 Sb, €. 591/2006 Sb. o bezpecénosti prace technickych zafizeni
pfi stavebnich pracich atp.

Zakon €. 185/2001 Sb. a zakon 106/2005 Sb. O odpadech v odpadovém hospodarstvi

CSN 73 30 50 — Zemni prace

Vyhlaska 398/2009 Sh. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb

Veskeré vyrobky, technologie a materialy pouZité pfi stavb& musi odpovidat pfislusnym CSN, byt
schvaleny pro pouziti v CR a mit pfislu§né hygienické a bezpe&nostni atesty. Materialy a vyrobky
musi vyhovovat zakonu ¢&. 22/1997 a 226/2003 Sb, O technickych poZadavcich na vyrobky a
souvisejicim pfedpisim zejména Vyhlasce €. 268/2009 Sb.

Pro fazi vystavby budou splnény pozadavky vladnich nafizeni €. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich
pozadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti a 362/2005 Sb. o blizSich
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PROJEKTOVA CINNOST VE VYSTAVBE

pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe&im padu z vysky
do hloubky.

Za vystavby i provozu bude respektovano a postupovano ve smyslu nafizeni viady ¢. 148/2006 Sb.
o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci.

PFi bouracich a zabezpec€ovacich pracich je tfeba bezpodminecné nutné dbat vSech bezpelnostnich
predpisu a pouzivat pfedepsané ochranné pomdcky. Je nutno dodrzovat zakon ¢. 309/2006 Sb.,
nafizeni vlady &. 591/2006 Sb. a dale Vyhl. &. 48 CUBP 1982/Sb. a dale Vyhl. &. 362/2005 Sb. O
praci ve vyskach. Musi byt zajiSténa stabilita vSech bouranych konstrukci a zabezpec&eni proti padu
osob.

Soucasné je nutno dodrzovat veskeré souvisejici bezpeCnostni a technologické pfedpisy a nafizeni.
PFi provadéni vlastnich praci je nutno zabezpedit stavenisté pred pfistupem nepovolanych osob. Na
stavbé budou dodrzovana pfislusna nafizeni vyhlasky ¢. 268/2009 Sb. Za dodrzeni pfislusnych
predpisu je ve fazi vystavby odpovédny dodavatel stavby, ve fazi provozu provozovatel.

Za vybaveni pracovis§té ochrannymi pomlckami odpovida v plné mife dodavatelska organizace,
stejné tak ve véci pouceni a proskoleni pracovnikd, zajisténi odborného vedeni a dozoru.
Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpeCnosti prace musi byt mezi u€astniky vystavby
dohodnuty pfedem a musi byt obsaZeny v zapise o odevzdani stavenisté, pokud jiz nejsou stanoveny
ve smlouvé o dilo.

Pokud budou na stavbé pracovat zahraniCni délnici, musi byt vystrazné texty dvoujazycné a
doplnény vhodnymi symboly.

Technologické postupy

Veskeré stavebni hmoty a materialy budou pouzivany podle technologickych norem a provadécich
predpisu danych vyrobcem.

Veskeré materialy a konstrukce musi splfiovat pozadavky uvedené v PBR.

Dodavatel musi pro stavbu pouzit jen takové vyrobky, které maji takové vlastnosti, aby po dobu
predpokladané existence stavby byla pfi bézné udrzbé zaruéena pozadovana mechanicka pevnost,
stabilita, pozarni bezpecCnost, hygienické pozadavky, ochrana zdravi a Zivotniho prostfedi,
bezpecCnost pfi uzivani, ochrana proti hluku a Uspora energie. Pouzité materialy a vyrobky musi mit
vlastnosti ovéfené platnych zakonu.

VSechny pouZité materialy a vyrobky museji mit atest popfipadé prohlaseni o shodé, tyto dokumenty
budou pfedany investorovi. PFi provadéni stavby musi byt dodrZzeny technologické postupy a
doporuceni vyrobcl popfipadé dovozcl vyrobkl a materiald.

Dodavatelé vSech &asti stavby jsou povinni predat spolu s dokonCenim praci pfislusné revize,
vysledky tlakovych zkouSek, provozni fady, pasporty, atesty, prohlaseni o shodé a ostatni zaruky,
vztahujici se k pfedmétu dila dle platnych predpist a norem.

Bezpeclnost prace

PFi veSkerych pracich souvisejicich s touto stavbou musi byt dodrzovan projekt, véechny platné CSN,
vyhlasky a zakony o bezpelCnosti a ochrané zdravi pfi praci a v8echny pfedpisy souvisejici a
technologické postupy dané vyrobcem jednotlivych vyrobkd a materialG. V pribéhu stavby budou
provadét specialni pracovni ukony, vyzadujici zvlastni proskoleni, pouze osoby zpusobilé tuto
¢innost vykonavat. Dale je potfeba dodrzovat pozadavky na bezpelnost uvedené ve zpravach
projektové dokumentace pro stavebni povoleni a tendrové dokumentaci.

VSichni zaméstnanci budou v oblasti BOZP fadné vyskoleni.

VVSeobecné pozadavky a upozornéni
Zameénu materiald navrzenou dodavatelem vzdy po technické a technologické strance posoudi
projektant, definitivni odsouhlaseni pak provede technicky dozor investora pisemné (zapisem ve
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stavebnim deniku, faxem popf. e-mailem). Jakékoli zmény nebo Upravy technického feSeni je nutno
projednat s projektantem (profesnim), hlavnim inzenyrem a technickym dozorem investora pred
zapocetim praci a pisemné odsouhlasit s technickym dozorem investora.

Dodavatelé jsou povinni prostudovat celou projektovou dokumentaci stavebni ¢asti a vSech profesi
vCetné dokladové Casti PD a stavebniho povoleni, které objednava generalni dodavatel stavby a
upozornit na pfipadné rozpory z této ¢innosti plynouci. Nedilnou soucasti tohoto projektu jsou vykazy
vymeér a dokumentace pozarné bezpecnostniho fedeni. Je nutno, aby se dodavatel pfed ocenénim
a zahajenim stavebnich praci s touto zpravou dikladné seznamil a respektoval pfi provadeéni jeji
pozadavky.

Dodavatel musi pro stavbu pouzit jen vyrobky, které maji takové vlastnosti, aby po dobu
predpokladané existence stavby byla pfi bézné udrzbé zaru€ena pozadovana mechanicka pevnost,
stabilita, pozarni bezpeCnost, hygienické pozadavky, ochrana zdravi a zivotniho prostredi,
bezpec€nost pfi uzivani, ochrana proti hluku a uspora energie. Pouzité materialy a vyrobky musi
splfiovat technické poZadavky na stanovené vyrobky podle par. 12, 13, 13a, 13b zakona &€.22/97 Sb.
Zakon o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplinéni nékterych zakon(, ve znéni
vS8ech novelizaci tohoto zakona.

VSechny pouZzité materialy a vyrobky musi mit pfisludné atesty, homologace, prohladeni o shodé a
certifikaty pro pouziti v CR dle platnych pfedpistl. Tyto dokumenty budou pfedany investorovi.

Pri realizaci je nutné vzdy dodrzovat technologické pfedpisy a doporuceni vyrobcl jednotlivych
vyrobku a systému zabudovanych do stavby. Dale budou dodrzovany v§echny platné normy a pravni
predpisy.

Musi byt dodrzeny veSkeré podminky stanovené stavebnim povolenim, vyjadfenimi veskerych DO a
pravnickych i fyzickych osob, které budou uc¢astniky stavebniho fizeni.

. pfipadna omezeni svych &innosti v pfipadé prabéhu realizace stavby za provozu investora

. Veskera zafizeni a dodavky budou dokompletovany, nainstalovany &i pfikotveny a propojeny
tak, aby byly pfi pfedani plné funkcni. Soucasti kazdé dodavky je i funkéni odzkouseni jednotlivych
Casti zafizeni a zafizeni jako celku — individualni zkouSky v ramci jednotlivych profesi samostatné.
Soucasti dodavky je i pfiprava na komplexni zkousky a provedeni komplexnich zkouSek. Soudasti
dodavky zafizeni a systém, které to vyzaduji, je i zaSkoleni obsluhy a udrzby. VeSkeré napisy a
oznaceni, pfedepsané bezpecnostnimi &i provoznimi normami, jsou souc¢asti dodavky jednotlivych
profesi (bude stanoveno v dodavatelské dokumentaci).

Cenové nabidky vSech profesi musi byt vypracovany na zakladé kompletni projektové dokumentace
a ne jen vykazu vymér.

Ve vykazech vymér a rozpoctech je nutno uvazovat s 5 - 7 % rezervou na pokryti naklad( plynoucich
z dopliujicich upfesnéni technickych feSeni, zamén materiald, atd.

Uchaze¢ muze navrhnout ekvivalentni dodavky a materialy, avSak s minimalné stejnymi technickymi
parametry, vykony a kvalitou.

Obecné k projektové dokumentaci:

Veskeré rozméry konstrukci a schémat vyrobk( jsou uvedeny ve skladebnych rozmérech.

Ve vypisech materiald jsou uvedena orientacni schémata vyrobku a je nutno je upfesnit ve vyrobni
dokumentaci.

PoZadavky na budouci provoz:
Stavbu je mozno uzivat jen béZznym zpusobem a pouze k takovym ucelim, ke kterym byla urena.

12/2023 Ing. Tomas Brickner
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Zavérecné ustanoveni

Stavebni prace budou provadény dle montaznich predpisu a konstrukénich zasad dodavanych
vyrobcem

VSechny konkrétné pouzité materialy a prvky v této PD mohou byt nahrazeny materialy a prvky
srovnatelnych technickych a vzhledovych parametr(. Projektant v pfipadé provedeni zmén materiald
a prvkd neruci za mozné tvarové kolize.

Tato projektova dokumentace je vypracovana ve stupni pro DOS - dok. pro spole&né ohlaseni stavby.
Pro samotnou realizaci stavby je doporu¢eno vypracovani projektové dokumentace ve stupni DPS-
dok. pro provedeni stavby.

Projektant pfedpoklada, Ze v pfipadé vybérového fizeni na celou vystavbu nebo jeji dilCi ¢asti je
Ucastnik odborné zpUsobila stavebni firma, a proto odpovédnosti U¢astnika vybérového fizeni je, aby
presné stanovil rozsah praci prostfednictvim prozkoumani a prodiskutovani vesSkeré dokumentace s
pFisludnymi stranami. Zadné naroky na zakladé chybéjici znalosti nebudou uznany.

Standard stavby a pouzitych materiall je stanoven v této projektové dokumentaci vétSinou formou
uvedeni nazvu vyrobku (i vyrobce) nebo pouze obecné, ktery pfislusny standard reprezentuje. Tyto
standardy jsou zavazné. Zhotovitel mGze nabidnout jiny vyrobek (vyrobce) pokud jejich standard bude
odpovidat standardim, uvedenym v této projektové dokumentaci. Jestlize zhotovitel navrhuje pouziti
jiného materialu, nezZ je uvedeno zde nebo ve vykresové dokumentaci pro vybérové fizeni, potom
tento navrh (v€etné ceny) musi byt uveden v nabidce.

V pfipadech, kdy v projektové dokumentaci neni uveden druh materialu i vyrobku nebo neni uveden
vyrobce, anebo kdy zhotovitel navrhuje jiny rovnocenny vyrobek, musi zhotovitel predloZit své navrhy
s technickym popisem a s cenou ke schvaleni projektantovi.

Zavazek zhotovitele je vybudovat dilo kompletni ve v3ech Ffemeslech, i kdyby projektova
dokumentace pro vybérové fizeni cokoliv opomenula. V pfipadég, Ze dle minéni nabizejiciho je tomu
tak, musi toto uvést pfi podani nabidky. Jestlize tak neucini, pfedpoklada se, ze zahrnul vSe nutné
pro vybudovani dila.

Zhotovitel je povinen zajistit, ze veSkeré materidly pouzivané pfi vystavbé jsou v souladu s
projektovou dokumentaci, odpovidajicimi ¢eskymi normami a platnymi vyhlaskami. Zhotovitel je
rovnéZ povinen zajistit, Ze v8echny importované materidly a zafizeni maiji platné Ceské certifikaty a
Ze jsou v souladu s relevantnimi ptedpisy CSN a zkuSebnimi pozadavky.

Projektant na zakladé povéreni objednatelem bude mit svrchovanou pravomoc pfi feSeni vSech
zalezitosti a pfipadnych neshod tykajicich se kvality materialu
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