ARCHIV OMM

SMLOUVA O DÍLO č. 26/2018/OMM

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní strany

1. **Město Kopřivnice**

Sídlo:	Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
Zastoupené:	Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
	Ing. Kamil Žák, vedoucí odboru majetku města
Kontaktní osoba ve věcech technických:	
	Miloš Sopuch, vedoucí oddělení technické správy
IČO:	00298077
DIČ:	CZ00298077
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s. Kopřivnice
Číslo účtu:	1767241349/0800
Telefon:	+420 556 879 664
IDDS:	42bb7zg

dále jen „objednatel"

2. **Beskydská stavební, a.s.**

Sídlo:	Frýdecká 225, 739 61 Třinec
Zastoupené:	Ing. Jiřím Dohnalem, MBA, místopředsedou představenstva a ředitelem společnosti nebo Ing. Soňou Mazúrovou, prokuristou společnosti
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
	Ing. Jiří Dohnal, MBA, Ing. Soňa Mazúrová
Kontaktní osoba ve věcech technických:	
	Bc. Petr Piprek, stavbyvedoucí, vedoucí HSV 11
	Ing. Jiří Votoček, zástupce stavbyvedoucího
IČO:	28618891
DIČ:	CZ28618891
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Ostrava
Číslo účtu:	8903781/0100
zapsán v OR:	Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 4287

dále jen „zhotovitel"

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní

strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

2. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. Smlouva se vztahuje k projektu s názvem: **„Rekonstrukce střechy objektu vily v parku Ed. Beneše č. p. 243 v Kopřivnici“** v rozsahu dle projektové dokumentace vypracované společností Atris, s.r.o.

III.
Předmět smlouvy

1. Předmětem veřejné zakázky je provedení demontáže stávající střešní krytiny, dodávka a montáž nového laťování záklopu a pojistné hydroziolace. Dodávka a montáž nové střešní krytiny tvořené titanzinkovým tabulovým falcovaným plechem, veškerých klempířských prvků, vyhřívání střešních žlabů včetně všech souvisejících dodávek a montáží.

   Dílo musí být provedeno podle předaných podkladů a platných závazných norem a předpisů tak, aby sloužilo k určenému cíli.

   Dílo bude prováděno za plného provozu stavebních prací – 1. část a dodavatel bude koordinovat veškeré své činnosti s dodavatelem 1. části „Celková rekonstrukce objektu vily v parku Ed. Beneše č. p. 243 v Kopřivnici“. Jedná se o celkovou rekonstrukci budovy, v rámci níž bude pod konstrukci střechy instalována technologie vzduchotechniky.

2. Dílo může být rozšířeno o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce) a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění změn a doplňků. Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.
3. Dodavatel je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů, dále Nařízením vlády č. 361/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Dále je povinen postupovat podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
4. Dílo může být dále rozšířeno nebo omezeno v průběhu realizace o další oboustranně odsouhlasené činnosti a práce na základě požadavku objednatele. Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat, popřípadě nerealizovat. Tyto změny budou promítnuty ke smlouvě o dílo formou písemného vzájemně

odsouhlaseného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.

5. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít způsobem v souladu s článkem XIII. této smlouvy a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo a za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
6. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s realizační dokumentací stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
7. Smluvní strany prohlašují, že sjednané dílo není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.
Místo plnění

1. Místem plnění je místo stavby – **Vila v parku Ed. Beneše č.p. 243, Kopřivnice**.

V.
Cena díla

1. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak a činí:

Cena celkem bez DPH	**2 463 252,80 Kč**
DPH 21 % celkem	**517 283,09** Kč
Cena celkem včetně DPH	**2 980 535,89** Kč

2. Cena celkem je v této smlouvě stanovena jako pevná, nejvýše přístupná a platná do doby řádného ukončení díla a jeho předání objednateli. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. III. (Předmět smlouvy) v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou zadávací projektovou dokumentací apod.
3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu.
4. Ke změně ceny dle čl. V., odst. 1. může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření nebo omezení rozsahu díla uvedeného v čl. III této smlouvy.
5. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méněprací, které budou řešeny formou dodatku k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel

bude tyto vícepráce či méněpráce oceňovat v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. Pokud v tomto nabídkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť, nejvýše dle odpovídající položky aktuálního ceníku RTS sníženého o 20%.

6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke snížení nebo zvýšení zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti snížené nebo zvýšené sazby DPH povinen účtovat objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
7. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu převzaté zadávací a projektové dokumentace či jiných dokumentech obsahujících vymezení díla.
8. Součástí smlouvy je položkový rozpočet pro jednotlivé objekty (příloha č. 1). Pokud položkový rozpočet neobsahuje některou z položek, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo.

VI.
Termín plnění

1. Práce na realizaci díla budou započaty nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel zhotovitele k protokolárnímu převzetí staveniště písemně vyzve na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Předpokládaný termín zahájení díla je od 4. 4. 2018.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech včetně jeho protokolárního předání objednateli:

   Termín provádění díla:
   - zahájení prací – **4. 4. 2018**, a dále v závislosti na ukončení zadávacího řízení
   - nejzazší termín dokončení a předání celého díla **nejpozději do 31. 5. 2018**

3. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla.
4. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny dílčími fakturami dle článku VIII., bodu 3. této smlouvy.
5. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku a o tuto dobu se prodlouží termín k dokončení a předání díla.
6. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis do stavebního deníku, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.
7. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním

objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol o předání a převzetí díla, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, v předávacím protokole však musí být stanoven termín jejich odstranění. O tom, že drobné vady případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, bude objednatelem a zhotovitele rovněž sepsán zápis.

8. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování.
9. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

VII.
Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku předání stavby do užívání.
3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
4. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy. Příjmy z prodeje vybouraných materiálů a konstrukcí – druhotné suroviny (ocel, barevné kovy, ostatní kovy a slitiny), musí být příjmem objednatele – finanční převod na účet objednatele. Množství odprodaných druhotných surovin musí být samostatně průběžně evidováno, objednateli průběžně dokládáno vážními lístky odprodaných druhotných surovin a zástupci objednatele pravidelně předkládána k odsouhlasení evidence množství a druhu odprodaných druhotných surovin.
5. Zhotovitel je povinen zajistit třídění druhotných surovin, rozebírání a roztřídění demontovaných výrobků tak, aby bylo možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů.
6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla a při nakládání s těmito se řídí pokyny objednatele.

VIII.
Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura"), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
3. Faktura bude vystavena jako dílčí s měsíčním plněním v rozsahu dle odsouhlaseného zjišťovacího protokolu za daný kalendářní měsíc nebo jako konečná v rozsahu dle odsouhlaseného konečného zjišťovacího protokolu s vyúčtováním do výše ceny díla.
4. Splatnost faktur činí 30 dnů od data doručení daňového dokladu objednateli.
5. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené § 435 občanského zákoníku a zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.
6. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 28 citovaného zákona obsahovat i tyto údaje:
   a) číslo a datum vystavení faktury,
   b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
   c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
   d) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci, tj. název projektu: ***„Celková rekonstrukce objektu vily v parku Ed. Beneše č.p. 243 v Kopřivnici – II. etapa – oprava střešního pláště"*** (nestačí odkaz na číslo smlouvy)
   e) lhůta splatnosti faktury, která je stanovena na 30 dní.
   f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu potvrzeného objednatelem
   g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
   h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
7. Objednatel požaduje po zhotoviteli vystavení bankovní **záruky** ke dni předání a převzetí stavby, která bude odpovídat výši hodnoty 5 % z ceny díla (z konečné celkové ceny bez DPH) s platností 60 měsíců, přičemž tato lhůta začne běžet ode dne předání a převzetí kompletního díla bez vad a nedodělků. Tato bankovní záruka bude sloužit ke krytí rizik vyplývajících z případného zhotovitelova neplnění jeho povinností plynoucích ze záruk za jakost díla poskytnutých zhotovitelem ve smyslu čl. XIV. a XV. V tomto smyslu může být bankovní záruka použita na náklady spojené s odstraněním vad díla, pokud je neodstraní zhotovitel v souladu s touto smlouvou, popřípadě na náhradu škody vzniklé v důsledku vad díla či smluvní pokuty za prodlení s odstraněním vad díla.

IX.
Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci, předané projektové dokumentaci citované v čl. III odst. 2 této smlouvy a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům

kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými a evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v projektové dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny vykonavatelem inženýrsko-investorské činnosti a objednatelem.
4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými a evropskými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů, a to za účasti objednatele.

X.
Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na podkladě písemného zápisu prosté práv a závazků třetích osob.
2. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:
   a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na staveniště
   b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých k provedení stavebních prací
   c) napojovací body médií
3. Obvod staveniště je vymezen projektem. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
4. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště a lešení v rozsahu nezbytném k provedení díla.
5. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.

6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů dle zpracovaného plánu BOZP,včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
8. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.
9. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a dále zabezpečit staveniště proti možnosti vzniku úrazu nepovolaných osob.
10. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli, a to každý měsíc, písemné potvrzení, že s veškerými zbytkovými či vytěženými materiály ze stavby a renovace bylo naloženo v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů a současně toto doloží kopiemi dokladů o likvidaci odpadů.

XI.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, vést stavební (montážní) deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele.
2. Stavební deník musí obsahovat:
   a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,
   b) základní údaje o stavbě v souladu s realizační projektovou dokumentací stavby,
   c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
   d) přehled smluv a dodatků, případně změn,
   e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.
3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem.
4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
   a) časový postup prací a jejich kvalitu,
   b) druh použitých materiálů a technologií,
   c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
   d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků.

5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, koordinátor BOZP na staveništi a dále orgány státního odborného dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy.
6. Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek.
7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.
8. Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
9. Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. Po ukončení stavby pak oproti vrácení prvního průpisu předá originál stavebního deníku.
10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

XII.
Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí a na vlastní zodpovědnost.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména:
   a) dodržovat a postupovat zejména v souladu s veškerými platnými normami a obecně závaznými předpisy vztahujícími se k prováděné stavbě,
   b) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem,
   c) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),
   d) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele,
   e) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, podmínky uvedené v jednotlivých rozhodnutích, vyjádřeních nebo stanoviscích, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele,
   f) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,

g) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí.
h) zajistit vytýčení všech inženýrských sítí, které se v prostoru stavby nachází
ch) zajistit výškopisné a polohopisné zaměření stavby.

3. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
4. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
5. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele písemnou formou nejméně 2 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.
6. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
7. Zhotovitel se zavazuje do 3 sad projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí stavby.
8. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
9. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
10. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
11. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x za 7 dní, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých poddodavatelů.
12. Změnu poddodavatele je zhotovitel povinen písemně předložit k odsouhlasení objednateli nejpozději 5 pracovních dní před zahájením prací daného poddodavatele s řádným zdůvodněním proč ke změně dochází. Pokud zhotovitel prokazoval kvalifikaci prostřednictvím měněného poddodavatele v zadávacím řízení je povinen doložit toto splnění kvalifikace v plném rozsahu tak, jak bylo stanoveno v zadávacích podmínkách i u nového poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje nepřekročit podíl poddodávek na stavebních nákladech o více než 15%.
13. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli dvě sady projektové dokumentace. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel.

XIII.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě provedení díla. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje min. 3 dny předem objednatele prokazatelně písemně vyzvat k převzetí díla nebo jeho části. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru.

2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončení díla se rozumí:
   a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků – ověřuje se prohlídkou na místě provedení díla včetně funkčnosti díla,
   b) předání kompletní požadované dokumentace – ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace

3. K přejímce díla je zhotovitel povinen předložit následující dokumentaci:
   a) 3 tištěné vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací autorizovaná zhotovitelem a autorským dozorem a v digitální formě (ve formátu *.doc, *.xls, *.dxf, *.dgn, *.dwg),
   b) geometrické a geodetické zaměření stavby a protokoly o vytýčení sítí, bude-li potřeba geometrický plán stavby
   c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách a revizích předepsaných příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,
   d) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho partnery,
   e) zápisy o provedené kontrole stavu prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla,
   f) seznam zařízení, případně strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla s příslušnými doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu apod.,
   g) návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů ve 3 vyhotoveních v českém jazyce,
   h) stavební a montážní deníky (originál),
   i) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
   j) doklad o likvidaci odpadů – vážní lístky (není možno doložit prohlášením o způsobu likvidace odpadů),
   k) provozní dokumentaci potřebnou k řádné evidenci a užívání díla nebo jeho částí,
   l) evidenci odprodeje druhotných surovin.
   m) předá objednateli potvrzenou bankovní záruku dle odst. 7, čl. VIII.

4. O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán protokol, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat:
   a) popis předávaného díla – množství a druh provedených dodávek a prací,
   b) označení objednatele a zhotovitele díla,
   c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
   d) termín vyklizení staveniště,

e) datum ukončení záruky na dílo,
f) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
g) seznam převzaté dokumentace,
h) soupis případných zjevných vad a nedodělků pokud jej předávané dílo obsahuje s termínem jejich odstranění
i) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá,
j) datum a místo sepsání zápisu,
k) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,

5. Součástí předávacího protokolu musí být závěrečný výstupní protokol, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla.

6. Objednatel se zavazuje převzít předmět smlouvy na základě protokolu o předání a převzetí předmětu díla i s případnými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání provozu díla jako celku s tím, že v tomto protokolu o předání a převzetí budou zhotoviteli stanoveny závazné termíny k jejich odstranění.

7. Po podepsání protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v protokole o předání a převzetí díla vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.

8. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy nepřevezme, uvede v zápise i protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k předmětnému protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.

9. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5-ti pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

10. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy, budou uvedeni ve stavebním deníku.

11. Dodavatel předá zadavateli při předání a převzetí stavby bankovní záruku za řádné a včasné odstranění závad po dobu záruční lhůty.

XIV.
Záruka za dílo

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační dokumentaci stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit.
3. Záruční doby uvedené zhotovitelem ve smlouvě mají přednost před záručními dobami vyznačenými jednotlivými dodavateli a výrobci, pokud výrobci nenabízejí záruku delší.
4. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce **60 měsíců**.
5. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla a odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole.
6. Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

XV.
Způsob vyřízení reklamace zhotovitelem

1. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci.
2. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok (dále též reklamace) na odstranění vady u zhotovitele písemně bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil.
3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla, která se vyskytla v záruční době, poskytne objednateli níže uvedená plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady:
   a) bezplatně odstraní reklamované vady,
   b) uhradí náklady na odstranění reklamovaných vad v případě, kdy tak neučiní sám v souladu s odst. 7 tohoto článku, se lhůtou splatnosti 21 dnů po předložení vyúčtování objednatelem,
   c) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozdílu ceny díla s vadou a bez vady v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran.
4. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje:
   a) potvrdit objednateli bezodkladně faxem, e-mailem nebo telefonicky přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady,
   b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady,
   c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady,
   d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 15 kalendářních dnů od oznámení vady objednatelem,
   e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 96 hodin od přijetí reklamace vady.
5. Lhůty dle bodů a) až e) jsou platné, pokud nebudou s objednatelem dohodnuty lhůty jiné.
6. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které mají charakter havárie ve lhůtě do 24 hodin od jejich uplatnění objednatelem (pokud nebude s objednatelem dohodnuta

jiná lhůta). Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně telefonicky, osobně nebo e-mailem (faxem).

7. Pokud nebude zhotovitel plnit ve sjednaných termínech, je objednatel oprávněn odstranění vad sjednat se třetí osobou a příslušné náklady vyúčtovat zhotoviteli v souladu s odst. 3b) tohoto článku.

8. Objednatel je oprávněn čerpat z bankovní záruky a banka uvolní na 1. výzvu objednatele oprávněně požadovanou částku za kumulativního splnění těchto 3 podmínek:
   a) objednatel uplatnil nárok z odpovědnosti za vady a písemně oznámil zhotoviteli její výskyt, popsal vadu a uvedl, jak se projevuje,
   b) zhotovitel k odstranění reklamované vady nenastoupil ani během dvojnásobku dob dle čl. XV. odst. 4. d), e) a 6.,
   c) objednatel pověřil odstraněním vady a/nebo havárie třetí osobu a tímto postupem vznikly objednateli náklady u třetí osoby na odstranění vady a/nebo havárie.

   Při uplatnění nároku na čerpání z bankovní záruky objednatel sdělí zhotoviteli písemně důvod, z kterého hodlá nárok uplatnit, a uplatňovanou výši nároku, která odpovídá výši nákladů na odstranění vady a/nebo havárie u třetí osoby. Při každém uspokojení objednatele z bankovní záruky je zhotovitel povinen doplnit bankovní záruku na její původní výši ve shodném znění bankovní záruky předchozí do 10 dnů od jejího čerpání a tuto nově doplněnou bankovní záruku předložit objednateli do 5 dnů od jejího doplnění.

9. Za řádně uplatněnou reklamaci se považuje pro účely této smlouvy i písemná reklamace adresovaná zhotoviteli a podaná k poštovní přepravě v poslední den záruční doby.

10. Zhotovitel se zavazuje započít s odstraněním uplatněné vady neprodleně po jejím oznámení, nejpozději následující pracovní den po jejím oznámení. V případě havárie – vady bránící užívání díla – je povinen započít s jejím odstraněním do 24 hodin po oznámení vady.

11. Záruční doba neběží po dobu, kdy po oznámení záruční vady až po její odstranění objednatel nemohl předmět díla řádně užívat.

12. Z průběhu reklamačního řízení bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu.

13. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko společně stanoveného soudního znalce. Pokud se smluvní strany na společném znalci nedohodnou do sedmi dnů od uplatnění rozporného stanoviska zhotovitele, určí soudního znalce objednatel.

XVI.
Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel neodpovídá za škodu na zhotovovaném díle, která byla způsobena

neodvratitelnou událostí (např. živelná událost), nemající původ v jednání zhotovitele.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen sjednat nebo mít sjednáno pojištění proti škodám způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla.
6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 5. tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

XVII.
Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla ve lhůtě stanovené dle čl. VI. odst. 2. této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení BOZP na staveništi. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.
4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. V případě, že zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
6. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a 1.000,- Kč za každý den prodlení. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. Pokud nenastoupí zhotovitel v případě

havárie do 24 hod. od telefonického nahlášení, objednatel zajistí opravu na náklady zhotovitele. V případě neodstranění vady charakteru havárie zhotovitelem do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení má objednatel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s těmito obchodními podmínkami.
10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.
11. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši dle platných právních předpisů za každý kalendářní den prodlení.

XVIII.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel, nad rámec obecné úpravy dle platných právních předpisů, je také oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel, po předchozím písemném upozornění objednatele:
   a) nezahájí provedení díla do 7 dnů od termínu zahájení díla nebo termínu předání staveniště, podle toho, který termín nastane dříve,
   b) neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně,
   c) bezdůvodně přeruší provedení díla na dobu delší jak 3 pracovní dny,
   d) je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů,
   e) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele,
   g) v případech, kde je k úkonům zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas objednatele a zhotovitel činí tyto úkony bez tohoto souhlasu.
2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli místo provedení díla a věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla.
3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, není povinen v rámci vzájemného vypořádání uhradit zhotoviteli žádnou platbu, byť se podle smlouvy stala splatnou, a to až do dokončení díla náhradním

zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli.

4. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s předáním místa provedení díla (staveniště) po dobu delší než 15 dnů.
5. Každá ze smluvních stran je také oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
   a) na majetek druhé smluvní strany bylo zahájeno insolventní řízení,
   b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
   c) nastane vyšší moc uvedená v příslušné části smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
6. Vznik skutečností uvedených v odstavci 5 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
7. Pokud odstoupí od smlouvy zhotovitel z důvodů uvedených v odstavci 4. nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 5., smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je nutná dohoda obou smluvních stran.
8. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 4. a 5. se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
9. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší nikoliv od počátku, nýbrž ode dne odstoupení od smlouvy.
10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

XIX.
Vyšší moc

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy považují okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, jež mají bezprostřední vliv na provedení díla.
2. Za vyšší moc se dále zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.

3. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou smlouvy nebo ukončení její platnosti.
4. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

XX.
Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel je povinen uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu deseti let od finančního ukončení projektu, po dobu 3 let dle čl. 140 a násl. NAŘÍZENÍ (EU) EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 1303/2013 *o společných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006*, veškeré originály dokladů, smlouvu o dílo vč. jejich dodatků a další originály dokumentů, vztahující se k předmětu díla, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba poskytovatele dotace na realizaci projektu.
2. Zhotovitel je povinen v případě financování díla z dotací EU, národních zdrojů apod. všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentaci opatřit vizuální identitou projektu v souladu s Obecným nařízením a prováděcím nařízením Komise (ES) č. 821/2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k Obecnému nařízení a v souladu se závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory projektu.
3. Zhotovitel je povinen poskytovat informace a dokumentaci oprávněným dotačním orgánům min. do roku 2028 nebo min. po dobu 10 let od ukončení platnosti této smlouvy (podle toho, který termín nastane později). Stejně tak je zhotovitel povinen min. do roku 2028 nebo min. po dobu 10 let od ukončení platnosti této smlouvy (podle toho, který termín nastane později) archivovat veškeré související doklady související s plněním této smlouvy.
4. V průběhu realizace stavby bude zajišťovat dohled nad dodržováním BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) koordinátor BOZP, dohled na realizaci stavby bude provádět TDI – technický dozor investora a AD – autorský dozor, tyto osoby stanoví objednatel a jejich jména budou zhotoviteli sdělena při předání staveniště zápisem do stavebního deníku.

XXI.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.
2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu správci registru smluv zašle k uveřejnění objednatel.
3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny ceny uvedené v ustanovení odst. 6. čl. V. této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy.
5. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.
6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
7. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
8. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
10. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
11. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla.
12. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují

svými podpisy.

14. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.
15. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací.
16. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
17. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
    č. 1 - Soupis prací
    č. 2 - Seznam poddodavatelů

Tuto smlouvu o dílo schválila Rada města Kopřivnice na své 84. schůzi dne 03.04.2018 usnesením č. 2703.

V Kopřivnici dne - 4 -04- 2018

Za objednatele:

MĚSTO -3- KOPŘIVNICE

Ing. Miroslav Kopečný
starosta města

V Třinci dne 6.4.2018

Za zhotovitele:

Ing. Soňa Mazúrová
prokurista společnosti

BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.
Frýdecká 225 06
739 61 T Ř I N E C

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20181401001

Stavba: Rekonstrukce střechy objektu vily v parku ed. Beneše č.p.243 v Kopřivnici

KSO:	801 49 1	CC-CZ:	
Místo:	Kopřivnice	Datum:	14. 1. 2018

Zadavatel:		IČ:	
Město Kopřivnice		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
ATRIS s.r.o		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**2 463 252,80**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 463 252,80	517 283,09
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	**2 980 535,89**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20181401001

Stavba: Rekonstrukce střechy objektu vily v parku ed. Beneše č.p.243 v Kopřivnici

Místo: Kopřivnice | Datum: 14. 1. 2018

Zadavatel: Město Kopřivnice | Projektant: ATRIS s.r.o

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**2 463 252,80**	**2 980 535,89**	
001	Rekonstrukce střechy objektu vily v parku ed. Beneše č.p.243 v Kopřivnici	2 463 252,80	2 980 535,89	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Rekonstrukce střechy objektu vily v parku ed. Beneše č.p.243 v Kopřivnici
Objekt:

001 - Rekonstrukce střechy objektu vily v parku ed. Beneše č.p.243 v Kopřivnici

KSO:	801 49 1	CC-CZ:	
Místo:	Kopřivnice	Datum:	14. 1. 2018
Zadavatel:		IČ:	
Město Kopřivnice		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
ATRIS s.r.o		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**2 463 252,80**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 463 252,80	21,00%	517 283,09
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	**2 980 535,89**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce střechy objektu vily v parku ed. Beneše č.p.243 v Kopřivnici
Objekt:
001 - Rekonstrukce střechy objektu vily v parku ed. Beneše č.p.243 v Kopřivnici

Místo:	Kopřivnice	Datum:	14. 1. 2018
Zadavatel:	Město Kopřivnice	Projektant:	ATRIS s.r.o
Uchazeč:			

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**2 463 252,80**
HSV - Práce a dodávky HSV	246 345,35
1 - Zemní práce	1 972,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	152 834,60
94 - Lešení a stavební výtahy	152 834,60
997 - Přesun sutě	91 538,75
PSV - Práce a dodávky PSV	2 032 092,92
762 - Konstrukce tesařské	339 230,66
764 - Konstrukce klempířské	1 422 735,93
765 - Krytina skládaná	56 607,75
766 - Konstrukce truhlářské	9 637,75
767 - Konstrukce zámečnické	203 880,83
M - Práce a dodávky M	160 814,53
21-M - Elektromontáže	160 814,53
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	21 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	500,00
VRN9 - Ostatní náklady	500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce střechy objektu vily v parku ed. Beneše č.p.243 v Kopřivnici
Objekt:
001 - Rekonstrukce střechy objektu vily v parku ed. Beneše č.p.243 v Kopřivnici

Místo: Kopřivnice — Datum: 14. 1. 2018

Zadavatel: Město Kopřivnice — Projektant: ATRIS s.r.o

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 463 252,80**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				246 345,35	
	D	1	Zemní práce				1 972,00	
1	K	R-1010010	Ruční výkop pro doplnění zemnění, vč. zpětného zásypu	m2	2,000	986,00	1 972,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				152 834,60	
	D	94	Lešení a stavební výtahy				152 834,60	
2	K	941221112	Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	858,000	56,00	48 048,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"k fasádě"858		858,000			
3	K	941221211	Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	25 740,000	1,25	32 175,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"nájem na 30 dnů"858*30		25 740,000			
4	K	941221812	Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	858,000	19,00	16 302,00	CS ÚRS 2016 01
5	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	858,000	12,50	10 725,00	CS ÚRS 2016 01
6	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	25 740,000	0,25	6 435,00	CS ÚRS 2016 01
7	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	858,000	8,70	7 464,60	CS ÚRS 2016 01
8	K	944711113	Montáž záchytné stříšky š do 2,5 m	m	6,000	150,00	900,00	CS ÚRS 2016 01
9	K	944711213	Příplatek k záchytné stříšce š do 2,5 m za první a ZKD den použití	m	360,000	6,25	2 250,00	CS ÚRS 2016 01
10	K	944711813	Demontáž záchytné stříšky š do 2,5 m	m	6,000	47,50	285,00	CS ÚRS 2016 01
11	K	R-9550010	Zakrývání střechy plachtami proti zatečení	m2	565,000	50,00	28 250,00	
	D	997	Přesun sutě				91 538,75	
12	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	33,500	226,20	7 577,70	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.*					
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	33,500	246,30	8 251,05	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.*					
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	33,500	10,00	335,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.*					
15	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	33,500	2 250,00	75 375,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 032 092,92	
	D	762	Konstrukce tesařské				339 230,66	
16	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	15,538	912,00	14 170,66	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		"viz.v.č D.1.1.b)02"565*0,025*1,1		15,538			

17	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	565,000	96,70	54 635,50	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.*					
	VV		"viz.v.č. D.1.1b)02"565		565,000			
18	M	60515111	*řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2-3cm*	*m3*	*15,538*	*6 093,00*	*94 673,03*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		"viz. pol. montáže"565*0,025*1,1		15,538			
19	K	762341832	Demontáž bednění střech z desek tvrdých	m2	565,000	46,00	25 990,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"viz.v.č. D.1.1.b)01"565		565,000			
20	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	15,538	1 196,00	18 583,45	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, b) 762 34- Bednění a laťování, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, d) 762 36- Montáž spádových klínů. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.*					
	VV		"viz.v.č D.1.1.b)02"565*0,025*1,1		15,538			
21	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	3 182,276	6,60	21 003,02	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemisťuje.*					
22	K	R-7620012	D+M kontralatí 50x60 mm vč. impregnace, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. spojovacích prvků	m2	565,000	195,00	110 175,00	

D 764 Konstrukce klempířské — 1 422 735,93

23	K	764002812	Demontáž oplechování	m	90,000	32,00	2 880,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"viz.v.č.D.1.1.b)01"90		90,000			
24	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	2,000	185,00	370,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"viz.v.č. D.1.1.b)01"2		2,000			
25	K	764002831	Demontáž sněhového zachytávače do suti	m	227,000	32,00	7 264,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"viz.v.č. D.1.1.b)01"227		227,000			
26	K	764004821	Demontáž nástřešního žlabu do suti	m	85,000	32,00	2 720,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"viz.v.č. D.1.1.b)01"85		85,000			
27	K	764141333	Krytina střechy rovné z TiZn lesklého plechu sklonu do 60°	m2	565,000	1 405,00	793 825,00	CS ÚRS 2018 01
	P		*Poznámka k položce:* *Cena položky musí obsahovat přesahy a prořezy krytiny, vč. falců.*					
	VV		"viz.v.č. D.1.1.b)02"565		565,000			
28	K	764543307	Žlaby nástřešní oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z TiZn lesklého plechu rš do 670 mm	m	84,200	1 910,00	160 822,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na oplechování okapního plechu, tyto se oceňují položkami souboru cen 764 24-.3. Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu*					
	VV		"viz. výpis kl. prvků - K01"84,2		84,200			
29	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	13 948,392	2,00	27 896,78	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemisťuje.*					
30	K	R-7640052	D+M oplechování TiZn s okapničkou rš 250 mm - viz. K02	m	173,800	350,00	60 830,00	
	VV		"viz. výpis kl. prvků - K02"173,8		173,800			
31	K	R-7640053	D+M oplechování komínu TiZn rš 250 mm - viz. K03	m	5,600	900,00	5 040,00	
	VV		"viz. výpis kl. prvků - K03"5,6		5,600			
32	K	R-7640054	D+M oplechování úžlabí TiZn rš 600 mm - viz. K04	m	34,050	975,00	33 198,75	
	VV		"viz. výpis kl. prvků - K04"34,05		34,050			
33	K	R-7640055	D+M větrací mřížky š. 50 mm - viz. K05	m	89,600	78,00	6 988,80	
	VV		"viz. výpis kl. prvků - K05"89,6		89,600			
34	K	R-7640056	D+M větrací mřížky š. 100 mm - viz. K05	m	89,600	156,00	13 977,60	
	VV		"viz. výpis kl. prvků - K05"89,6		89,600			
35	K	R-7640057	D+M zatahovacího pásu u okapové hrany z pozinkované oceli tl. 1mm rš 300 mm - viz. K06	m	89,600	275,00	24 640,00	
	VV		"viz. výpis kl. prvků - K06 "89,6		89,600			
36	K	R-7640058	D+M zatahovacího pásu hřebene z pozinkované oceli tl. 1mm rš 600 mm - viz. K07	m	20,400	425,00	8 670,00	
	VV		"viz. výpis kl. prvků - K07 "20,4		20,400			
37	K	R-7640059	D+M zatahovacího pásu nárožní hrany z pozinkované oceli tl. 1mm rš 220 mm - viz. K08	m	64,800	250,00	16 200,00	
	VV		"viz. výpis kl. prvků - K08"64,8		64,800			
38	K	R-7640060	D+M zatahovacího pásu štítové hrany z pozinkované oceli tl. 1mm rš 200 mm - viz. K09	m	18,100	250,00	4 525,00	
	VV		"viz. výpis kl. prvků - K09"18,1		18,100			
39	K	R-7640061	D+M odvětrávacího prvku střechy - viz. K11	kus	5,000	1 950,00	9 750,00	
	VV		"viz. výpis kl. prvků - K11"5		5,000			
40	K	R-7640062	D+M okapnicový pás rč 325 mm TiZn - viz. K12	kus	89,600	450,00	40 320,00	
	VV		"viz. výpis kl. prvků - K12"89,6		89,600			
41	K	R-7640063	D+M hřebenový pás rš 325 mm TiZn - viz. K13	kus	20,400	470,00	9 588,00	
	VV		"viz. výpis kl. prvků - K13"20,4		20,400			
42	K	R-7640064	D+M difuzní fólie	m2	565,000	81,00	45 765,00	
	VV		"viz.v.č. D.1.1.b)02"565		565,000			
43	K	R-7640066	D +M strukturní rohože	m2	565,000	261,00	147 465,00	
	VV		"viz.v.č. D.1.1.b)02"565		565,000			

D 765 Krytina skládaná — 56 607,75

44	K	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m2	565,000	75,00	42 375,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro demontáž azbestocementové krytiny.*					
	VV		"viz.v.č. D.1.1.b)01"565		565,000			
45	K	765131821	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m	86,000	25,00	2 150,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro demontáž azbestocementové krytiny.*					
	VV		"viz.v.č. d.1.1.b)01"21+65		86,000			
46	K	765131841	Příplatek k cenám demontáže skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30°	m2	565,000	6,25	3 531,25	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro demontáž azbestocementové krytiny.*					
	VV		"viz.v.č. D.1.1.b)01"565		565,000			
47	K	765131845	Příplatek k cenám demontáže hřebene nebo nároží skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30°	m	86,000	6,25	537,50	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro demontáž azbestocementové krytiny.*					
	VV		"viz.v.č. d.1.1.b)01"21+65		86,000			
48	K	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	521,250	8,60	4 482,75	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemisťuje.*					
49	K	R-7650012	Demontáž folie	m2	565,000	6,25	3 531,25	
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro demontáž azbestocementové krytiny.*					
	VV		"viz.v.č. D.1.1.b)01"565		565,000			
	D	766	Konstrukce truhlářské				9 637,75	
50	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	95,000	1,45	137,75	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemisťuje.*					
51	K	R-7660010	D+M střešního výlezu - viz. S01, vč. lemování	kus	2,000	4 750,00	9 500,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				203 880,83	
52	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1 999,812	1,95	3 899,63	CS ÚRS 2018 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemisťuje.*					
53	K	R7670010	D+M sněhové zábrany - viz. Z01, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků	m	227,600	862,00	196 191,20	
	VV		"viz.výpis zám prvků - Z01"227,6		227,600			
54	K	R7670020	Demontáž zdobného prvku na střeše, provedení repliky vč. montáže, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků	kus	1,000	3 790,00	3 790,00	
	D	M	Práce a dodávky M				160 814,53	
	D	21-M	Elektromontáže				160 814,53	
55	K	R-21000	Hromosvod - viz. samostatný rozpočet	soubor	1,000	58 035,14	58 035,14	
56	K	R-21001	Vyhřívání žlabů - viz. samostatný rozpočet	soubor	1,000	102 779,39	102 779,39	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				1 500,00	
57	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2016 01
	P		*Poznámka k položce:* *Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu dle SOD a VOP (5 x papírově a 1 x elektronicky ve formátu DWG a PDF)*					
58	K	013254001	Výrobní a dílenská dokumentace	soubor	1,000	500,00	500,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				21 500,00	
59	K	032103000	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění	soubor	1,000	21 000,00	21 000,00	CS ÚRS 2016 01
	P		*Poznámka k položce:* *Náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz, údržbu a likvidaci v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; zřízení staveništních přípojek energií (vody a energie), jejich měření, provoz, údržba, úhrada a likvidace; zajištění případného zimního opatření; náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno; dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkající se veřejné zakázky; zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných osob, zabezpečení staveniště. Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště a odstranění objektů zařízení staveniště včetně odvozu. Náklady na střežení, vhodné zabezpečení staveniště.*					
60	K	R-9900111	Dočasná dopravní zařízení a značení	soubor	1,000	500,00	500,00	

P

Poznámka k položce:
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemisťování a jejich údržba v průběhu výstavby vč. následného odstranění po ukončení stavebních prací.

D **VRN4** **Inženýrská činnost** 500,00

61	K	043103000	Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření	soubor	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:
Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám a jejichž počet a druh by měl být specifikovaný v dokumentu KZP vyhotoveným zhotovitelem.
Pokud nejsou uvedeny v jednotlivých profesích

D **VRN9** **Ostatní náklady** 500,00

62	K	091003001	Zábory veřejného prostranství	soubor	1,000	500,00	500,00	

P

Poznámka k položce:
Náklady související s plněním povinností zhotovitele požadované v SOD a VOP, např.:
- náklady na zřízení bankovních záruk
- náklady spojené vypracováním technologických postupů
- náklady na vypracování ohlášení změn a změnových listů
- náklady spojené s předáním díla
atd.

Zakázka číslo:	7.1.2018
název:	Celk.rekonstr.objektu vily č.p.243 v parku E.Beneše v Kopřivnici Hromosvod

Vypracoval:
E-mail:
Dne:

Rekapitulace

Kap.	popis položky	Základ DPH	Základ 21%
A.	**UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**		
1	C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	31 988,80	
2	C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	10 953,76	
3	Podružný materiál	328,61	
4	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	2 576,55	
5	C46M - Zemní práce (MONTÁŽ)	8 161,50	
6	C46M - Zemní práce (MAT.NOSNÝ)	297,00	
7	Podružný materiál	8,91	
	CELKEM URN	**54 315,14**	
B.	**HZS**		
8	Hodinová zúčtovací sazba	3 720,00	
	CELKEM HZS	**3 720,00**	
C.	**DODÁVKA ZAŘÍZENÍ**		
	CELKEM DODÁVKA		
D.	**VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**		
	CELKEM VRN		
	REKAPITULACE CELKEM	**58 035,14**	

CELKEM - náklady bez DPH [Kč]:	58 035,14
Upravené náklady (*):	
hodnoty DPH:	12 187,38
náklady včetně DPH:	70 222,52

(*) byly upraveny z důvodu zaokrouhlení celkových nákladů bez DPH na jednotky

El - Hromosvod

C21M - Elektromontáže

poř.č.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
1	uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj.aj.	38,50	55,00	m	2 117,50
2	uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj.	38,00	18,00	m	684,00
3	svod. vodiče AlMgSi R=8mm + podpěry	138,10	72,00	m	9 943,20
4	svod. vodiče AlMgSi R=8mm + podpěry	138,10	30,00	m	4 143,00
5	svod. vodiče AlMgSi R=8mm + podpěry	138,10	56,00	m	7 733,60
6	svorky hromosvodové do 2 šroubu SS	75,30	28,00	ks	2 108,40
7	svorky hromosvodové do 2 šroubu SR 03	75,30	18,00	ks	1 355,40
8	svorky hromosvodové do 2 šroubu SP1	75,30	1,00	ks	75,30
9	svorky hromosv.nad 2 šrouby (SZ)	87,90	7,00	ks	615,30
10	svorky hromosv.nad 2 šrouby SK	87,90	6,00	ks	527,40
11	svorky hromosv.nad 2 šrouby SO	87,90	8,00	ks	703,20
12	svorky hromosv.nad 2 šrouby(SR01;02)	87,90	2,00	ks	175,80
13	ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	212,40	7,00	ks	1 486,80
14	označení svodu štítky smalt.;umělá hmota	45,70	7,00	ks	319,90
Celkem za ceník:					**31 988,80**

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

C46M - Zemní práce

poř.č.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
1	kabel.rýha 20-35cm šíř. 70cm hloub. zem.tř.3	88,80	55,00	m	4 884,00
2	fólie výstražná z PVC šířky 22cm	12,40	55,00	m	682,00
3	ruč.zához.kab.rýhy 20-35cm šíř.70cm hl.zem.tř.3	33,60	55,00	m	1 848,00
4	provizorní úprava terénu zem.tř.3	32,50	23,00	m2	747,50
Celkem za ceník:					**8 161,50**

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Materiály

poř.č.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
1	označovací štítek	8,75	7,00	ks	61,25
2	ZEM.DUZ DRZAK OCHR.UHEL.DO ZDI	23,47	14,00	Ks	328,58
3	ZEM.DRAT FEZN 10 MM (0.62 kg/m)	31,20	10,80	Kg	336,96

4	ZEM.SVORKA SK	26,60	6,00 Ks	159,60
5	ZEM.PODPERA PV 01	19,37	56,00 Ks	1 084,72
6	ZEM.PODPERA PV 15	22,88	72,00 Ks	1 647,36
7	ZEM.SVORKA SZ	52,44	7,00 Ks	367,08
8	ZEM.SVORKA SS	11,97	28,00 Ks	335,16
9	ZEM.SVORKA SO VELKA	12,83	8,00 Ks	102,64
10	ZEM.SVORKA SP 01	15,58	1,00 Ks	15,58
11	ZEM.SVORKA SR 02 pas.+pas.	26,98	2,00 Ks	53,96
12	ZEM.SVORKA SR 03 pas.+kul.	29,80	18,00 Ks	536,40
13	ZEM.PASEK FEZN 30/4	31,30	55,00 Kg	1 721,50
14	ZEM.PODPERA PV 22	18,57	30,00 KS	557,10
15	ZEM.OCHR. UHELNIK OU	132,80	7,00 KS	929,60
16	ZEM.V DRAT AlMgSi 8mm	121,10	10,22 KG	1 237,64
17	ZEM.V DRAT AlMgSi 8mm	121,10	4,26 KG	515,89
18	ZEM.V DRAT AlMgSi 8mm	121,10	7,95 KG	962,75
19	fólie z polyetylenu šíře 220mm	5,40	55,00 kg	297,00
Celkem za materiály:				**10 953,76**

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Práce v HZS

poř.č.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	Revize hromosvodu	380,00	6,00 hod.	2 280,00
2	Demontáž hromosvodu	180,00	8,00 hod.	1 440,00
Celkem za práci v HZS:				**3 720,00**

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Zakázka číslo:	17.1.2018
název:	Rekonstr.objektu vily v parku E.Beneše č.p.243 v Kopřivnici Ochrana zamrzání okapů a svodů ze střechy vily

Vypracoval:
E-mail:
Dne:

El - Ochrana zamrzání okapů a svodů ze střechy vily

Rekapitulace

Kap.	popis položky	Základ DPH	Základ 21%
A.	UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
1	C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	44 488,00	
2	C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	4 019,90	
3	Podružný materiál	120,60	
4	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	2 910,47	
5	C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy (MONTÁŽ)	448,40	
6	Přesun dodávek	411,40	
	CELKEM URN	**52 398,77**	
B.	HZS		
7	Hodinová zúčtovací sazba	7 760,00	
	CELKEM HZS	**7 760,00**	
C.	DODÁVKA ZAŘÍZENÍ		
8	Dodávka zařízení (specifikace)	41 139,60	
9	Doprava dodávek	1 481,03	
	CELKEM DODÁVKA	**42 620,63**	
D.	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
	CELKEM VRN		
	REKAPITULACE CELKEM	**102 779,39**	

CELKEM - náklady bez DPH [Kč]:	102 779,39
Upravené náklady (*):	
hodnoty DPH:	21 583,67
náklady včetně DPH:	124 363,07

(*) byly upraveny z důvodu zaokrouhlení celkových nákladů bez DPH na jednotky

El - Ochrana zamrzání okapů a svodů ze střechy vily	VCP VEB 17.1 - CN v.1

C21M - Elektromontáže

poř.č.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
1	lišta vklád.PH 40x40	52,50	35,00	m	1 837,50
2	krab.rozvodka typ 6455-11 do 4mm2 vč.zapoj.	208,50	6,00	ks	1 251,00
3	ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2	169,80	7,00	ks	1 188,60
4	ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2	169,80	2,00	ks	339,60
5	jistič 3-pólový bez krytu	126,50	1,00	ks	126,50
6	mont. rozvaděče do 50kg	232,80	1,00	ks	232,80
7	CYKY J 3x2.5 mm2 750V (PO) (do LV nebo žlabu)	21,60	55,00	m	1 188,00
8	CYKY J 5x4 mm2 750V (PO) (do LV nebo žlabu)	32,20	9,00	m	289,80
9	JYTY 2x1mm s Al laminovanou folií (PU)	21,60	20,00	m	432,00
10	JYTY 4x1mm s Al laminovanou folií (PU)	21,60	20,00	m	432,00
11	osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 8	25,10	30,00	ks	753,00
12	osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 10	25,10	4,00	ks	100,40
13	topný kabel Cu na potrubí,okapy	62,40	582,00	m	36 316,80
Celkem za ceník:					**44 488,00**

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy

poř.č.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
1	vybour.otv.cihl.malt.cem. do R=60mm tl.do 300mm	78,00	3,00	ks	234,00
2	vybour.otv.bet.zdi do 0.0225m2 tl.do 300mm	214,40	1,00	ks	214,40
Celkem za ceník:					**448,40**

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Materiály

poř.č.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
1	CYKY-J 3X2,5 (C)	18,90	55,00	M	1 039,50
2	CYKY-J 5x 4 (C)	53,00	9,00	M	477,00
3	JYTY 4DX1	15,42	20,00	M	308,40
4	JYTY 2AX1	12,46	20,00	M	249,20
5	KR.ACIDUR 6455-12	110,80	6,00	Ks	664,80
6	LISTA LV 40X40 2M LH	36,60	35,00	M	1 281,00
Celkem za materiály:					**4 019,90**

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Dodávky zařízení (specifikace)

poř.č.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
1	Topny kabel ADPSV 202750 , 194m, 2750W	4799,00	3,00	KS	14 397,00
2	Okap.úchyt 150 á25ks	266,80	7,00	BAL	1 867,60
3	SYFOK--P/20 20M	1404,00	3,00	BAL	4 212,00
4	ETOR-55/10 vlhk.čidlo pro okapy	2489,00	2,00	KS	4 978,00
5	ETF-744/99 teplot.čidlo na fasádu	1589,00	1,00	KS	1 589,00
6	ROZVÁDĚČ Rvv s výzbrojí dle projektu	13524,00	1,00	KS	13 524,00
7	JISTIC B20/3 SCHRACK	572,00	1,00	KS	572,00
Celkem za dodávky:					**41 139,60**

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Práce v HZS

poř.č.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
1	El.montáž čidel a SYFOK-P ve svodech pro top.kabely	200,00	16,00	hod.	3 200,00
2	Revize elektro	380,00	12,00	hod.	4 560,00
Celkem za práci v HZS:					**7 760,00**

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

SEZNAM PODDODAVATELŮ dle ust. § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

k veřejné zakázce zadávané zadavatelem Město Kopřivnice, sídlem Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČ 00298077, s názvem

„Celková rekonstrukce objektu vily v parku Ed. Beneše č.p. 243 v Kopřivnici - II. etapa - oprava střešního pláště"

Účastník ZŘ: *Beskydská stavební, a.s.*

Sídlo/místo podnikání: *Frýdecká 225, 739 61 Třinec*

IČ: 28618891

	Poddodavatel		Část plnění VZ, kterou hodlá účastník ZŘ zadat poddodavateli	% podíl na plnění VZ
1.	Název:	Roman Dobiáš	prokázání technické kvalifikace – provedení díla spočívající v části rekonstrukce střechy	12,3%
	Sídlo/místo podnikání:	Podkopčí 62, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm		
	Právní forma:	fyzická osoba		
	Tel./fax:	739 933 426 / -		
	E-mail:	dobiasr@seznam.cz		
	IČ:	70318701		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	/		
	Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	Roman Dobiáš		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Roman Dobiáš		
2.	Název:	/	/	/
	Sídlo/místo podnikání:	/		
	Právní forma:	/		
	Tel./fax:	/		
	E-mail:	/		
	IČ:	/		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	/		
	Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	/		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	/		
3.	Název:	/	/	/
	Sídlo/místo podnikání:	/		
	Právní forma:	/		
	Tel./fax:	/		
	E-mail:	/		
	IČ:	/		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	/		
	Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	/		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	/		

V Třinci dne 22. 3. 2018

Ing. Soňa Mazúrová, prokurista společnosti

BESKYDSKÁ STAVEBNÍ a.s.
Frýdecká 225
739 61 TŘINEC

Poznámka:

1. Účastník ZŘ vyplní zeleně označená pole.
2. V případě nedostatečného počtu řádků vytvoří účastník ZŘ tolik řádků, kolik je třeba.
3. U jiných osob - poddodavatelů, kterými účastník ZŘ prokazuje kvalifikaci, budou doklady dle § 83 odst. 1 a 2 zákona doloženy za příslušnou část kvalifikace.