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Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejná zakázka malého rozsahu 

Název zakázky 
"Úprava ve řejných prostranství, p říjezdová komunikace a 
parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v  
Kop řivnici"-  zpracování projektové dokumentace    

Předmět zakázky  Veřejná zakázka malého rozsahu  - služba  

Datum vyhlášení zakázky 04.07.2018 

Zadavatel 
Město Kop řivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21  Kop řivnice 

IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg 

Osoba oprávn ěná jednat 
jménem zadavatele Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí ORM 

Kontaktní osoba 
zadavatele ve v ěci zakázky  

Ing. arch. Milan Šmíd, tel.: 556 879 693, milan.smid@koprivnice.cz 

 

Popis p ředmětu zakázky 

Předmětem díla je zpracování společné dokumentace územního 
rozhodnutí a stavebního povolení DSP podle Vyhlášky č. 146/2008 Sb na 
dva provozní soubory, zajišťující řešení komunikací, parkovišť a úpravu 
veřejných prostranství v okolí budoucího nového Technického muzea 
v Kopřivnici. Celkový rozsah řešených veřejných ploch zahrnuje cca 
16 400 m2.  

Projektová dokumentace bude navazovat na již zpracovanou realizační 
dokumentaci na přestavbu Technického muzea Tatry (investor 
Moravskoslezský kraj) a na realizační dokumentaci Pavilonu pro 
Slovenskou Strelu (investor Tatra Truck a.s.). Výchozí záměr na úpravu 
veřejných prostranství vychází ze studie fy Atris s.r.o. IČ 28608909, 
zpracované v 05/2017, která je dohodnuta mezi všemi subjekty v území – 
Tatrou Truck a,s, MSK a Městem Kopřivnicí. Výchozí situace je grafickým 
podkladem pro požadované následující stupně PD a je doplněné o 
poznámky zadavatele.  

Záměr se v současnosti nachází částečně na pozemcích p.č. 1909/1, p.č. 
1909/446, p.č. 1909/290, p.č. 1909/291, p.č. 1909/280, p.č. 1909/281, 
p.č. 1909/282, p.č. 1909/283, p.č. 1909/284 a vlastníky je dohodnut. 

Z důvodu požadavku vedení 2 samostatných správních řízení (z 
časových důvodů) se jedná o rozdělení řešeného území na 2 samostatné 
provozní soubory a řešení 2 samostatných projektových dokumentací, 
která na sebe úzce navazují. 
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Projektová dokumentace pro: 

Provozní soubor I – území náhradních garáží  (vymezen v grafické 
příloze jako území I.) 

(sjezd z ul. Husova, příjezdová komunikace k 10 garážím, příprava 
plochy pod garážemi, veřejné osvětlení – věcný rozsah je upřesněn 
„Zadávací dokumentace – podrobné podmínky“) bude řešen těmito 
fázemi inženýrsko – projektových činností: 

a) Fáze zabezpečení vstupních podkladů: 

- identifikace inž. sítí na pozemku a v dosažitelném okolí, 
posouzení zapojovacích bodů (dešťová voda, VO) 

- nezbytné geodetické zaměření rozsahu území,  

- IG průzkum za účelem sestavení hydrogeologického posudku 
možnosti vsakování 

b) Fáze zabezpečení stavebního povolení – společná dokumentace 
územního rozhodnutí a stavebního povolení DSP podle vyhlášky č. 
146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb, včetně nezbytné dokumentace bouracích prací 
stávajících komunikací a podkladů 

c) Projekt pro provádění stavby DPS 

d) Položkový rozpočet s výkazem výměr oceněný. 

e) Slepý položkový rozpočet v výkazem výměr 

f) Inženýrská činnost, vedoucí k zajištění stavebního povolení a 
napojení stavby na odpovídající techn. infrastrukturu  - VO, likvidace 
dešťových vod, rozvaděč pro připojení garáží na NN (odpovídající 
projednání PD s příslušnými orgány státní správy, majiteli 
inženýrských sítí a majiteli přilehlých pozemků). 

 

Projektová dokumentace pro: 

Provozní soubor II – ve řejná prostranství kolem Technického muzea  
a Pavilonu Slovenské Strely   (vymezen v grafické příloze jako území 
IIA, IIB, IIC) 

(sjezd z ul. Husova, příjezdová komunikace k Technickému muzeu, 
Pavilonu Slovenské Strely a objektu Občerstvení, odstavná stání pro 
autobusy, Parkoviště pro muzeum, zásobovací a přístupové rampy, 
veřejné osvětlení – věcný rozsah je upřesněn „Zadávací dokumentace – 
podrobné podmínky“) bude řešen těmito fázemi inženýrsko – 
projektových činností: 

g) Fáze zabezpečení vstupních podkladů: 

- identifikace inž. sítí na pozemku a v dosažitelném okolí, 
posouzení zapojovacích bodů (dešťová voda, VO) 

- nezbytné geodetické zaměření rozsahu území,  

- IG průzkum za účelem sestavení hydrogeologického posudku 
možnosti vsakování 

h) Fáze zabezpečení stavebního povolení – společná dokumentace 
územního rozhodnutí a stavebního povolení DSP podle vyhlášky č. 
146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb, včetně nezbytné dokumentace bouracích prací 
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stávajících komunikací a podkladů 

i) Projekt pro provádění stavby DPS 

j) Položkový rozpočet s výkazem výměr oceněný. 

k) Slepý položkový rozpočet v výkazem výměr 

Inženýrská činnost, vedoucí k zajištění stavebního povolení a 
napojení stavby na odpovídající techn. Infrastrukturu  - VO, likvidace 
dešťových vod, rozvaděč pro připojení garáží na NN (odpovídající 
projednání PD s příslušnými orgány státní správy, majiteli 
inženýrských sítí a majiteli přilehlých pozemků). 

Termín pln ění 

Termín zahájení :   po podpisu  smlouvy (SOD), nejpozději  30.8.2018   

Smluvn ě vázané termíny: 

Projektová dokumentace pro provozní soubor I.:  

a) Vstupní podklady                  
     -  do 60 kalendářních dní od podpisu smlouvy 

b)  Společná dokumentace územního rozhodnutí a stavebního povolení  

     -  do 100 kalendářních dní od podpisu smlouvy 

c)  Podání žádosti o Stavební povolení (v zastoupení města Kopřivnice) 

     -  do 150 kalendářních dní od podpisu smlouvy  
        (včetně všech příslušných stanovisek) 

d)   Projekt pro provádění stavby DPS, rozpočty 

     -  do 30 kalendářních dní od nabytí právní moci stavebního povolení 

 

Projektová dokumentace pro provozní soubor II.:  

a) Vstupní podklady                  
     -  do 60 kalendářních dní od podpisu smlouvy 

b)  Společná dokumentace územního rozhodnutí a stavebního povolení  

     -  do 120 kalendářních dní od podpisu smlouvy 

c)  Podání žádosti o Stavební povolení (v zastoupení města Kopřivnice) 

     -  do 200 kalendářních dní od podpisu smlouvy  
        (včetně všech příslušných stanovisek) 

c)   Projekt pro provádění stavby DPS, rozpočty 

     -  do 30 kalendářních dní od nabytí právní moci stavebního povolení 

Požadavky na prokázání 
kvalifikace 

viz. podrobné podmínky zadávací dokumentace, které tvoří přílohu tohoto 
oznámení 
 

Prohlídka místa pln ění 
Středa 11.7.2018, 9:30 hod se srazem na M ěÚ v Kop řivnici, 
Štefánikova 1163, 8. patro, č.dv.812 .  
Prohlídka místa plnění je pro uchazeče nepovinná.  

Lhůta pro podání nabídek 19.7.2018 do 9,00 hod. 

Místo pro podání nabídek 

Adresa: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice     

Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny, a to v pondělí a 
středu od 8:00 do 17:00 hod., v úterý a čtvrtek od 8:00 - 14:00 hod. a v 
pátek od 8:00 – 12:00 hod., nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek 
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uvedené výše. 
Rozhodující je prezenční razítko podacího místa, tzn. Městský ú řad 
Kop řivnice, podatelna MÚ nebo M ěstský ú řad odbor ORM.  

V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí 
zásilky adresátem, tzn.  Městský ú řad Kop řivnice, podatelna MÚ.  

Forma podání nabídek 

Nabídky se podávají pouze v písemné formě. Nabídka musí být podána 
v uzavřené obálce s označením:  

"Úprava ve řejných prostranství, p říjezdová komunikace a parkovací 
plochy v okolí nového Technického muzea v Kop řivnici" - zpracování 
projektové dokumentace   – NEOTVÍRAT“  na adresu zadavatele.  

Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče. 

 Nabídka musí obsahovat : 

a) Krycí list uchazeče 

b) Prokázání kvalifikace 

c) Podepsaný návrh SOD dle přiloženého vzoru doplněný o 
identifikační údaje, cenu a kontaktní osoby za zhotovitele. .   

Požadovaný jazyk nabídky čeština 

Zadávací lh ůta 3 měsíce. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek. 

Hodnotící kritéria Nejnižší nabídková cena díla bez DPH  
 

Další požadavky Uchazeč je v nabídce povinen vyslovit souhlas se zveřejněním hodnocení 
nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy. 

Práva zadavatele 

Zadavatel si vymiňuje právo bez udání důvodu:  

- nevybrat žádnou nabídku a zadání zrušit 

- na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadáním mimo 
navrhované ceny a rozsahu díla 

- jednání o obsahu smlouvy vyjma ustanovení jednoznačně daných 
zadáním  

Přílohy oznámení 

1) Podrobné podmínky zadávací dokumentace na zpracování 
projektové dokumentace "Úprava veřejných prostranství, 
příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového 
Technického muzea v Kopřivnici" 

2) Návrh SOD  

3) Krycí list – nabídka uchazeče 

Pro zpracování cenové nabídky jsou přílohy uvedeny v systému 
elektronického zadávání veřejných zakázek na profilu zadavatele:   

https://zakazky.koprivnice.cz/contract_index.html  

 

 

Mgr. Jiří Štěpán 

vedoucí odboru ORM 
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