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B.1 Popis území stavby 
 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 
 

Řešené území se nachází v Moravskoslezském kraji v okrese Nový Jičín, spadá pod 
městský úřad Kopřivnice. Rozsah řešeného území – jedná se o areál veřejného letního 
koupaliště s bazénovou plochou 2075 m2, areál sportovního stadionu s fotbalovým hřištěm 
(8 500 m2), atletickou dráhou s technickými sektory a objektem ploché dráhy (5 725 m2) a 
území kolem Husovy lípy. 

 
 V současné době jsou prací vody z koupaliště (v sezónu se jedná o cca 20 m3/den) 
vypouštěny do veřejné kanalizace. Součástí sportovního areálu je i divácká tribuna z jejíž 
střechy (660 m2) jsou dešťové vody sváděny rovněž do jednotné kanalizace. Pro závlahu 
fotbalových hřišť a občasné zkrápění ploché dráhy se využívá voda z vodovodního řadu, která 
je shromažďována v podzemní akumulační jímce o objemu 25 m3. Roční spotřeba pitné vody 
využívané pro závlahu činí cca 1 500 m3/rok. Relativně nízké číslo je dáno nedostatečným 
objemem akumulační jímky, jejíž kapacita stačí pouze na jedno fotbalové hřiště.  
 Další řešenou problematikou jsou povrchové vody v okolí Husovy lípy. Při zvýšených 
srážkových úhrnech zde dochází vlivem nedostatečné kapacity potrubí jednotné kanalizace 
k přetečení povrchových vod. Ty následně tečou po asfaltové cestě a zaplavují nemovitosti 
ležící na Husově ulici. Na vině je jednak nedostatečná kapacita stávající kanalizace tak i 
propustku a horské vpusti u Husovy lípy. Navíc napojení stávající horské vpusti do jednotné 
kanalizace není povoleno (vyjádření SmVaK ze dne 16. 6. 2020) 
 Dalším dílčím problémem jsou podmáčené plochy v jihovýchodní části sportovního 
areálu. Podchycené drenážní vody bude snahou rovněž využít pro závlahu.  

Z výše uvedeného je patrné, že dochází k „plýtvání“ pitnou vodou k závlaze 
sportovního areálu, přitom je teoreticky možné využít k závlaze mnoho zdrojů dosud 
nevyužité vody, která končí v jednotné kanalizaci. 

 
V plánované etapě budou řešeny stavební objekty spojené s odvedením vod z okolí 

Husovy lípy a bude dokončeno využití dešťových vod ze střechy tribuny sportovního 
stadionu tak, aby byla plně využitelná k závlaze fotbalového hřiště. Seznam aktuálně 
řešených stavebních objektů je uveden v kapitole B.2.6.  

 
b) údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby, 
územním souhlasem 

 
Dokumentace navazuje na dokumentaci ke společnému řízení - Rozhodnutí ze dne 17.3.2022  
(č.j. 15080/2022/JS) vydal MěU Kopřivnice, odbor životního prostředí. 
Rozhodnutí nabylo právní moci dne ………………………….… 

 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby 
 
Stavba je v souladu s ÚP. 
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d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 
Netýká se. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
V rámci zpracovávání a konečného vyhotovení návrhu řešené stavby byla projektová 
dokumentace projednána s dotčenými organizacemi. Obecné požadavky všech 
zainteresovaných orgánů a organizací jsou projektem zohledněny, případně budou 
respektovány v průběhu stavby. Vyjádření dotčených orgánu viz příloha E. Dokladová část.  
 
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
Projektant vycházel z terénního průzkumu, výškopisného a polohopisného zaměření dané 
lokality. U stávajících objektů byl proveden stavebně historický průzkum stavu konstrukcí, 
který byl následně zohledněn v návrhu. 
 

Geologický průzkum – informace o petrografickém profilu v řešeném území byly  
přebrány z HG posudku zpracovaného firmou AZ GEO s.r.o., září 2003, který poskytlo Město 
Kopřivnice. Součástí HG posudku byly průzkumné práce, v rámci kterých byly odvrtány 2 
mělké sondy do hloubky 2 m (S-1) a 6,5 m (S-2). Sondy byly odvrzátny vrtnou soupravou 
WIRTH B1, rotační jádrovou technologií vrtání, která umožňuje provedení geologického 
dokumentace. Průměr vrtání byl 152 mm.  

Podloží je v blízkém okolí realizované sondy S-1 budováno antropogenní navážkou 
skládající se z tenké (0,15 m mocná) přípovrchové vrstvy černého hlinitého štěrku (materiál 
povrchu ploché dráhy), který nasedá na zahliněné klasty vápenců, slepenců a pískovců. Klasty 
jsou vesměs subangulární a dosahují a dosahují velikosti od 4 do 11 cm.  

Jihovýchodní svah nad plochou dráhou ověřen sondou S-2 je tvořen od povrchu terénu 
0,2 m mocnou navážkou hlinitého štěrku. Dále do podloží je profil budován zahliněnými 
štěrky tmavě hnědé, žlutohnědé a béžové barvy. Hlíny jsou vápenité. Klasty jsou především 
vápence až vápencové slepence (brekcie) ojediněle pískovce. Jedná se o deluviální uloženiny, 
kde klasty jsou geneticky spjaty s vrstvami kopřivnického vápence, plaňanského souvrství a 
chlebovických vrstev. Tento komplex zahliněných štěrků je vyvinut do hloubky 4 m.  

Podloží popsaného komplexu tvoří šedočerné měkké až tvrdé hlíny štěrkovité (až 
s příměsí štěrku). Klasty jsou tvořeny vápencem a jílovcem. Hlíny vykazují konzistenci která 
se směrem do podloží radikálně mění z měkké až na tvrdou. Svrchní hlíny vykazují měkkou 
konzistenci, jelikož jsou v přímém kontaktu s podzemní vodou. Podloží je suché. Popisovaný 
hlinitý vývoj je pravděpodobně geneticky spjat s izolovaným prostředím bažin nebo mělkých 
jezer. Toto stanovení vychází jednak z barvy sedimentu pocházející z organických příměsí a 
také texturně strukturních znaků, které charakterizují dané sedimentační prostředí jako velmi 
klidné (lagunární prostředí).  

Pro přesnější určení geologických podmínek byl vytvořen geologický profil, z dalších 
archivních vrtů poskytnutých ČGS. Při zakládání je tedy možné počítat se zahliněnými štěrky 
přecházející ve zvětralý jílovec. 

 
Dále byl proveden rozbor prací vody za filtrací z koupaliště. Výsledky prokázaly významně 
překročené ukazatele: barva, zákal, Fe a Mn. Po dohodě s investorem bude navrhovaná 
technologie čištění pracích vod doplněna o soubor zařízení pro snižování obsahu Fe, Mn. 
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g) ochrana území podle jiných právních předpisů 
Stavba se nenachází v chráněném území, v památkové zóně ani v památkové 

rezervaci. Stavba se nenachází v ochranném pásmu dráhy. Realizací stavby dojde k přímé 
kolizi s inženýrskými sítěmi a místní komunikací. 

Před zahájením zemních prací je nutno zajistit vytyčení všech existujících podzemních 
inženýrských sítí v místě stavby (provedou správci jednotlivých podzemních vedení na 
objednávku). Zemní práce v blízkosti vytyčených podzemních sítí mohou být prováděny 
pouze za podmínek stanovených jejich správci. 

Materiály a zpracování díla budou v souladu s požadavky uvedenými v legislativě a 
technických normách ČR, ať již jsou či nikoli uvedeny v technických zprávách a výkresové 
dokumentaci. Tyto normy jsou považovány za neopomenutelnou podmínku pro provádění 
díla a má se za to, že zhotovitel je s jejich obsahem a požadavky v plné míře obeznámen. 
Zhotovitel je povinen řídit se normami platnými v termínu výstavby. 

 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů - památková rezervace, památková 
zóna, zvláště chráněné území, poddolované území, ochranná pásma vodních zdrojů a 
ochranná pásma vodních děl a prvků životního prostředí - soustava chráněných území 
Natura 2000, záplavové území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod. 
 

Stavba se nenachází v chráněném území, v památkové zóně ani v památkové 
rezervaci. Stavba se nenachází v ochranném pásmu dráhy ani v ochranném pásmu silnice.  

 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází ve vymezeném záplavovém území. Stavba se nenachází 
v poddolovaném území. 

 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Stavba nebude mít negativní vliv na dotčené území a bude v souladu s jeho 
dosavadním využitím.   

V průběhu výstavby bude docházet ke zvýšení hladiny hluku, prašnosti a dopravního 
zatížení území. Riziko poškození okolních stromů v případě dodržení technologického 
postupu není. Existuje i možnost havárie s negativními důsledky pro vodoteč i půdu-unik 
NEL. Po dokončení stavby nevznikají nová rizika pro životní prostředí. Po dobu stavby bude 
částečně omezen provoz na ul. Husova (pouze po dobu nezbytně nutnou pro provedení 
stavby). 

Stavbou dojde k výraznému zlepšení odtokových poměrů. Velká část přítoku od 
Husovy lípy již nebude sváděna do jednotné kanalizace, ale odváděna do nově navrhovaných 
retenčních nádrží a následně využívána pro závlahu fotbalových hřišť. 
 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Stavbou nevznikají požadavky na asanace. V rámci stavby dojede k rekonstrukci několika 
propustků a vtokových objektů, což si vyžádá odstranění stávajících objektů. Odpad, který 
vznikne při úpravě propustků a vtokových objektů, bude odvezen na skládku. 
Stavba si dále vyžádá demolici a následné znovu osazení stávajícího oplocení v několika 
úsecích. V rámci SO 01 se bude jednat celkem o 45 m oplocení, v rámci SO 02 potom o 24 m 
oplocení. Místa kolizí stávajícího oplocení a tras navrhovaných potrubí jsou uvedeny v příloze 
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C.3 Koordinační situace a podrobných situacích jednotlivých objektů. Celkem bude rozebráno 
a znovu zřízeno 69 m oplocení. 
Stavba si vyžádá kácení dřevin viz situace C.4.  
 
k) požadavky na maximální trvalé a dočasné zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa  

Stavba si nevyžádá trvalé odnětí ze ZPF. Stavbou nedojde k zásahu do pozemku 
určeného k plnění funkce lesa ani jeho ochranného pásma.  
 
l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Stavba nevyžaduje napojení na dopravní ani technickou infrastrukturu. Bezbariérový 
přístup stavba neřeší. 
 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

Stavba nesouvisí ani není podmíněna jinými investicemi. 
 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje 

Seznam stavbou dotčených parcel - viz příloha č. C.2. 
 
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo. 

Ochranné pásmo kanalizace vznikne kolem celé trasy navrhované kanalizace. V 
souladu se zákonem 274/2001 Sb. §23 ve znění pozdějších předpisů je ochranné pásmo 
kanalizační stoky do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, nad průměr 500 mm potom 2,5 m. 
Seznam pozemků dotčených ochranným pásmem kanalizace viz příloha C.2. 

 
B.2 Celkový popis stavby 
 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a 
výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o novostavbu. Nově navržená technologie bude umístěna do nově navrženého 
provozního objektu, který bude tvořen betonovým prefabrikovaným skeletem. Stávající 
technologická linka bazénu zůstane na původním místě, v budoucnu se počítá s její renovací, 
která bude součástí kompletní rekonstrukce areálu venkovního koupaliště. 
 
b) účel užívání stavby 
 Maximální úspora vody odebírané z vodovodního řadu v areálu sportovišť, její 
recyklace a využití pro zavlažování v suchých letních měsících, kdy je přebytek prací vody 
z bazénových filtrů koupaliště a nejvyšší požadavek na závlahu fotbalových hřišť. Zároveň se 
bude jednat o protipovodňovou ochranu nemovitostí na ulici Husova. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Trvalá stavba. 
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d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
Netýká se.  
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
Požadavky a připomínky orgánů a organizací státní správy a dotčených správců sítí 
technického vybavení, viz příloha E. Dokladová část. 
 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Netýká se. 
 
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a 
předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, 
apod. 
  
Délky kanalizační (dešťových) stok, materiál PP: 
 
STOKA D (SO 01)  DN 800   217,00 m 
STOKA D (SO 01)  DN 300   1,00 m 37,00 m   
STOKA D1 (SO 01)  DN 300   17,50 m 
STOKA A (SO 02)  DN 200   67,00 m 
STOKA B (SO 02)  DN 200   36,00 m (vč. obtoku) 
Odvodnění (SO 04)  DN 200  20,00 m 
Odvodnění (SO 04)  DN 150  25,00 m (drenážní potrubí) 
Svod do akumulace (SO 03) DN 200  7,00 m  
 
Akumulační jímky v areálu sportovního stadionu (SO 05): 
 
Betonová nádrž NO 380    Vcelk = 38,0 m3  
Betonová nádrž NO 1412   Vcelk = 141,2 m3 
 
Provozní objekt a akumulační jímka v areálu venkovního bazénu (SO 07): 
 
Akumulační nádrž     Vcelk = 43,1 m3 (celkový) 
      Vužit = 30,0 m3 (užitný) 
Provozní budova (obestavěný prostor) Vobst. = 98,2 m3 
 
Kapacity technologie čištění pracích vod (PS 01): 
 
Úpravna vody je navržena na výkon cca QÚV = 2,0 m3/h. Pro případnou změnu zadání a 
požadavek vyššího výkonu úpravny vody se musí navrhnout výkonově větší filtry. 
 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod. 
 

Pro výpočet potřebné kapacity potrubí dešťové kanalizace byly v profilu horské vpusti 
u Husovy lípy objednány data ČHMÚ (N-leté průtoky) – profil P1, přítok z příkopu od 
bowlingového centra byl potom odvozen na základě těchto údajů. Dále byly odvozeny údaje 
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pro profil P3 tedy profil Kopřivničky u sportovního stadionu. Hodnoty N-letých průtoků jsou 
uvedeny v tabulce níže a rovněž v příloze C.6. 
 
Tab. 1 Hodnoty N – letých průtoků 

 
 

Nová dešťová kanalizace je navržena na návrhový průtok Q20 = 1,50 m3/s, který 
převede beztlakovým prouděním v celé délce. Při zahlcení a tlakovém proudění lze počítat i 
s vyšší kapacitou, která se bude blížit až Q50. S ohledem na míru ohrožení nemovitostí 
v Husově ulici je to ochrana naprosto dostatečná. V případě, že by byl požadavek na ochranu 
až Q100 bylo by potřeba uvažovat i s opatřeními v ploše povodí. 
 

Z důvodu výraznějších přítoků vody plynoucí z výše navrhovaných opatření a vyšších 
požadavků na akumulaci vody pro závlahu (tak, aby stačila na závlahu obou hřišť) se 
navrhuje zvýšení akumulovaného množství vody na min. 100 m3 a to na základě níže 
uvedených výpočtů: 

 

Výpočet množství pro závlahu:  
Zavlažovaná plocha hlavního hřiště  : 8 500 m2 

Zavlažovaná plocha tréninkového hřiště :  7 350 m2 

Zavlažovaná plocha ploché dráhy  :  5 725 m2 (zavlažovaná nárazově) 

 

Celková zavlažovaná plocha   : 21 575 m2 
Požadovaná srážková výška v mm/týden : 25 mm/týden (litry/m2.týden) 

(hodnota odpovídá letní sezóně s minimálními srážkami) 

Celková spotřeba vody za týden   : 21 575 x 25 = 539,375 m3 

Max. doba zavlažování 2 x v sekci   : 7 dní á 3 hodin = 21 hodin/ týden 

Teoretická kapacita ČS    : 539,375 / 21 =  25,68 m3/ hod. 

SC koeficient pro systém     : 1,3 

Požadovaná max. kapacita   : 25,68 x 1,3 = 33,35 m3/hod. 

Celková spotřeba na jednu závlah. dávku : 33,35 x 3 hod. = 100,05 m3 
 

V tuto chvíli se nepočítá s navýšením akumulace novými retenčními nádržemi – bude 
využita stávající… 

Pro akumulaci dešťových vod budou využity prefabrikované nádrže o celkovém objemu 
38,0 m3 a 141,2 m3. Celkový užitný objem při hloubce plnění 2,05 m činí 162 m3. V případě, 
že připočteme objem stávající akumulační nádrže cca 30 m3 dostáváme celkový užitný objem 
akumulace, která činí 192 m3, tzn. že v případě výpadku všech zdrojů vody by měl objem 
v nádrži stačit na dvě závlahové dávky. Větší zabezpečení akumulace a zvyšování objemu 
akumulačních nádrží by již bylo neekonomické.  

1 2 5 10 20 50 100 třída

bez. tok 

(údolnice)

Kopřivnice - stadion 

(Husova lípa)
P1 0.28 0.33 0.57 0.92 1.20 1.50 1.93 2.27 IV

bez. tok 

(údolnice)

Kopřivnice - stadion 

(Bowlingové centrum)
P2 0.065 0.08 0.13 0.21 0.28 0.35 0.45 0.53 IV

Kopřivnička Kopřivnice - stadion P3 1.45 0.55 1.08 1.91 2.59 3.33 4.38 5.25 IV

popis

N-leté průtoky  QN                                                       m
3.s-1

Profil

plocha 

povodí 

[km2]

tok
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Potřeba médií pro technologii čištění pracích vod (PS 01): 
Pro činnost úpravny vody je třeba zabezpečit přípojku vody a el. energie. 

Pro protiproudé vyprání filtru UF je nutný odpovídající průtok 7,9 m3/hod. po dobu cca 12-15 
min., tj. cca 1600 litrů vody, tlak vody 2-3 bary, přívod el. energie  220 V a beztlaký odpad 
pro odvod vody z praní filtru. 

Pro protiproudé vyprání filtru UR je nutný odpovídající průtok 3,4 m3/hod. po dobu cca 12-15 
min., tj. cca 680 litrů, tlak vody 2-3 bary, přívod el. energie 220 V a beztlaký odpad pro 
odvod vody z praní filtru. 

Informace o předpokládaném množství a kvalitě vypouštěných vod: 
Technologická linka úpravny vody je navržena jako dvoustupňová v principu vícevrstvého 
pískového filtru UF a sorpčního filtru UR. Maximální obsah železa na vstupu do úpravny 
vody je 5,0 mg/litr a maximální obsah manganu na vstupu do úpravny vody je 0,2 mg/litr. 
Dvoustupňové úpravně vody bude předřazena sedimentační nádrž s přepážkami pro snížení 
obsahu železa a manganu na výše uvedené požadavky. První filtr UF zachytí nejvyšší podíl 
železa (odhad zachyceného železa cca 3,5-4,0 mg/litr a menší podíl manganu). Druhý sorpční 
filtr UR zachytí zbylý podíl železa a zachytí zejména mangan (odhad zbytku zachyceného 
železa 1,0 mg/litr a manganu 0,2 mg/litr).  Na sorpčním filtru UR se část železa a manganu 
bude odstraňovat principem filtrace a část principem sorpce. Při sorpci se také zachytí v 
pórech aktivního uhlí organické látky vyj. jako CHSK(Mn) a BSK. Poměr a účinnost nelze 
predikovat. Po vyčerpání kapacity aktivního uhlí (odhadem 1x ročně) se aktivní uhlí musí ve 
filtru UR vyměnit. 

Prací vody z prvního filtračního stupně, tj. z filtru UF, mají objem 1 600 litrů za jedno praní 
filtru (za dobu 15 minut praní filtru). Při uvažování praní filtru UF 1 x denně (za den se 
na ÚV přefiltruje cca 20-25 m3) se na filtrační náplni filtru UF zachytí 25 000 litrů x 
4,0 mg/litr = 100 000 miligramů železa, tj. 100 gramů. 

100 000 mg/litr : 1600 litrů = 62,5 mg/litr → výpočet prům. obsahu železa (Fe) v prací vodě. 

Zachycený obsah železa a NL se vypere z filtru UF během praní filtru v objemu prací vody 
1 600 litrů. Nejvyšší podíl znečištění filtračního lože ve filtru UF se vypere při protiproudém 
praní o době trvání 10 minut. Další krok praní filtru, tj. zapracování, už teče z filtru do odpadu 
prakticky čistá voda. Pokud by se filtr pral 2 x denně, a pokud bude vysoký obsah NL, které 
snižují kapacitu filtru UF na zachycení železa, byl by vypočtený obsah železa a NL v prací 
vodě 2 x nižší. 

Kontrolní profil pro odběr vzorků z praní filtrů nově navrhované technologie je v šachtě 
ŠB2 (viz SO 02).  

Kontrolní profil pro odběr vzorků vyčištěných vod z nově navrhované technologie je 
v šachtě ŠA2 

BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ  

Sejmutí drnu       cca 100 m2 
Výkopy (přebytek)      cca 600 m3 

Zpětný zásyp       cca 100 m3 
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Zemní materiál vzniklý v průběhu zemních prací bude uložen na mezideponii zeminy a 
v případě vhodnosti použit pro zpětný zásyp. Pro dočasnou skládku zeminy je možné využít 
pozemky sportovního stadionu a plaveckého areálu po předběžné dohodě se správcem 
sportovišť Ing. Gillarem.   
 
Nevhodný vytlačený zemní materiál bude odvezen na skládku V současné době se uvažuje se 
skládkou Životice u Nového Jičína – vzdálenost do 15 km. 
 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Přesný termín zahájení stavby není v současné době stanoven, bude odvislý od získání 
finančních prostředků z dotačních titulů. 
Předpokládaná doba výstavby je 11 měsíců. Členění stavby na etapy není stanoveno. 
Zařízení staveniště musí být zlikvidováno nejpozději do 30 dnů po ukončení stavby. Pozemky 
zařízení staveniště musí být uvedeny do původního stavu. 
 
j) orientační náklady stavby. 
Orientační náklady činí cca 12 mil. Kč bez DPH. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Návrh se řídí platnými předpisy a vyhláškami, které prostorové řešení předepisují. Vzhledem 
k tomu, že se bude jednat převážně o podzemní stavby urbanistický návrh se neřeší.  
Technologie úpravny vody bude umístěna v nadzemní části (provozní budově). 
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Jedná se převážně o podzemní stavbu. Jedinou nadzemní část tvoří provozní objekt 
technologie. Ten je navržen z prefabrikovaných dílců. Jedná se o malou budovu 
obdélníkového tvaru (2,0 x 3,0 m) s oknem a vstupními dveřmi. Střecha je rovná. Pohledově 
bude přiznán konstrukční materiál (tj. beton). V rámci plánované rekonstrukce areálu 
venkovního koupaliště je možné doplnit designové prvky tak, aby budova zapadla do 
konceptu celého areálu. Samotná budova je „schovaná“ v terénní depresi takže nebude ani po 
rekonstrukci areálu koupaliště výrazně vizuálně exponována a nebude tak rušit dojem 
návštěvníkům koupaliště.  
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Projekt řeší úpravu pracích vod z filtrů, ze dvou venkovních bazénů. Stávající bazénová 
technologie pro oba venkovní bazény produkuje cca 4-5 m3 prací vody/den, celkem je 
produkováno cca 20-25 m3/den prací vody z 5 ks bazénových filtrů. Je uvažováno s využitím 
prací vody pro závlahu fotbalového hřiště a ploché dráhy. Prací voda z bazénových filtrů bude 
upraveny na požadovanou kvalitu pro závlahu v nově navrhované úpravně vody. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Stavba neřeší. 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 
 Během stavby je nutno dodržovat všechna platná ustanovení o bezpečnosti práce 
vyplývající ze zákoníku práce a z ostatních předpisů souvisejících s prováděním stavby a s 
provozem vodních toků. 
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Dodavatel stavby se bude při výstavbě řídit platnými bezpečnostními a hygienickými předpisy 
a bude dbát na to, aby obsluha strojů a zařízení byla patřičně proškolena. Všichni pracovníci 
budou používat patřičné pracovní a bezpečnostní pomůcky.  
Dodavatel stavby si zajistí v rámci přípravy stavby základní vybavení pro poskytnutí první 
pomoci při úrazu a vypracuje taková organizační opatření, aby byly při realizaci respektovány 
základní bezpečnostní předpisy pro stavební práce. 
Všeobecně se při provádění stavby musí dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy (platné 
zákony a vyhlášky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vč. souvisejících 
technických norem).  
K zajištění bezpečnosti při užívání stavby je nutné zejména zajistit, aby nedošlo k pádu osob 
do sdruženého objektu. V rámci zajištění bezpečnosti je na místech, kde hrozí pád osob 
navrženo zábradlí. 
Při výstavbě je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy a normy, především se jedná o zákon 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), o Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a normu 
ČSN 73 3050 - Zemní práce. Zvýšenou bezpečnost je třeba věnovat při práci v blízkosti 
komunikace, všichni pracovníci musí být prokazatelně důkladně poučeni a proškoleni o 
BOZ!.  

Pro činnost úpravny vody je nutno vypracovat manipulační a provozní řád, který 
obsahuje provozní a zákonné předpisy pro veškeré instalované strojně-technologické zařízení 
a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Pracovník v tomto provozu je vystaven 
nebezpečí fyzického zranění nebo nákazy, je proto povinen dodržovat provozní řád, zákoník 
práce a všechny předpisy, směrnice a normy zajišťující bezpečný provoz. Zaměstnavatel je 
povinen zajistit, aby pracovníci obsluhy absolvovali teoretické i praktické školení na 
příslušném pracovním úseku, byli seznámeni s technickými předpisy pro obsluhované 
zařízení, bezpečnostními a protipožárními opatřeními a poskytováním první pomoci. 
Pracovníci musí být dále vybaveni odpovídajícím ochranným oděvem a ochrannými 
pomůckami. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
Úpravy jsou členěny do sedmi stavebních objektů a dvou provozních souborů. 
 
SO 01 - Svody dešťových vod z lokality u Husovy Lípy 
SO 02 - Prací vody z koupaliště 
SO 03 - Dešťové vody ze střechy tribuny 
SO 04 - Odvodnění JV části stadionu 
SO 05 - Akumulace dešťových vod, závlaha 
SO 06 - Přeložka vodovodu 
SO 07 – Provozní objekt technologie 
 
PS 01 - Technologie čištění pracích vod 
PS 02 – Elektroinstalace technologie čištění 
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SO 01 - Svody dešťových vod z lokality u Husovy Lípy 
 
Při vyšších srážkových úhrnech se pravidelně stává, že kapacita stávajících objektů 

(propustku, horských vpustí a jednotné kanalizace) nedostačuje a voda teče po Husově ulici a 
vtéká do areálu sportovního stadionu (skate parku) a zaplavuje přilehlé nemovitosti. 

Je to způsobeno jednak nekapacitním propustkem (DN 300) u vjezdu do lesní školky. 
Tím pádem voda vybřežuje z příkopu u Husovy lípy a teče na silnici (ul. Husova). Část vody 
se dostává do horské vpusti a dále potrubím do jednotné kanalizace na ulici Husova. Jednotná 
kanalizace má vnitřní průměr DN 500. Podélný sklon jednotné stávající kanalizace je cca 3,5 
%, z čehož vyplývá její kapacitní průtok cca 600 l/s. V době velkých průtoků dochází 
k zahlcení kanalizace a vytékání vody poklopy v silnici. Další výrazný průtok přitéká 
příkopem kolem bowlingového centra. Příkop končí horskou vpustí. Na ni navazuje propustek 
(DN 600) vedoucí pod účelovou komunikací k bowlingovému centru. Ten je vyústěn do 
zatravněného průlehu vedoucího podél Husovy ulice. Propustek je výrazně zanesený, tím 
pádem je značně snížena jeho kapacita a vody z příkopu se tak z velké části dostávají na ulici 
Husovu. Je však nutno poznamenat, že i v případě pročištění a obnovení kapacity propustku 
by došlo k vyústění vod do zmiňovaného příkopu, jehož profil je dostatečně kapacitní na 
převedení Q100 = 0,53 m3/s, ale na trase tohoto příkopu se nachází další propustky, které jsou 
rovněž zanešené. 

Návrh opatření v tomto stavebním objektu počítá s vybudováním dešťové kanalizace 
(PP – DN 800), do které by byly svedeny vody jak z příkopu u Husovy lípy, tak z příkopu u 
bowlingového centra. Tím by nedocházelo k hydraulickému přetěžování stávající kanalizace, 
byly by eliminovány rozlivy vody na ulici Husovu a zajištěna tak protipovodňová ochrana 
nemovitostí ležících na této ulici. 

 
a) stavební řešení 

 
Stoka D – dešťová kanalizace 

 
Délka nově navrhované stoky D je 218,0 m 253,5 m. Nové potrubí je navrženo z 

korugovaných plastových trub PP dle ČSN EN 1852-1, kruhové tuhosti SN 12, profil DN 
800. 

Stoka D začíná napojením na nově navrhovanou akumulační jímku v areálu sportovního 
stadionu (SO 05). V km 0,010 je osazena lomová revizní šachta Š1, ta bude realizována s 
prohloubeným dnem a bude sloužit jako sedimentační jímka (pro usazování jemnozrnných 
sedimentů). V km 0,037 je navržena šachta Š2, jedná se o odlehčovací komoru OK1, která 
bude v době zvýšených průtoků odlehčovat vody do vodního toku Kopřivnička. Bližší popis 
OK1 viz samostatná kapitola. V km 0,079 je navržena šachta Š3, do které je zaústěna nově 
navrhovaná stoka A přivádějící vyčištěné prací vody z areálu koupaliště (SO 02). Do lomové 
šachty Š4 je zaústěno potrubí přivádějící drenážní vody ze zasakovacího příkopu (SO 04). 
Mezi šachtami Š4 a Š5 dochází ke křížení plynovou (úhel křížení je 63°). Ten bude po dobu 
výstavby provizorně zajištěn. Dále vede kanalizace podél stávajícího oplocení sportovního 
areálu a v souběhu se stávajícím plynovodem (mimo jeho ochranné pásmo). Mezi šachtami 
Š6 a Š6a přechází kanalizace ze sportovního areálu do areálu veřejného koupaliště. V tomto 
úseku je rovněž překonáván výrazný výškový rozdíl, proto jsou obě šachty navrženy jako 
spadišťové stejně tak šachta Š7. V km 0,200 dochází ke křížení s nadzemním vedením NN. V 
km 0,204 dochází ke křížení s podzemním kabelem VO.  V km 0,206 potom dochází ke 
křížení se stávajícím vodovodem. Z důvodu výškové kolize navrhované kanalizace a 
stávajícího vodovodu byla navržena jeho přeložka (viz SO 06). Mezi šachtami Š7 a Š8 (km 
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0,208 – 0,216) dojde ke křížení se stávající komunikací (ul. Husova). Pokládka potrubí bude 
realizována otevřeným výkopem v celé délce, křížení komunikace tedy proběhne překopem, a 
to po úsecích. Vždy bude zachován jeden jízdní pruh min. šířky 3,75 m. S ohledem na 
intenzitu dopravy se neuvažuje s osazením semaforů. V km 0,210 dochází ke křížení se 
stávající jednotnou kanalizací, která je uložena v hloubce cca 2,30 m. Mezi šachtami Š8 a Š9 
dochází k dalšímu křížení s komunikací v tomto případě se jedná o účelové komunikace 
napojující se na ulici Husovu. Realizace a pokládka kanalizace bude v tomto úseku probíhat 
stejným způsobem jako na ulici Husově tzn. po úsecích (vždy bude zachován min. průjezd š. 
2,75 m). V místě navrhované šachty Š9 se nachází stávající betonový objekt (revizní šachta) 
ten bude odstraněn, a to včetně části potrubí v délce cca 1,5 m napojeného na stávající 
jednotnou kanalizaci. Všechny dešťové vody z řešeného území budou svedeny do nově 
navrhované dešťové kanalizace (do stávající jednotné kanalizace zůstanou zaústěny pouze 
stávající uliční vpustě). Dešťová kanalizace je zakončena horskou vpustí HV1 (bližší popis 
viz kapitola níže).  

 
Stoka D1 – dešťová kanalizace 
 
Délka nově navrhované stoky D1 je 16,1 m. Nové potrubí je navrženo z hladkých 

plastových trub PP dle ČSN EN 1852-1, kruhové tuhosti SN 12, profil DN 300. 
Stoka D1 začíná napojením na stoku D v šachtě Š8. Mezi šachtami Š8 a Š10 dochází ke 

křížení s místní komunikací, jedná o účelovou komunikaci napojující se na ulici Husovu. 
Realizace a pokládka kanalizace bude v tomto úseku probíhat stejným způsobem jako na ulici 
Husově tzn. po úsecích (vždy bude zachován min. průjezd š. 2,75 m). Realizace bude probíhat 
v souběhu a koordinaci s realizací stoky D. Stoka D1 je zakončena horskou vpustí HV2 (bližší 
popis viz kapitola níže). 

 
Odlehčovací komora OK1, výustní objekt  

 
Šachtu Š2 tvoří odlehčovací komora OK 1. Ta zajišťuje regulovaný přítok do nově 

navrhované akumulace (viz SO 05) potrubím DN 300. Regulovaný přítok z OK 1 do 
akumulační jímky bude max. 300 l/s, zbývající část přítoku (v době intenzivnějších srážek) 
bude odlehčena potrubím DN 800 do stávajícího průlehu (PB přítoku Kopřivničky). Z důvodu 
morfologie terénu a křížení stávajících sítí (splašková kanalizace, plynovod) je nutno 
odlehčovací potrubí mezi Š2 a výustním objektem (Š11) řešit formou shybky. Z odlehčovací 
komory Š2 bude niveleta potrubí v 1%-ním sklonu propojena s revizní šachtou Š11, která 
bude zároveň sloužit jako výustní objekt do příkopu, který je zaústěn do toku Kopřivnička. 
Vyústění do příkopu bude zajištěno potrubím se šikmým čelem. Výustní potrubí z šachty Š11 
bude navazovat na stávající průleh, který bude pročištěn a opevněn (kamenným záhozem s 
urovnáním líce, kameny do 200 kg) tak, aby bylo zajištěno odvedení odlehčených vod do 
Kopřivničky. Bezpečnostní přepad v odlehčovací komoře bude na kótě 361,91 m n. m. což 
přibližně odpovídá hladině Q100 v Kopřivničce. Maximální hladina v odlehčovací komoře 
bude na kótě 362,41 m n. m. Pro určení maximální hladiny v odlehčovací komoře byly 
započteny ztráty místní i po délce a nedokonalý přepad přes přelivnou hranu (hydrotechnické 
výpočty jsou součástí Souhrnné technické zprávy, kapitola B.9). Rezerva od maximální 
hladiny po podhled OK1 je 40 cm.  

Konstrukčně je odlehčovací komora OK1 tvořena monolitickou železo - betonovou 
konstrukcí (beton C30/37-XC4-XF3-XA3) s výztuží B500B. Vnitřní prostor OK1 je složen z 
dvojitého dna. První je na kótě 361,52 m n. m. a tvoří úžlabí spojující nivelety přívodního 
(DN 800) a odpadního (DN 300) potrubí. Odpadní potrubí na odtoku do akumulace bude 
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opatřeno stavítkem pro případné odstavení akumulačních jímek a jejich údržbu. Druhou 
úroveň OK1 tvoří dno spadiště pod přelivnou hranou na kótě 360,04 m n. m. Rozdíl výšek 
mezi přelivnou hranou a dnem spadiště je 1,88 m. Ze dna spadiště je voda odváděna potrubím 
shybky do šachty Š11. Nové potrubí je navrženo z korugovaných plastových trub PP dle ČSN 
EN 1852-1, kruhové tuhosti SN 12, profil DN 800. Tím je zajištěno normové křížení se 
stávajícími sítěmi (plynovod, kanalizace). Potrubí je do šachty Š11 vyústěno na kótě 360,00 
m n. m. Podélný sklon potrubí je 0,5 %. Do šachty Š11 bude vloženo potrubí DN800 se 
šikmým čelem, dno potrubí bude na kótě 361,23 m n. m. a bude tvořit výustní objekt do 
stávajícího příkopu. Okolí zešikmeného čela bude opevněno dlažbou z lomového kamene tl. 
200 mm s vyspárováním cementovou maltou MC20 a to na délce 3,0 m. Dlažba bude uložena 
do podkladního betonu C12/15, tl. 100mm. Dlažba bude stabilizována betonovým prahem 
šířky 0,30 m a hloubky 0,80 m.  Šikmé čelo na výtoku je navrženo ve sklonu 1:1,5. Na potrubí 
bude navazovat niveleta svodného příkopu. Detailní popis viz. příloha D.1.1.10 Odlehčovací 
komora OK, D.1.1.11 Výustní objekt z OK 1, úprava soutoku s Kopřivničkou 

 
Horská vpust HV1 

 
Na vtoku do dešťové kanalizace bude osazena horská vpust s česlemi a sedimentačním 

prostorem. Objekt bude monolitický železobetonový. Beton C30/37-XC4-XF3-XA3, výztuž 
bude tvořena KARI sítí 8x100x100, krytí výztuže 65 mm. Česlová stěna bude tvořena ze dvou 
kusů. Ty budou uloženy na obou koncích na rám z L profilu 50/50/6 dl. 1,4 m. Uprostřed 
otvoru bude osazen I profil dl. 1,4 m, který bude rovněž zabetonován do betonové konstrukce. 
Česle 1170/1400 budou žárově pozinkované. Před vtokem do horské vpusti bude příkop 
opevněn dlažbou z lomového kamene tl. 200 mm s vyspárováním cementovou maltou MC20 
a to na délce 1,0 m. Dlažba bude uložena do podkladního betonu C12/15, tl. 100mm. Dlažba 
bude stabilizována betonovým prahem šířky 0,30 m a hloubky 0,70 m. Z důvodu možného 
pádu do horské vpusti, bude osazeno na jeho vrch zábradlí výšky 1,20 m. Dojde k odstranění 
stávajícího propustku a stávajícího vtokového objektu. Detailní popis viz. příloha D.1.1.8 
Výkres vpusti HV1 

 
Horská vpust HV2 

 
Na vtoku do dešťové kanalizace bude osazena horská vpust s česlemi a sedimentačním 

prostorem. Z objektu vedou dva odtoky, jeden do nově navrhované dešťové kanalizace Dn 
800 a druhý do stávající kanalizace DN 600. Ta bude v délce 1,0 m obnovena a napojena na 
stávající betonové trouby. Objekt bude monolitický železobetonový. Beton C30/37-XC4-
XF3-XA3, výztuž bude tvořena KARI sítí 8x100x100, krytí výztuže 65 mm. Česlová stěna 
bude tvořena ze dvou kusů. Ty budou uloženy na obou koncích na rám z L profilu 50/50/6 dl. 
1,4 m. Uprostřed otvoru bude osazen I profil dl. 1,4 m, který bude rovněž zabetonován do 
betonové konstrukce. Česle 1500/1400 budou žárově pozinkované. Před vtokem do horské 
vpusti bude příkop opevněn dlažbou z lomového kamene tl. 200 mm s vyspárováním 
cementovou maltou MC20 a to na délce 2,0 m. Dlažba bude uložena do podkladního betonu 
C12/15, tl. 100mm. Dlažba bude stabilizována betonovým prahem šířky 0,30 m a hloubky 
0,60 m. Detailní popis viz. příloha D.1.1.9 Výkres vpusti HV2. 

 
b) konstrukční a materiálové řešení 
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Délka nově navrhované stoky D je 218,0 m 253,5 m. Nové potrubí je navrženo 
z korugovaných plastových trub PP dle ČSN EN 1852-1, kruhové tuhosti SN 12, profil DN 
800. 

Délka nově navrhované stoky D1 je 16,1 m. Nové potrubí je navrženo z hladkých 
plastových trub PP dle ČSN EN 1852-1, kruhové tuhosti SN 12, profil DN 300. 
 

c) mechanická odolnost a stabilita 
 
Materiály a zpracování díla budou v souladu s požadavky uvedenými v legislativě, 

technických normách ČR, aktuálních technických standardech SmVaK a výrobců materiálů, 
ať již jsou či nikoli uvedeny v technických zprávách a výkresové dokumentaci. Tyto normy a 
standardy jsou považovány za neopomenutelnou podmínku pro provádění díla a má se za to, 
že zhotovitel je s jejich obsahem a požadavky v plné míře obeznámen. Zhotovitel je povinen 
řídit se normami platnými v termínu výstavby. 

 
SO 02 Prací vody z koupaliště 

 
Tento stavební objekt řeší výstavbu kanalizace pro svedení pracích vod z pracích filtrů 

venkovního bazénu do provozního objektu technologie (akumulační jímky), svedení 
vyčištěných pracích vod do dešťové kanalizace a svedení odpadních vod z provozního 
objektu technologie do stávající splaškové kanalizace. Vyčištěné prací vody budou využívány 
na závlahu dvou fotbalových hřišť. 

 
a) stavební řešení 

 
Stoka A – Odvádění vyčištěné prací vody 

 
Stoka A začíná napojením na revizní šachtu Š3 dešťové kanalizace (stoka D – SO 01), 

dále pokračuje směrem k provoznímu objektu technologie (SO 07). V km 0,003 dochází ke 
křížení s plynovodem (pod úhlem 85°) v km 0,005 potom ke křížení se stávající kanalizací. V 
km 0,006 je navržena šachta ŠA1. Jedná se o spadišťovou šachtu. V km 0,022 bude osazena 
šachta ŠA2, jedná se rovněž o spadišťovou šachtu. V km 0,023 dochází ke křížení se stávající 
kanalizací. Další lomová šachta ŠA3 je v km 0,035. Následně bude potrubí procházet stěnou 
spodní stavby a bude stropem vyvedeno do technické místnosti objektu SO 07, kde do ní 
budou zaústěny vyčištěné prací vody z objektu technologie (PS 01). 

 
Stoka B – Prací vod z bazénových filtrů, odpad z praní filtrů 

 
Stoka B začíná napojením na stávající splaškovou kanalizaci v nově navržené revizní 

šachtě ŠB1. V rámci budování šachty ŠB1 dojde k plynulému napojení na stávající kanalizaci, 
jejíž funkce zůstane zachována. V km 0,005 je osazena šachta ŠB2, která tvoří lomovou 
šachtu a zároveň do ní bude zaústěn provozní obtok nově navrhované technologie čištění. 
Kanalizace dále pokračuje do provozního objektu technologie čištění (SO 07), zde budou na 
potrubí napojeny odpady z technologie čištění (prací vody z nových filtrů) a bezpečnostní 
přepad z akumulační jímky provozního objektu. Druhá část stoky začíná zaústěním do 
akumulační jímky na kótě 365,80 m n. m. Tato část stoky přivádí do akumulační jímky prací 
vody z bazénových filtrů. V km 0,026 je osazena šachta ŠB3. Jedná se o lomovou rozdělovací 
šachtu. Na odtoku směrem do akumulace bude osazeno šoupátko DN 200. To bude 
umožňovat odstavení provozního objektu a vyčištění akumulační jímky. Provozní obtok bude 
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usměrněn do šachty ŠB2. Niveleta potrubí na výtoku z ŠB3 směrem do ŠB2 bude 10 cm nad 
niveletou dna potrubí, tj. na kótě 365,98 m n. m. V km je osazena lomová šachta ŠB4, do 
které bude napojeno sběrné potrubí z technologické linky pracích filtrů (viz PS 01). 

 
b) konstrukční a materiálové řešení 

 
Délka nově navrhované stoky A je 48,0 m. Nové potrubí je navrženo z hladkých 

plastových trub PP dle ČSN EN 1852-1, kruhové tuhosti SN 12, profil DN 200. 
Délka nově navrhované stoky B je 35,0 m. Nové potrubí je navrženo z hladkých 

plastových trub PP dle ČSN EN 1852-1, kruhové tuhosti SN 12, profil DN 200. 
 

c) mechanická odolnost a stabilita 
 
Materiály a zpracování díla budou v souladu s požadavky uvedenými v legislativě, 

technických normách ČR, aktuálních technických standardech SmVaK a výrobců materiálů, 
ať již jsou či nikoli uvedeny v technických zprávách a výkresové dokumentaci. Tyto normy a 
standardy jsou považovány za neopomenutelnou podmínku pro provádění díla a má se za to, 
že zhotovitel je s jejich obsahem a požadavky v plné míře obeznámen. Zhotovitel je povinen 
řídit se normami platnými v termínu výstavby. 

 
SO 03 Dešťové vody ze střechy tribuny 

 
Stavební objekt řeší maximální možné využití srážkových vod ze střechy stávající 

tribuny sportovního areálu a jejich následné využití pro závlahu fotbalových hřišť a zkrápění 
ploché dráhy. 

 
a) stavební řešení 

 
Dešťové vody ze střechy tribuny 

 
Celková plocha střechy tribuny činní 710 m2. Z technických důvodů nebylo, v době 

zpracování DSP, možné do akumulační jímky (SO 05) přesměrovat všechny dešťové vody, 
které na střechu dopadaly. V průběhu zpracování DPS začalo Město Kopřivnice řešit projekt 
rekonstrukce tribuny (Letní stadion - rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně - II. 
etapa, Ing. Gintar, Ph.D., 04/2023). V tuto chvíli je rekonstrukce tribuny dokončena a je 
možnost akumulace dešťových vod z celé plochy střechy. Což při intenzivnějších srážkách 
s periodicitou p = 1,0 - 0,05 (15 min. déšť) představuje 13 – 25 m3 vody využitelné pro 
závlahu v bezdeštném období. 

 Doplňujícími opatřeními (příčný žlab, čerpací jímka) je možné podchytit rovněž 
dešťové vody ze zpevněných parkovacích ploch v JZ části sportovního areálu do akumulační 
jímky a následně jejich využít pro závlahu fotbalových hřišť. V rámci rekonstrukce tribuny 
byla realizována část potrubí dešťové kanalizace vedoucí v novém chodníku podél budovy 
tribuny. Do kanalizace jsou zaústěny svody ze střechy. Kanalizace je provizorně ukončena 
v plastové šachtě RŠ DN300 a propojena do stávající kanalizací potrubím DN200. Toto 
propojení bude využito jako bezpečnostní přepad. Nově bude potrubí z RŠ DN300 
prodlouženo a zaústěno do šachty RŠ 2. 

V současné době jsou dešťové vody ze střechy tribuny sváděny do jednotné kanalizace 
svody na severní a jižní straně tribuny. Projekt rekonstrukce tribuny řeší vybudování nových 
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svodů a nové dešťové kanalizace. Polohy dešťových svodů byly přebrány z PD rekonstrukce 
tribuny a v rámci řešení SO 03 bylo navrženo nové upravené řešení dešťové kanalizace tak, 
aby bylo podchyceno maximální možné množství dešťových vod, resp. povrchového odtoku.  

Upravené řešení spočívá v osazení plastových revizních šachet DN 600 (RŠ 0 – RŠ 2). 
S tím, že RŠ 0 bude hluboká 0,9 m a budou do ní zaústěny dešťové svody ze severní části 
tribuny a vody z nově navrženého příčného žlabu (ACO drénu – polymer betonový žlab 400 x 
435 mm). ACO drén bude umístěn v úrovni vstupní brány a bude kopírovat stávající terén 
(tzn. spádován bude ve 2,0 % směrem od tribuny). Na konci ACO drénu bude osazen 
ukončovací kus s výtokem. Propojení výtokového kusu a revizní šachty RŠ 0 bude provedeno 
potrubím PP DN 150 SN 12, délky 10,0 m.  

Potrubí dešťové kanalizace bude provedeno z trub PP DN 200, celková délka potrubí 
40,0 m. Potrubí dešťové kanalizace bude ukončeno v revizní šachtě RŠ 2. Ta bude 
přehloubena a bude v ní vytvořen prostor pro osazení čerpadla, které bude tlačit vodu do 
stávající akumulační jímky. Voda tak bude dále využitelná pro závlahu sportovních ploch. RŠ 
2 bude tvořena betonovými prefabrikovanými skružemi DN1200 s šachtovým dnem bez 
odtoku.  

Výtlačné potrubí čerpadla bude z PE100 RC SDR 11 – DN 80 (De90x8,2 mm, délka 
výtlačného potrubí bude 18,0 m. Výtlačné potrubí bude zaústěno do revizní šachty RŠ 3, 
plastová revizní šachta DN600 s čistícím košem, následně gravitačně budou vody svedeny do 
stávající akumulační jímky. Přívod elektrické energie k čerpadlu bude řešen kabelem CYKY 
(průřez dle požadavku výrobce čerpadla) z garáže (místnost 1.39), kde je dle informací 
investora umístěn malý rozvaděč. Délka kabelu bude 15 m, v celé délce bude kabel uloženo 
do kopoflexové chráničky HDPE, DE 63 

 
b) konstrukční a materiálové řešení 

 
Potrubí je navrženo z korugovaných plastových trub PP dle ČSN EN 1852-1, kruhové 

tuhosti SN 12, profil DN 150 - 200. 

Svody byly řešeny v rámci PD „Letní stadion - rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na 
tribuně - II. etapa“, Ing. Gintar, Ph.D., 04/2023. Zbývá pouze úprava podélného sklonu žlabů 
na střeše garáže a přemístění dešťového svodu do nového místa viz stoka DK2. 
 

c) mechanická odolnost a stabilita 
 
Materiály a zpracování díla budou v souladu s požadavky uvedenými v legislativě, 

technických normách ČR a standardech výrobců materiálů, ať již jsou či nikoli uvedeny v 
technických zprávách a výkresové dokumentaci. Tyto normy a standardy jsou považovány za 
neopomenutelnou podmínku pro provádění díla a má se za to, že zhotovitel je s jejich 
obsahem a požadavky v plné míře obeznámen. Zhotovitel je povinen řídit se normami 
platnými v termínu výstavby. 

 
SO 04 Odvodnění JV části stadionu 

 
Další problematickou lokalitou je podmáčený svah v JV části stadionu. V době pořádání 
veřejných akcí jsou v této části areálu místa pro stanování účastníků. Podmáčený povrch však 
působí velké komplikace a snižuje kapacitu míst pro stanování.  

Tento problém je zde patrně dlouhodobý, protože při terénní obchůzce byl objevený 
zanesený příkop s vpustí pro odvádění povrchových vod, které byly napojeny na stávající 
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kanalizaci v areálu sportovního stadionu. Cílem opatření je obnovení této funkce a zabránění 
dlouhodobého podmáčení této lokality. 

 
a) stavební řešení 

 
Objekt řeší pročištění odvodňovacího příkopu v délce 23,00 m. Příkop bude pročištěn do 

miskovitého tvaru se sklony svahů 1:2. V ose příkopu bude vytvořeno drenážní žebro, šířka 
ve dně 600 mm do něhož bude uloženo drenážní potrubí DN 150. Drenážní potrubí bude 
obsypáno štěrkodrtí fr. 8 – 16 mm, minimálně 10 cm nad vrch trouby, zbytek zasakovacího 
žebra bude vyplněn štěrkodrtí fr. 16 – 32 mm. Po realizaci žebra a profilaci příkopu bude 
povrch příkopu ohumusován v tl. 100 mm a oset travní směsí.  

Drenážní potrubí vč. zasakovacího žebra bude ukončeno v revizní šachtě Š11. Šachta 
bude plastová DN 600. Celková délka drenážního potrubí bude 25 m. Z revizní šachty bude 
pokračovat nové potrubí z hladkých plastových trub PP dle ČSN EN 1852-1, kruhové tuhosti 
SN 12, profil DN 200. Délka nově navrhovaného potrubí je 20,0 m. Potrubí bude zaústěno do 
šachty Š4 stoky D. 

Detailně viz příloha D.1.4.4. 
Výškové uspořádání kanalizace je dáno místem napojení na stoku D, umístěním a 

výškovým uspořádáním stávajícího příkopu a terénu. 
 
b) konstrukční a materiálové řešení 

 
Viz odstavec výše. Šachty na stoce budou plastové kruhové DN 600 vzorový výkres 

D.1.4.4.   
 

c) mechanická odolnost a stabilita 
 
Materiály a zpracování díla budou v souladu s požadavky uvedenými v legislativě, 

technických normách ČR a standardech výrobců materiálů, ať již jsou či nikoli uvedeny v 
technických zprávách a výkresové dokumentaci. Tyto normy a standardy jsou považovány za 
neopomenutelnou podmínku pro provádění díla a má se za to, že zhotovitel je s jejich 
obsahem a požadavky v plné míře obeznámen. Zhotovitel je povinen řídit se normami 
platnými v termínu výstavby. 

 
SO 05 Akumulace dešťových vod, závlaha 

 
Účelem tohoto stavebního objektu je zachycení a akumulace všech vod, které je 

možno zachytit a využít pro závlahu fotbalových hřišť. Jedná se o vody dešťové z lokality u 
Husovy lípy, ze střechy tribuny sportovního stadionu a okolních zpevněných ploch, drenážní 
vody z JV části stadionu a vyčištěné prací vody z areálu koupaliště. 

 
a) stavební řešení 

 
Akumulační jímky (retenční nádrže) 

 
Pro akumulaci dešťových vod budou využity prefabrikované nádrže o celkovém objemu 

38,0 m3 a 141,2 m3. Celkový užitný objem při hloubce plnění 2,05 m činí 162 m3. V případě, 
že připočteme objem stávající akumulační nádrže cca 30 m3 dostáváme celkový užitný objem 
akumulace, která činí 192 m3, tzn. že v případě výpadku všech zdrojů vody by měl objem v 
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nádrži stačit na dvě závlahové dávky. Větší zabezpečení akumulace a zvyšování objemu 
akumulačních nádrží by již bylo neekonomické. 

Stávající akumulace pro závlahu bude tedy navýšena o dvě akumulační jímky. Jedná se o 
jímky z betonových prefabrikovaných dílců. Všechny tři jímky budou při dně spojeny 
potrubím DN 300 a budou tvořit tzn. „spojené nádoby“, proto je nutno počítat s prořezáním 
prostupu pro potrubí ve stěně stávající jímky. Armatura pro závlahu je uložena ve stávající 
akumulační jímce, kde uložena zůstane a bude využívána stejným způsobem i po rozšíření 
akumulace. Řešení závlahového systému není součástí této PD. Nově navržené akumulace 
budou napojeny na ten stávající. 

Nové akumulační jímky budou uloženy na podkladní beton C25/30 tl. 20 cm (celková 
plocha 123 m2). Únosnost základové spáry bude minimálně 180 kPa. V případě nižších 
hodnot bude základová spára stabilizována v tl. 400 mm „polštářem“ z lomového kamene, tj. 
lomový kámen bude zatlačován do podloží. Přebytečný vytlačený materiál bude z povrchu 
seškrábnut. Předpokládaný objem lomového kamene pro stabilizaci činí 35 m3. Podkladní 
beton bude ve sklonu 1 ‰ směřován směrem do stávající akumulační jímky. Na podkladní 
beton budou umístěny prefabrikované dílce akumulačních jímek. Stavební jáma bude hluboká 
cca 4 – 5 m. Z tohoto důvodu je navrženo zajištění výkopu štětovou stěnou Larsen délky 15 
m. Štětovnicemi budou rozepřeny. V místě výkopu se dle IGP (sonda S-1, S-2) vyskytují 
zahliněné štěrky a štěrkovité hlíny, v hlubších vrstvách potom jíl a jílovec. 

Vzhledem k tomu, že se v blízkosti výkopové jámy nachází inženýrské sítě bude příjezd 
ke stavební jámě zajištěn betonovými panely pro pojezd těžké techniky. Zpevnění se počítá v 
délce cca 45 m, tj. bude potřeba cca 90 m2 betonových panelů. 

Výkopy pro akumulační jímky budou probíhat v nezpevněných plochách. Vytěžený 
materiál se uloží se na mezideponii. Následně se může využít pro zásypy stavební jámy. K 
tomuto účelu nepoužitelný materiál vytěžených hmot se odveze na skládku. V současné době 
se uvažuje se skládkou Životice u Nového Jičína – vzdálenost do 15 km.  

Potrubí se bude ukládat na betonové lože, tloušťky 15 cm. Potrubí bude obsypáno min. 
300 mm od bočního vnějšího líce trouby a obsyp potrubí bude až do úrovně 15 cm nad vrch 
potrubí. Obsyp bude hutněný, ze štěrkopísku nebo štěrku frakce 0 – 22 (dle TP dodavatele 
potrubí). Hutnění musí být prováděno po vrstvách cca 20 cm silných a hutnění je třeba 
provádět opatrně tak, aby nedošlo k poškození potrubí a spojů jednotlivých trub až je 
proveden zásyp min 20 cm nad vrch potrubí, provádí se hutnění v celé šířce stavební jámy. 
Současně se zásypem potrubí bude probíhat hutněný zásyp okolí akumulačních jímek. Zpětný 
zásyp okolí jímek je možné provádět z proseté vytěžené zeminy (nutno dodržet technické 
požadavky dodavatele). Zpětný zásyp bude rovněž hutněn po vrstvách max. 20 cm silných. 

V průběhu stavby je nutno dbát na provádění kontrolních zkoušek zemin a dále kontrolu 
zhutnění zemin ve smyslu ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin. 

Všechen materiál musí být hutněn u soudržných zemin na 95 % maximální objemové 
hmotnosti sušiny podle standardní Proctorovy zkoušky a u nesoudržných zemin na 0,7 
relativní hutnosti.  

Je nutno věnovat mimořádnou pozornost tomu, aby při stavbě nedošlo k ovlivnění 
stability budov. Veškeré výkopy budou realizovány v pažené rýze. Je nutné použít tuhé 
(těžké) pažení s rozepřením, které zajistí stěny výkopů a tím také neporušení okolních 
objektů. Případně použité pažící boxy musí být postupně spouštěny tak, jak bude prováděn 
výkop stavební rýhy. Nesmí být do zemního prostředí vháněny silnými dynamickými rázy, 
které by se mohly přenášet na okolní objekty. 

 
b) konstrukční a materiálové řešení 
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Jedná se o betonové prefabrikované dílce, které budou na stavbu dovezeny a z nich bude 
sestaven finální tvar retenční nádrže. 
 

c) mechanická odolnost a stabilita 
 
Materiály a zpracování díla budou v souladu s požadavky uvedenými v legislativě, 

technických normách ČR a standardech výrobců materiálů, ať již jsou či nikoli uvedeny v 
technických zprávách a výkresové dokumentaci. Tyto normy a standardy jsou považovány za 
neopomenutelnou podmínku pro provádění díla a má se za to, že zhotovitel je s jejich 
obsahem a požadavky v plné míře obeznámen. Zhotovitel je povinen řídit se normami 
platnými v termínu výstavby. 

 
SO 06 Přeložka vodovodu 

 
Stávající vodovod leží v chodníku vedoucím podél ul. Husovy, přibližně 1,40 m pod 

terénem. Správcem vodovodu jsou Severomoravské vodárny a kanalizace Ostrava a.s. 
Z důvodu kolize s nově navrhovanou dešťovou kanalizací byla navržena přeložka 

vodovodního potrubí. Bude se jednat o nové výškové uspořádání vodovodu, který bude v 
místě křížení umístěn pod nově navrhovanou dešťovou kanalizaci. 

 
a) stavební řešení 

 
Přeložka vodovodu 

 
Stávající vodovod se nachází v dlážděném chodníku u vedoucí podél místní komunikace. 
Správcem je SmVaK Ostrava a.s.. Vodovod je PVC DN150 a jeho stávající trasa zasahuje do 
nově navrhovaného zatrubnění. 
Z důvodu výškové kolize vodovodu s nově navrženým zatrubněním, bude provedena v místě 
křížení shybka zachovávající aktuální dimenzi – DN150. Potrubí bude PE100 RC SDR11 
DN150 PN16. Pod zatrubněním bude potrubí v chráničce PE100RC SDR 17 – DN300 délky 
6,0m. Potrubí bude v chráničce zajištěno kluznými objímkami výšky 19 mm, typ S/T, rozteč 
mezi objímkami bude 1,25 m. Na koncích chráničky budou objímky zdvojené. Chránička 
bude uzavřena uzavírací manžetou. Bude dodrženo nejmenší krytí od chráničky po nově 
navržené zatrubnění 0,1 m. Celková délka přeložky je cca 11 m. 
 
Na shybce bude z levé strany (ve směru ke stadionu) provedena v nejnižším místě zemní 
souprava. Na požadavek SmVaK je navržen podzemní hydrant DN 80 mm s dvojčinným 
uzavíráním, bez předřazeného šoupěte. Tento hydrant bude sloužit jako kalník.  
Spojení nového a stávajícího potrubí bude provedeno spojkou s jištěním (např. waga spojka). 
Výškové napojení vychází z předpokládané hloubky uložení dle vyjádření SmVaK Ostrava 
a.s. V rámci stavebních prací bude po obnažení potrubí aktualizována hloubka a místo 
připojení. Detailní výkres viz příloha D.1.6.3 
 
Směrové řešení je dáno polohou stávajícího vodovodního řadu. Poloha stávajícího vodovodu 
byla zakreslena dle podkladů  SmVaK Ostrava a.s. 
Návrh a realizace vodovodu musí odpovídat požadavkům ČSN a předpisům správce 
vodovodního řadu.  
Přeložka bude provedena formou otevřeného paženého výkopu, šířka výkopu bude 1,2 m 
bez pažení (s pažením š = 1,5 m) viz. příloha D.1.6.4. Dno výkopu pro uložení potrubí musí 
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být vykopáno v souladu s předepsanými sklony, spády a dostatečně zhutněno. Toto zhutnění 
musí odpovídat hodnotě min. 93 % Standartní Proctorovy zkoušky. Na zemní pláni musí být 
dosažena minimální hodnota modulu přetvárnosti Edef2 ≥ 40 MPa. 
 
V celé délce je přeložka navržena z PE potrubí profilu DN100 RC s uložením do pískového 
lože s pískovým obsypem 0,20 m nad horní líc potrubí. 
Sklon nivelety je v místě křížení 1%, poté pomocí 30° elektro kolen, které budou zajištěny 
betonovými opěrnými bloky, stoupá nahoru do úrovně stávajícího vodovodu, což je cca 1,4m 
pod terénem. Niveleta vodovodního potrubí je navržena s ohledem na dodržení min. sklonů 
potrubí dle ČSN 75 5401 – Navrhování vodovodního potrubí (0,3%).   
Po dobu výstavby bude proveden bypass, který zajistí průběžné dodávky vody. Bypass bude 
proveden z elastických IPE hadic DN100 o celkové délce 12m, napojených na stávající 
vodovod v místě budoucích spojek s jištěním. Hadice budou vedeny v rýze podél nově 
budovaného potrubí. Je také možnost přeložku vodovodního řadu provést tak, že by se potrubí 
přeložky připravilo s vystrojením a chráničkou a položilo hned vedle stávajícího potrubí, které 
by po dobu stavby zůstalo v provozu. Po provedení tlakové zkoušky a odebrání vzorků vody 
z přeloženého potrubí, by se potrubí přeložky vodovodu v jednom dni přepojilo na stávající 
potrubí. K takovému postupu řešení přeložky by se neprovádělo náhradní zásobování pomocí 
suchovodu. 
Při realizaci úprav se předpokládá s čerpáním vod ze stavební rýhy. Průsakové a srážkové 
vody budou v průběhu stavby odváděny drénem a z nejnižšího místa odčerpávány do 
stávajících příkopů. 
V rámci stavby dojde k odstranění stávajícího potrubí PVC DN150 v délce cca 11,0m. 
Výkres příloha D.1.6.3 Podélný řez přeložky vodovodu. 
  

Výškové napojení vychází z předpokládané hloubky uložení a dle domluvy se zástupci 
SmVaK a.s. V rámci stavebních prací bude po obnažení potrubí aktualizována hloubka a 
místo připojení.  

 
b) konstrukční a materiálové řešení 

 
Veškeré materiály a výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou musí splňovat 
požadavky dané zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. a vyhláškou č. 
409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou 
a na úpravu vody.  
Veškeré materiály a výrobky použité při stavbě, které mají rozhodující význam pro její 
výslednou kvalitu, musí mít ES prohlášení o shodě. ES prohlášení o shodě znamená, že 
výrobek nebo zařízení je v souladu s předpisy a normami. Je to písemné prohlášení výrobce o 
tom, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů platných v EU (tedy i ČR) a že byl 
dodržen stanovený postup při posouzení shody. 
Postup při posouzení shody stanoví zákon 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 
176/2008 Sb., které odpovídá směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojních 
zařízeních. 
Před uvedením výrobku na trh musí být vydána písemná forma ES prohlášení o shodě a 
výrobek musí být označen značkou CE. 
Přeložka vodovodu je navržena z tlakových potrubí z PE100 RC SDR11 – DN150. Potrubí 
musí být vyrobené dle platných ČSN, certifikovaného materiálu. Potrubí nejvyšší kvality od 
ověřených výrobců. Potrubí musí mít certifikát pro styk s pitnou vodou.  
Pro pokládku a spojování potrubí musí dodavatel dbát montážních předpisů výrobce. 
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c) mechanická odolnost a stabilita 
 
Materiály a zpracování díla budou v souladu s požadavky uvedenými v legislativě, 

technických normách ČR, technických standardech SmVaK a standardech výrobců materiálů, 
ať již jsou či nikoli uvedeny v technických zprávách a výkresové dokumentaci. Tyto normy a 
standardy jsou považovány za neopomenutelnou podmínku pro provádění díla a má se za to, 
že zhotovitel je s jejich obsahem a požadavky v plné míře obeznámen. Zhotovitel je povinen 
řídit se normami platnými v termínu výstavby. 

 
SO 07 Provozní objekt technologie 

 
Účelem tohoto stavebního objektu je zachycení a akumulace vod z praní bazénových 

filtrů a zázemí pro nově navrhovanou technologii čištění prací vody. Bude se jednat o 
kompaktní celek z betonového prefabrikátu, jehož podzemní část bude tvořit akumulační 
jímka a nadzemní část bude tvořit provozní budova pro osazení technologie čištění. 

 
a) stavební řešení 

 
Provozní objekt vč. akumulace 

 

Účelem tohoto stavebního objektu je zachycení a akumulace vod z praní bazénových filtrů 
a zázemí pro nově navrhovanou technologii čištění prací vody. Bude se jednat o kompaktní 
celek z betonového prefabrikátu, jehož podzemní část bude tvořit akumulační jímka a 
nadzemní část bude tvořit provozní budova pro osazení technologie čištění. Půdorysné 
rozměry jsou 4,86 x 3,06 m. Objekt bude založen v hloubce 3,50 m pod terénem. Výška 
nadzemí části objektu bude 2,82 m. Objekt bude opatřen jednokřídlými plastovými dveřmi a 
jedním plastovým oknem. Objekt nebude zateplen. Vnější povrch bude ošetřen akrylátovou 
omítkou ve světlé barvě (bílá – šedá). Bude upřesněno v rámci prováděcí dokumentace.   

Na nadzemním objektu bude osazena plochá betonová střecha s odvedením dešťových vod 
svody na povrch terénu (resp. do potrubí stoky A). Přístup do podzemní části (akumulační 
jímky) bude zajištěně poklopem a nerezovým žebříkem s madly. V místnosti bude osazen 
ještě jeden revizní poklop pro možnost vytahování čerpadla. Dno jímky bude ve sklonu 1 % 
(bude zajištěno z výroby).  

Prefabrikát bude přivezen na místo stavby a osazen do připravené stavební jámy. 
Prefabrikát bude uložen na podkladní beton C25/30 tl. 20 cm. Únosnost základové spáry bude 
minimálně 250 kPa. V případě nižších hodnot bude základová spára stabilizována v tl. 
400 mm „polštářem“ z lomového kamene, tj. lomový kámen bude zatlačován do podloží. 
Přebytečný vytlačený materiál bude z povrchu seškrábnut. Předpokládaný objem lomového 
kamene pro stabilizaci činí 15 m3.  

Stavební jáma bude hluboká cca 3,5 – 4,0 m. Z tohoto důvodu je navrženo zajištění výkopu 
štětovou stěnou Larsen délky 12 m. Štětovnicemi, které budou rozepřeny. V místě výkopu se 
dle IGP (sonda S-1, S-2) vyskytují zahliněné štěrky a štěrkovité hlíny, v hlubších vrstvách 
potom jíl a jílovec. 

Vzhledem k tomu, že se v blízkosti výkopové jámy nachází inženýrské sítě bude příjezd 
ke stavební jámě zajištěn betonovými panely pro pojezd těžké techniky. Zpevnění se počítá v 
délce cca 45 m, tj. bude potřeba cca 90 m2 betonových panelů. 



 

 
AGPOL s. r.o. Olomouc                        Hospodaření s dešťovými vodami v rámci sportovních areálů Kopřivnice 
Jungmannova 153/12  B . Souhrnná technická zpráva 
 

22

 
b) konstrukční a materiálové řešení 

 
Jedná se o betonové prefabrikované dílce, které budou na stavbu dovezeny a z nich bude 

sestaven finální tvar provozního objektu. 
 

c) mechanická odolnost a stabilita 
 
Materiály a zpracování díla budou v souladu s požadavky uvedenými v legislativě, 

technických normách ČR a aktuálních technických standardech výrobce, ať již jsou či nikoli 
uvedeny v technických zprávách a výkresové dokumentaci. Tyto normy a standardy jsou 
považovány za neopomenutelnou podmínku pro provádění díla a má se za to, že zhotovitel je 
s jejich obsahem a požadavky v plné míře obeznámen. Zhotovitel je povinen řídit se normami 
platnými v termínu výstavby. 

 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 

a) technické řešení, 
 
Jednotlivé technologické prvky úpravny vody jsou navrženy dle nejlepších dostupných 
technologií, s ohledem na ekonomiku provozu. 
 

b) výčet technických a technologických zařízení 
 
Úpravna vody se skládá z: 
-  Akumulace prací vody z bazénů ve sběrné jímce 
- Čerpání surové vody na vstup do technologické linky úpravny vody pomocí kalového 
čerpadla s mělnícím systémem 
- Mechanická filtrace vody na automatickém plastovém filtru  s vícevrstvou pískovou filtrační 
náplní, pískové podložní vrstvy 
- Dechlorace vody na automatickém plastovém filtru se sorpční náplní aktivního uhlí, pískové 
podložní vrstvy 
- Chemickou úpravu vody za účelem odstranění železa a manganu 
- Hygienické zabezpečení upravené vody – dávkování chlornanu sodného 
- Řídící elektrorozvaděč 
- Potrubní propojení, tvarovky a armatury technologických rozvodů medií 
 
 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
 
Zásady požárně – bezpečnostního řešení jsou  podrobně zpracovány v samostatné příloze na 
konci této zprávy. Doporučení z této přílohy jsou zapracována v PD a budou dodržena při 
výstavbě. 
 
 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana  

Výběr komponentů a zařízení technologie úpravny vody je navržen tak, aby došlo 
k úspoře energie v rámci provozu zařízení. Chod zařízení je automatizován. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

  
Provoz úpravny vody bude zajištěn proškolenou obsluhou, budou dodržovány pokyny 

k BOZP  při práci a manipulaci s chemikáliemi dle technických a bezpečnostních pokynů 
výrobce. 

Navržená opatření nepodléhají schvalování orgánů hygienické služby a z pohledu 
hygienických předpisů se na stavbu vztahují pouze obecné předpisy pro zhotovitele stavby a 
jeho pracovníky, vyplývajících z obecně platných hygienických předpisů. 

Při samotné výstavbě dojde ke zvýšení hlučnosti – pojezdy těžké techniky a strojů, 
apod. 

V průběhu výstavby bude hygienické zařízení řešeno sociálními buňkami. 
 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Užívání stavby nevyžaduje ochranu proti účinkům působení radonu. 
 

b) ochrana před bludnými proudy 
V lokalitě se nepředpokládá výskyt bludných proudů. 
 

c) ochrana před technickou seizmicitou 
Netýká se. 
 

d) ochrana před hlukem 
Nevyžaduje se. 

 

e) protipovodňová opatření 
V průběhu stavby nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. 
 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Nevyžaduje se. 

 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury 

Do objektu úpravny vody bude přivedena el. energie, voda, odpadní kanalizace. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Detaily pro potřebné kapacity jsou uvedeny v podrobné technické zprávě technologie 
úpravny vody. 

 
B.4 Dopravní řešení 
 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
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Příjezd k navrhovaným objektům stavby se bude dít po stávajících místních 
komunikacích.  

 V rámci stavebních prací je nutné si vyžádají částečnou uzavírku dotčené místní 
komunikace na ul. Husova (zúžení do jednoho pruhu) během výstavby kanalizace křížící tuto 
komunikaci. Před zahájením stavebních prací zajistí dodavatelská firma potřebné dopravní 
značení. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Netýká se. 
 
c) doprava v klidu 
Netýká se. 
 
d) pěší a cyklistické stezky 
Netýká se. 
 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
  
a) terénní úpravy 
Mimo navržené kácení bude při výstavbě kladen maximální důraz na zachování stávající 
vzrostlé zeleně.  

Po ukončení výstavby bude sejmutá humózní hlína zpětně rozprostřena na dotčených 
nezpevněných plochách. 
 
b) použité vegetační prvky 
Netýká se. 
 
c) biotechnická opatření 

Dle ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích - nejmenší vzdálenost od paty kmene 
má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. Vzhledem 
k tomu, že v ojedinělých případech budou výkopové práce probíhat v ochranných 
pásmech stávajících dřevin budou v těchto případech provedena následující opatření: 

 
- tyto výkopy budou hloubeny ručně, 
- obnažené kořeny budou chráněny mokrou pytlovinou nebo tmavou geotextilií, 
- při výkopech nebudou přetínány kořeny s průměrem ≥ 2 cm, při případném 

poranění je nutno kořeny ošetřit, 
- kořeny je třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit, 
- konce kořenů o průměru ≤ 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, o 

průměru 
≥ 2 cm prostředky na ošetření ran, 

- obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu, 
-  kořeny poškozené při výkopech budou před zasypáním odborně zařezány, 

zastřiženy a zatřeny balzámem, 
- kmeny stromů budou chráněny bedněním z prken. 
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B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 

V době výstavby bude přilehlé území zatíženo provozem nasazených strojů – hlukem, 
zvýšením prašnosti, atd. 

V průběhu stavebních prací bude vznikat různý odpadový materiál.  
Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií 

ve shromažďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným 
osobám k využití či odstranění. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, 
povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu 
se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP 
č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.). 

V důsledku výstavby se nepředpokládá vznik nebezpečných odpadů. Nebezpečné 
odpady „N“ mohou vznikat pouze v malé míře v důsledku způsobení náhodného nebo 
havarijního znečištění staveniště nebezpečnými látkami, např. vyteklým olejem či pohonnými 
hmotami ze stavebních mechanismů. 

Stavební a demoliční odpady budou převážně likvidovány skládkováním na skládce 
tříděných odpadů. Evidenci veškerých odpadů povede zhotovitel v průběhu výstavby 
předmětné akce. Nakládání s odpady včetně jejich likvidace budou zajišťovat oprávněné 
firmy v souladu s platnou legislativou. Manipulace s odpady musí být prováděna v souladu s 
vyhláškou č. 383/2001 Sb. ve znění vyhlášky 41/2005 Sb. a souvisejících změn a předpisů. 

Stavební mechanismy je nutno v průběhu stavby udržovat v řádném technickém stavu 
a během výstavby je nutno zabezpečit staveniště proti znečištění životního prostředí ropnými 
produkty.  

Provozem stavby nedojde k ovlivnění kvality půdy ani kvality a režimu podzemních a 
povrchových vod. 

V průběhu výstavby pravděpodobně dojde v některých místech k dotčení hladiny 
podzemní vody. U mělkých studní s úrovní dna nad úrovní báze projektovaného výkopu 
kanalizace je zapotřebí počítat po dobu odběru vody z výkopu (snižování hladiny) s dočasným 
ovlivněním. Po ukončení čerpání lze očekávat postupný návrat k původnímu režimu proudění. 
Před zahájením stavebních prací bude provedena pasportizace stávajících vodních zdrojů v 
zóně možného ovlivnění hladiny podzemní vody. 

Ovlivnění horninového prostředí v souvislosti s předkládaným záměrem bude 
minimální a bude zahrnovat pouze přechodné odstranění hornin pro výkop. 
V průběhu realizace bude prováděna důsledná ochrana kvality vody a prevence před možnými 
úniky ropných látek pomocí norných stěn. 

Stavební práce budou mít pouze dočasný negativní vliv na některé přírodní 
charakteristiky. Za předpokladu dodržení všech předpisů platných pro výstavbu bude 
negativní vliv stavby na životní prostředí a okolí minimalizován a bude omezen pouze na 
dobu realizace stavby. 

 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 
 
 Mimo navržené kacení bude při výstavbě kladen maximální důraz na zachování 
stávající vzrostlé zeleně, je nutno zachovat a respektovat veškeré další dřeviny rostoucí v 
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okolí stavby a nepoškodit zejména kořenový systém, kmeny a koruny. Musí být dodrženy 
podmínky zákona č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny a ČSN 83 9061 - Ochrana 
stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a "Zásad ochrany stromů na 
staveništi".  
Před kácením dřevin bude provedena vizuální kontrola z hlediska zahnízdění ptáků. 
V prostoru staveniště se nenachází památné stromy. 
Mimo kácení se nepředpokládá další poškození flóry a fauny, ani porušení ekologické 
stability území. Na staveništi se nachází přirozená flóra a fauna, která nevyžaduje zvláštní 
požadavky na ochranu. 
Po ukončení prací bude terén uveden do původního stavu (urovnání, zatravnění – 
viz ČSN 83 9031 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání). 
 
 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
 

 Stavba se nedotýká významných krajinných prvků, lokalit NATURA 2000. 
 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem 
Záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí. 
 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 
Netýká se. 
 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů. 
Stavba navrhuje nová ochranná a bezpečnostní pásma. Jedná se o nově vymezená ochranná 
pásma navrhovaných inženýrských sítí. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
 Z pohledu ochrany obyvatelstva nejsou na stavbu kladeny žádné požadavky. Negativní  
dopady během realizace stavby lze minimalizovat výběrem vhodného dodavatele stavby. 

 
B.8 Zásady organizace výstavby 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 Potřeba a spotřeba médií pro ostatní objekty bude pouze v rozsahu běžném pro stavby 
podobného typu, zvláštní nároky na potřeby a spotřeby médií stavba nemá. Všechny stavební 
hmoty potřebné pro stavbu jsou součástí běžného sortimentu volně dostupného na trhu. 
 
b) odvodnění staveniště 

Práce budou prováděny za normálních stavů vody. Běžné průtoky po dobu výstavby 
budou převáděny provizorními obtoky popř. čerpány viz TZ jednotlivých objektů. U 
zakládání objektu je počítáno s čerpáním vody. Předpokládaná doba čerpání je vyčíslena u 
jednotlivých stavebních objektů. 
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 Zvláštní dopravní napojení staveniště není nutné. Příjezd bude zajištěn po stávající 
komunikaci a polních cestách. 

 Připojení staveniště na zdroj el. energie se nepředpokládá. Pro stavbu bude využívána 
elektrocentrála (dieselový agregát). Sociální zázemí bude představovat jednoduché zařízení 
pro mytí s použitím užitkové vody z místních zdrojů, záchod bude suchý nebo chemický. 
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavbou nedojde k ovlivnění okolních pozemků. Pozemky dočasně dotčené stavbou 

(manipulační pruhy po dobu výstavby) budou po dokončení stavby uvedeny do původního 
stavu. Dočasný zábor těchto pozemků nebude delší jak jeden rok. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Staveniště musí být zajištěno proti úrazu třetích osob obecně platnými předpisy BOZ, 
které vyplývají ze Zákoníku práce č.262/2006 Sb. a zákona 309/2006 Sb.  

Především je nutno klást důraz na zajištění vykopaných stavebních jam proti pádu 
třetích osob a to ohrazením výstražnými zábranami. Použitá přemostění výkopových jam 
musí být zajištěna zábradlím.  

Vstupy na staveniště z obou stran budou ohraničeny dočasným zábradlím zhotovitele 
stavby. V inkriminovaných místech vstupů na staveniště musí být výstražné cedule, upravující 
vstup na staveniště a informující o nebezpečí úrazu. 

Po celou dobu stavby bude zachován průjezd pro vozidla hasičské a záchranné služby.  
Před zahájením zemních prací zajistí investor (dle zadávací dokumentace možnost 

převést povinnost na zhotovitele) vytyčení všech existujících podzemních inženýrských sítí v 
místě stavby (provedou správci jednotlivých podzemních vedení na objednávku). Zemní práce 
v blízkosti vytyčených podzemních sítí mohou být prováděny pouze za podmínek 
stanovených jejich správci. 

V rámci stavby dojede k rekonstrukci několika propustků a vtokových objektů, což si 
vyžádá odstranění stávajících objektů. Odpad, který vznikne při úpravě propustků a 
vtokových objektů, bude odvezen na skládku.  

Stavba si dále vyžádá demolici a následné znovu osazení stávajícího oplocení 
v několika úsecích. V rámci SO 01 se bude jednat celkem o 45 m oplocení, v rámci SO 02 
potom o 24 m oplocení. Místa kolizí stávajícího oplocení a tras navrhovaných potrubí jsou 
uvedeny v příloze C.3 Koordinační situaci a podrobných situacích jednotlivých objektů. 
Celkem bude rozebráno a znovuzřízeno 69 m oplocení. 

Stavba si vyžádá kácení dřevin viz situace C.4. 
 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
 Dotčené pozemky včetně výměr trvalého záboru jsou v příloze C.2. Maximální rozsah 
dočasného záboru je určen obvodem staveniště.  
Staveniště je dáno umístěním navržené kanalizace a ostatních objektů a je určeno stavebním 
(manipulačním) pruhem podél trasy navržených stok, včetně souvisejících objektů. 
Předpokládaná šířka stavebního pruhu bude cca 4-8 m. 
Na ostatních pozemcích bude stavba organizována tak, aby průběžná lhůta výstavby na 
zemědělské půdě nepřekročila 1 rok. Stavbou nesmí být narušena funkčnost stávajících 
meliorací.  
Velikost staveniště je stanovena s ohledem na potřeby realizace stavby. 
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g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
PD neřeší.  
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
 
Nakládaní s odpady a jejich odstraňování ze stavby zajistí dodavatel stavby, nebo investor, dle 
stávající legislativy, tj. zákona č. 223/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a 
integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. A vyhlášky MŽP ČR č. 93/2016 Sb., kterou 
se stanoví katalog odpadů a vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech s nakládání s odpady. 
 
Tabulka - přehled odpadů 
Katalogové 
číslo 

Název a druh odpadu Kategorie 
odpadu 

13 02 08* Jiné motorové, převodové a mazací 
oleje 

N 

15 01 02 Plastový obal O 
15 01 04 Kovové obaly O 
17 01 01 Beton O 
17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet N 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 

17 03 01 
N 

17 03 03* Uhelný dehet a výrobky z dehtu N 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod č.17 

05 03 
O 

17 05 06 Vytěžená jalová hornina a hlušina 
neuvedená pod číslem 17 05 05 

O 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 
Bilance zemních prací je uvedena v následující rekapitulaci:. 
 
BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ  

Sejmutí drnu       cca 100 m2 
Výkopy (přebytek)      cca 600 m3 

Zpětný zásyp       cca 100 m3 

 
Zemní materiál vzniklý v průběhu zemních prací bude uložen na mezideponii zeminy a 
v případě vhodnosti použit pro zpětný zásyp. Pro dočasnou skládku zeminy je možné využít 
pozemky sportovního stadionu a plaveckého areálu po předběžné dohodě se správcem 
sportovišť Ing. Gillarem. 
Nevhodný vytlačený zemní materiál bude odvezen na skládku V současné době se uvažuje se 
skládkou Životice u Nového Jičína – vzdálenost do 15 km. 
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j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Navrženými opatřeními nedojde ke zhoršení životního prostředí. Pouze při realizaci bude 
území zatěžováno hlukem nasazených strojů, v suchém období se zvýší prašnost. 
Během stavby, jakož i za provozu je nutno dodržovat všechna platná ustanovení o bezpečnosti 
práce vyplývajících ze zákoníku práce a z ostatních předpisů souvisejících s prováděním 
stavby a s provozem vodních toků.  
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Obecné podmínky provádění stavby z hlediska bezpečnosti práce vyplývají ze Zákoníku práce 
č.262/2006 Sb. a zákona 309/2006 Sb. a návazných nařízení vlády v aktuálním znění a z 
platných norem o provádění stavby předmětného charakteru. Všichni pracovníci musí být 
školeni a přezkoušeni ze znalostí BOZ (bezpečnost a ochrana zdraví). O proškolení 
pracovníků stavby musí být doklad.  
Na stavbě musí být stanoven technologický postup prací v rozsahu stanoveném platným 
zákonem (nařízením vlády) o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, se kterým musí vedení 
stavby pracovníky stavby podrobně seznámit. Zhotovitel stavebních prací je povinen vybavit 
všechny osoby, které vstupují na staveniště (pracoviště) osobními ochrannými pracovními 
prostředky, odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby k provádění stavebních prací 
vyplývá. 
Zhotovitel bude dodržovat veškeré platné i aplikovatelné bezpečnostní předpisy, které budou 
aktuální v době výstavby. Hlavní zásady provádění stavby z hlediska bezpečnosti jsou 
následující: 
Rozsah a úroveň předvýrobní přípravy ovlivňuje vlastní organizaci staveniště (pracoviště).  
U staveb liniových, tj. staveb s charakterem nepřetržité technologické návaznosti (např. 
výkopové rýhy, silniční komunikace), nebo u pracovišť, kde se provádí krátkodobé práce, se 
staveniště ohrazuje dvoutyčovým zábradlím o výšce 1,1 m, nebo se zajistí bezpečnost 
technickou zábranou, osazenou ve vzdálenosti minimálně 1,5 m od případného nebezpečí. 
Místa, kde tento systém zabezpečení není možný, se musí zajistit buď řízením provozu, nebo 
střežením pověřenou osobou. 
Staveniště mimo zastavěné území, kde není veřejný přístup, se nemusí zajišťovat ohrazením, 
oplocením či zábranou, stačí okolí upozornit na případná nebezpečí plynoucí ze stavby. 
Na všech pracovištích a přístupových komunikacích, skládkách, apod. musí být udržován po 
celou dobu výstavby bezpečný stav, pořádek a zajištěno dostatečné osvětlení. 
Při organizování stavby je velmi důležité zajistit bezpečné skladování materiálu; skladové 
plochy musí být zpevněné, odvodněné, urovnané a označené bezpečnostními tabulkami. 
Ukládání se řídí druhem materiálu, vždy však musí být zajištěna jeho stabilita, bezpečný 
odběr a manipulace. Při hloubení stavební rýhy je zejména nutné stanovit způsobu zajištění 
stability stěn výkopů, řešení ochrany objektů ohrožených výkopem, apod. Před započetím 
zemních prací musí být projektované údaje o inženýrských sítích ověřeny a potvrzeny jejich 
provozovateli jak z hlediska směrového, tak i hloubkového a v místě stavby, těsně před jejich 
prováděním trasy vedení podzemních sítí vyznačeny. O druhu sítí, jejich uložení a 
vyskytujících se ochranných pásmech (viz zák. č. 458/2000 Sb.) musí být pracovníci, kteří 
budou zemní práce provádět, informováni.  
Práce v ochranných pásmech elektrických, plynových a jiných nebezpečných vedení se smí 
provádět jen tehdy, jsou-li dodržena opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení pracovníků 
nebo strojů k těmto vedením. Tato opatření musí být projednána s jejich provozovatelem, 
který potvrdí jejich rozsah a úplnost. Zpravidla se jedná o obnažení těchto vedení ručním 
způsobem pomocí vhodného nářadí a za dozoru.  
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Hlavním úkolem při provádění výkopových prací je jejich zajištění proti nebezpečí pádu osob 
do výkopu a proti sesutí stěn. K zábraně proti pádu do výkopu je nutno použít buď jeho 
zakrytí, nebo ohrazení dvoutyčovým zábradlím 1,1 m vysokým, případně vytvoření technické 
zábrany ve vzdálenosti 1,5 m od okraje výkopu. Zajištění stability svislých stěn výkopů nutno 
provádět způsobem předepsaným projektem – zpravidla pažením a to v zastavěném území od 
hloubky 1,3 m, v nezastavěném území od hloubky 1,5 m. Technické požadavky na provedení 
pažení (příložného, zátažného, hnaného, záporového, štětových stěn, apod.) musí být 
obsaženy v dodavatelské dokumentaci. Do nezajištěného výkopu nesmí pracovníci vstupovat, 
podkopávání svahů je zakázáno.  
Výkopy u přilehlých komunikací musí být opatřeny dopravním značením a výstražným 
osvětlením. Přes výkopy musí být v místech přístupných veřejnosti bezpečný přechod o šířce 
1,5 m, na stavbách a zdůvodnitelných přechodech v obcích postačí šířka 0,75 m.  
Okraje výkopu nesmí být zatěžovány výkopkem či okolním provozem, nutno ponechávat 
minimálně 50 cm volný pruh se zajištěním proti případnému pádu uvolněné zeminy. Před 
vstupem pracovníků do výkopu musí být ze stěn odstraněny uvolněné kusy a případné závady 
na konstrukci pažení.  
Pracovníci pohybující se ve výkopech hlubších jak 1,3 m jsou povinni používat ochrannou 
přilbu a nesmí tyto práce vykonávat osamoceně. Šířka dna výkopu, pokud se v něm pracuje, 
musí být minimálně 80 cm, a to proto, aby byla zajištěna bezpečná manipulace, montáž či 
jakákoliv jiná práce na prováděném podzemním vedení. Při přerušení zemních prací (jedná se 
o časový úsek minimálně 24 hodin) musí být stav zabezpečení výkopu ověřen odpovědným 
pracovníkem.  
Používají-li se k výkopům stroje, nesmí být ruční zemní práce prováděny v nebezpečném 
dosahu stroje, což je maximálně dosah pracovního zařízení stroje zvětšený o bezpečnostní 
pásmo v šíři 2 m.  
Vyskytnou-li se mimořádné podmínky v průběhu stavebních prací, určí dodavatel stavebních 
prací, případně ve spolupráci s projektantem, potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce. 
S opatřeními musí dodavatel stavebních prací prokazatelně seznámit pracovníky, kterých se 
tato opatření týkají. 
Pracovník nesmí pracovat osamoceně na pracovištích, kde není v dohledu nebo doslechu další 
pracovník, který v případě nehody poskytne nebo přivolá pomoc, nebo pokud není zajištěna 
jiná účinná forma kontroly nebo spojení a v místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, 
uklouznutí, pádu z výšky a v dalších případech, které stanoví odpovědný pracovník. 
Před zahájením staveništní dopravy a při každé její podstatné změně musí být provedena 
kontrola komunikací, příjezdových profilů, provozních podmínek a provedena úprava 
nevyhovujících komunikací. Min. šířka komunikace pro pěší na staveništi musí být 0,75 m, 
při větším sklonu než 1:3 musí být alespoň na jedné straně jednotyčové zábradlí o výšce 1,1 
m. Překážky na komunikacích ovlivňující bezpečný příjezd, vč. zákazu vjezdu a konce cesty, 
budou označeny příslušnými značkami a tabulkami dle platných vyhlášek a ČSN. 
Žebřík smí být používán pouze krátkodobě a nesmí se po něm vynášet a snášet břemena         
o hmotnosti nad 20 kg. Na žebřících se nesmí provádět práce, při nichž se používá 
pneumatických nástrojů, vstřelovacích přístrojů, řetězových pil a jiných podobných 
nebezpečných nástrojů. Používání žebříku jako přechodového můstku je zakázáno. Na 
žebříku smí pracovat pracovník jen v bezpečné vzdálenosti od horního konce žebříku, u 
jednoduchého ve vzdálenosti chodidel nejvýše 0,8 m, u dvojitého 0,5 m. Při práci na žebříku, 
kdy pracovník je chodidly výše než 5 m, musí používat osobní ochranu proti pádu 
Pracovníci pověřeni vázáním a zavěšováním břemene musí mít kvalifikaci vazače nebo musí 
být pro tuto práci zacvičeni a jejich způsobilost musí být pravidelně ověřována dle platných 
norem a vyhlášek. Pod dopravovanými břemeny se nesmí nikdo zdržovat. Jeden pracovník 
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(muž) smí ručně přenášet břemeno pouze do hmotnosti 50 kg. Je-li hmotnost břemene větší 
než 50 kg, provede ruční manipulaci četa s příslušným počtem pracovníků. Manipulace s 
břemeny se provádí vždy s použitím pomůcek (sochory, lyžiny, můstky). Tyto pomůcky musí 
být vždy náležitě dimenzovány a v dobrém stavu. Pracovníci, kteří se nepodílejí na 
manipulaci, se nesmí zdržovat na pracovišti, kde se manipulace s břemeny provádí. 
 
Posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
právních předpisů 

Potřebu koordinátora stanovuje zákon 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb. 
 

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví, prováděné na staveništi (viz Příloha č. 5 NV č. 591/2006 Sb.): 

1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy 

ve výkopu o hloubce větší než 5 m. 

2. Práce související s používáním nebezpečných chemických látek a směsí klasifikovaných 

podle přímo použitelného předpisu Evropské unie jako akutně toxické kategorie 1 a 2 nebo při 

výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů. 

3. Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy37). 

4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí. 

5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 

6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 

technického vybavení. 

7. Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z 

podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské 

správy7). 

8. Potápěčské práce. 

9. Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu). 

10. Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů2). 

11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 

betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

 
Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je potřeba 
určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  
Z rozsahu projektovaného díla a očekávaných činností nelze vyloučit, že na staveništích 
budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby.  
Z výše uvedeného vyplývá, že bude nutno určit koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví na staveništi a zpracovat plán BOZP  
Dle §14 zákona č. 309/2006 Sb. je zadavatel díla potom povinen určit potřebný počet 
koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi pro zde posuzovanou fázi 
realizaci díla.  
 
Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění 
stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi.  



 

 
AGPOL s. r.o. Olomouc                        Hospodaření s dešťovými vodami v rámci sportovních areálů Kopřivnice 
Jungmannova 153/12  B . Souhrnná technická zpráva 
 

32

Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné 
způsobilosti (§ 10). Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její 
výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která 
odborně vede realizaci stavby. 
 
Adresa oblastního inspektorátu práce: 

Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě 
Živičná 2, 702 69 Ostrava 
Regionální kancelář v Olomouci 
Na Šibeniku 1179/5, 779 00 Olomouc 
 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Neřeší se. 
 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Stavba bude viditelně označena a ohraničena pro zamezení vstupu třetích osob včetně osazení 
výstražných tabulí (Zákaz vstupu apod.). 
Veškeré úpravy dopravního režimu jsou pouze dočasného charakteru a po dobu nezbytně 
nutnou pro realizaci stavebních prací.  
Největším omezením bude zúžení na ul. Husova po dobu budování dešťové kanalizace.  
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu  
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
Materiály a zpracování díla budou v souladu s požadavky uvedenými v legislativě, 
technických normách ČR a aktuálních technických standardech SmVaK, ať již jsou či nikoli 
uvedeny v technických zprávách a výkresové dokumentaci. Tyto normy a standardy jsou 
považovány za neopomenutelnou podmínku pro provádění díla a má se za to, že zhotovitel je 
s jejich obsahem a požadavky v plné míře obeznámen. Zhotovitel je povinen řídit se normami 
platnými v termínu výstavby. 
Při výstavbě horských vpustí je potřeba počítat se stálým přítokem, který je potřeba 
podchytit a odčerpat mimo staveništní jámu.  
 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
  
Přesný harmonogram prací je v kompetenci budoucího zhotovitele. 
Přesný termín zahájení stavby není v současné době stanoven. Předpokladem je získání 
dostatečného finančního krytí stavby, respektive přiznání dotace z některých fondů, 
podporující tento typ staveb. Předpokládaná doba výstavby je 11 měsíců.  
Zařízení staveniště musí být zlikvidováno nejpozději do 30 dnů po ukončení stavby. Pozemky 
zařízení staveniště musí být uvedeny do původního stavu. 
Kontrolní prohlídky stavby budou prováděny v rámci kontrolních dnů svolávaných 
investorem stavby. První prohlídka bude provedena při předání staveniště, kdy se ověří 
aktuální stav staveniště. Poslední prohlídka stavby bude před kolaudací stavby. 
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B.9  Celkové vodohospodářské řešení 

 
SO 01 - Svody dešťových vod z lokality u Husovy Lípy 
 
Dešťová kanalizace 

Pro výpočet potřebné kapacity potrubí dešťové kanalizace byly v profilu horské vpusti 
u Husovy lípy objednány data ČHMÚ (N-leté průtoky) – profil P1, přítok z příkopu od 
bowlingového centra byl potom odvozen na základě těchto údajů. Dále byly odvozeny údaje 
pro profil P3 tedy profil Kopřivničky u sportovního stadionu. Hodnoty N-letých průtoků jsou 
uvedeny v tabulce níže a rovněž v příloze C.6. 
 
Tab. 2 Hodnoty N – letých průtoků 

 
 

Nová dešťová kanalizace je navržena na návrhový průtok Q20 = 1,50 m3/s, který 
převede beztlakovým prouděním v celé délce. Při zahlcení a tlakovém proudění lze počítat i 
s vyšší kapacitou, která se bude blížit až Q50. S ohledem na míru ohrožení nemovitostí 
v Husově ulici je to ochrana naprosto dostatečná. V případě, že by byl požadavek na ochranu 
až Q100 bylo by potřeba uvažovat i s opatřeními v ploše povodí. 
 
Příkop nad HV 1 

Výpočtem byla ověřena kapacita příkopu nad horskou vpustí HV 1, která návrhový 
průtok Q20 = 1,50 m3/s převede při výšce plnění cca 43 cm. Hloubka příkopu je 55 cm, při 
této hloubce vody převede i průtok Q100, jak je patrné z tabulky níže. 
 
Tab. 3 Kapacita příkopu nad HV1 

 
  

1 2 5 10 20 50 100 třída

bez. tok 

(údolnice)

Kopřivnice - stadion 

(Husova lípa)
P1 0.28 0.33 0.57 0.92 1.20 1.50 1.93 2.27 IV

bez. tok 

(údolnice)

Kopřivnice - stadion 

(Bowlingové centrum)
P2 0.065 0.08 0.13 0.21 0.28 0.35 0.45 0.53 IV

Kopřivnička Kopřivnice - stadion P3 1.45 0.55 1.08 1.91 2.59 3.33 4.38 5.25 IV

popis

N-leté průtoky  QN                                                       m
3.s-1

Profil

plocha 

povodí 

[km2]

tok

Q = S*v R= S/O c = 1/n*R1/6

v = c*(R*I)1/2
n =(O1*n1

1,5 + …….. + Oi*ni
1,5)2/3/O2/3

š.dno= 0.30 m n= 0.035 I= 0.08700

sklony 1: 2.00 de= 0.250 I= 8.70 %

h S O R C v

(m) (m2) (m) (m) - (m/s)

0.10 0.05 0.75 0.067 18.205 1.389

0.20 0.14 1.19 0.117 19.988 2.018

0.30 0.27 1.64 0.164 21.148 2.530

0.45 0.54 2.31 0.234 22.421 3.196

0.55 0.77 2.76 0.279 23.096 3.598

0.60 0.90 2.98 0.302 23.399 3.791

0.70 1.19 3.43 0.347 23.950 4.161

Qvyp. 0.43 0.50 2.22 0.224 22.272 3.112

0.683

1.726

2.771

3.412

4.951

1.552

0.283

Qvyp

(m3/s)

0.069
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Vtokový objekt HV 1 
Výpočtem byla ověřena kapacita vtokového objektu včetně započtení ztráty při vtoku na 
česlích. Výška přepadového paprsku byla vypočtena dle uvedených vztahů níže: 
 

 
Návrhový průtok (Q20 = 1,50 m3/s) bude přepadat přes 1,4 m dlouhou přelivnou hranu 
vtokového objektu HV1. Výška přepadového paprsku vč. započtení ztrátové výšky na česlích 
bude cca 85 cm. Hladina vody při návrhovém průtoku bude v HV1 dosahovat kóty 371,95 
m n. m. Bezpečnostní převýšení po horní okraj HV1 bude tedy 58 cm.  
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Odlehčovací komora OK1 – shybka 

 
Pro správné určení maximální výšky vody v odlehčovací komoře bylo v první řadě 

nutné vypočítat ztráty v navrhované shybce. Tzn. ztrátu na vtoku do potrubí, ztrátu po délce a 
ztrátu na výtoku z potrubí. Tyto hodnoty jsou uvedeny níže  
 

 
 

 

Odlehčovací komora OK1 – bezpečnostní přeliv 
Pro výpočet délky přelivné hrany v odlehčovací komoře a maximální hladiny 

v odlehčovací komoře byl použit následující vztah a vstupní veličiny: 
 

 
 

průtok potrubím Qp 1.470 m3/s

kapacitní rychlost v potrubí w 2.985 m/s

průměr potrubí (D1) 0.800 m

průměr potrubí na vtoku/výtoku (D2) 1.000 m

S1= 2.010

S2= 3.140

S2/S1 = 1.563

S1/S2 = 0.800

součinitel náhlého rozšíření ξ
nr
= 0.316

ε= 0.663

součinitel náhlého zúžení ξ
nz

= 0.257

délka potrubí 9.00 m

nadmořská výška DNA: 361.52 m.n.m

výška přepadového paprsku 0.49 m

ztráty po délce 0.131 m

ztráta na vtoku 0.117 m

ztráta na výtoku 0.144 m

ztráty celkem 0.392 m

Hmax= 362.41 m.n.m

přítok (DN 800); Qmax 1.770 m3/s

odtok do akumulace (DN 300) 0.300 m3/s

přepad do Kopřivničky Qp 1.470 m3/s

nadmořská výška DNA: 361.52 m.n.m

výška přelivné hrany nade dnem: 0.4 m

nadmořská výška přelivné hrany: 361.92 m.n.m

délka přelivné hrany 3.5 m

součinitele přepadu (zúžení)

m= 0.45

ξ1= 0.3

ξ2= 0.4

ξ3= 0.4

2
3

2

2

hgmbQ

hb

Kb
K

hKbbo

o

vo

v
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+
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Návrhový průtok (Qp = 1.470 m3/s) bude přepadat přes 3,5 m dlouhou přelivnou hranu 
odlehčovací komory. Výška přepadového paprsku bude cca 49 cm (do výšky přepadového 
paprsku je započtena i ztráta způsobená částečným zatopením přelivné hrany – tj. 
nedokonalým přepadem). Výška hladiny při maximálním průtoku bude v OK1 ode dna 
potrubí bude 0,89 m. Maximální hladina v OK1 bude na kótě 362,41 m n. m. 

 
Tab. 4 Závislost výšky plnění v odlehčovací komoře na přepadajícím množství vody přes přelivnou hranu 

 
 

 
SO 05 - Akumulace dešťových vod, závlaha 

Z důvodu výraznějších přítoků vody plynoucí z výše navrhovaných opatření a vyšších 
požadavků na akumulaci vody pro závlahu (tak, aby stačila na závlahu obou hřišť) se 
navrhuje zvýšení akumulovaného množství vody na min. 100 m3 a to na základě níže 
uvedených výpočtů: 

 

Výpočet množství pro závlahu:  
Zavlažovaná plocha hlavního hřiště  : 8 500 m2 

Zavlažovaná plocha tréninkového hřiště : 7 350 m2 

Zavlažovaná plocha ploché dráhy  : 5 725 m2 (zavlažovaná nárazově) 

 

Celková zavlažovaná plocha   : 21 575 m2 
Požadovaná srážková výška v mm/týden : 25 mm/týden (litry/m2.týden) 

(hodnota odpovídá letní sezóně s minimálními srážkami) 

Celková spotřeba vody za týden   : 21 575 x 0,025 = 539,375 m3 

Max. doba zavlažování 2 x v sekci   : 7 dní á 3 hodin = 21 hodin/ týden 

Teoretická kapacita ČS    : 539,375 / 21 =  25,68 m3/ hod. 

SC koeficient pro systém     : 1,3 

Požadovaná max. kapacita   : 25,68 x 1,3 = 33,35 m3/hod. 

Celková spotřeba na jednu závlah. dávku : 33,35 x 3 hod. = 100,05 m3 
 

S navyšováním akumulačního objemu pro závlahu se v této fázi nepočítá… 
  

h Kv bo h[m.n.m] Q h+H Qp

0 0.400 3.500 361.92 0.137 0.4 0.137

0.1 0.389 3.422 362.02 0.274 0.5 0.274

0.2 0.378 3.349 362.12 0.516 0.6 0.516

0.3 0.368 3.279 362.22 0.820 0.7 0.820

0.4 0.359 3.213 362.32 1.167 0.8 1.167

0.49 0.351 3.156 362.41 1.509 0.89 1.509

0.6 0.341 3.090 362.52 1.958 1 1.958
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Pro akumulaci dešťových vod budou využity prefabrikované nádrže o celkovém objemu 38,0 
m3 a 141,2 m3. Celkový užitný objem při hloubce plnění 2,05 m činí 162 m3. V případě, že 
připočteme objem stávající akumulační nádrže cca 30 m3 dostáváme celkový užitný objem 
akumulace, která činí 192 m3, tzn. že v případě výpadku všech zdrojů vody by měl objem v 
nádrži stačit na dvě závlahové dávky. Větší zabezpečení akumulace a zvyšování objemu 
akumulačních nádrží by již bylo neekonomické. 

 

Odběr povrchových vod z vodního toku 

Pro závlahu fotbalových hřišť bude využita upravená prací voda z areálu koupaliště, dešťové 
vody ze střechy sportovního stadionu a povrchové vody z bezejmenného vodního toku 
(pravostranného přítoku Kopřivničky) – IDVT 10214058. Primárně bude pro závlahu 
využívána upravená prací voda a dešťové vody ze střechy stadionu – tyto dva zdroje nejsou 
dostatečně kapacitní, aby pokryly celkovou potřebu závlahové vody. Zbytek potřebné vody 
pro závlahu bude odebírán z bezejmenného vodního toku IDVT 10214058 (správce toku Lesy 
ČR, s.p.). Povrchové vody z tohoto toku budou svedeny do prostoru akumulace nově 
navrhovanou dešťovou kanalizací, která zároveň zabezpečuje protipovodňovou ochranu 
nemovitostí na ulici Husova. Množství odebírané vody je rozdílem potřeby pro závlahu a 
primárních zdrojů akumulace (prací vody + dešťové vody ze střechy stadionu).  

 

Množství prací vody: 

Je dáno množstvím pracích cyklů za koupací sezonu. Množství vody z pracího cyklu = 1 x 
denně 25 m3. Koupací sezona (květen – srpen). Celkové množství upravené prací vody 
využitelné na závlahu je: 

Wprac. = 25 x 30 x 4 = 3 000 m3.  

 

Množství dešťové vody ze střechy stadionu: 

S ohledem na dlouhodobý srážkový normál je roční srážkový úhrn 750 mm. Při zohlednění 
odvodňované plochy střechy (330 m2) se jedná o akumulaci 247,5 m3/rok.  

 

Potřeba vody pro závlahu: 

Výpočet vody potřebné pro závlahu je uveden v příloze D.1.5.1. Výsledkem je celková 
spotřeba na jednu závlahu 100,05 m3. Období využití závlahy (březen – říjen), intenzita 
závlahy 3 x týdně. Spotřeba vody pro závlahu 300 m3/týden; 1 200 m3/měsíc; 
9 600 m3/sezónu (8 měsíců). 

 

Množství odebírané povrchové vody z vodního toku: 

Je rozdílem potřeby pro závlahu a primárních zdrojů akumulace (prací vody + dešťové vody 
ze střechy stadionu) za sezónu tj. – Wodběr = 9 600 - 247,5 – 3 000 = 6 352,5 m3 tj. cca 
6 350 m3/rok = 794m3/ měs = 0,3 l/s. Maximální odebírané množství potom vychází 
z potřeby závlahy na každodenní bázi, což odpovídá 700 m3/týden; maximálně však 
2 000 m3/měs. a 12 000 m3/rok. 
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Skutečné množství odebírané povrchové vody z vodního toku (IDVT 10214058; ČHP 2-
01-01-1380) bude rozdílem měřeného množství vody spotřebovaného na závlahu, od kterého 
bude odečteno množství upravené prací vody (množství vod ze střechy sportovního stadionu 
je zanedbáno). Obě veličiny budou měřeny indukčním průtokoměrem (viz D.2.1). Měření 
zajistí provozovatel sportoviště, který zároveň uzavře smluvní vztah (smlouva o odběru 
povrchových vod) se správcem vodního toku (Lesy ČR, s.p.) před zahájením odběrů.  

 

Zachování minimálního zůstatkového průtoku pod odběrem: 

Vzhledem k tomu, že v současné době je řešený vodní tok (IDVT 10214058; ČHP 2-01-01-
1380) zaústěn do jednotné kanalizace (BEZ POVOLENÍ správce kanalizace SmVaK – 
vyjádření ze dne 16. 6. 2020), nepodílí se na průtoku ve vodním toku Kopřivnička (IDVT 
10101674). Tím pádem nedochází v Kopřivničce k nadlepšování průtoků v době dlouho 
trvajícího sucha. Navrhovaným řešením dojde k přerušení nepovoleného napojení vodního 
toku (IDVT 10214058) do jednotné kanalizace a odvedení povrchových vod do akumulační 
jímky. Ty budou následně využity na závlahu fotbalového hřiště. V případě větších přítoků 
z povodí IDVT 10214058 bude přebytek vody zaústěn do vodního toku Kopřivnička. 
Navrženým řešením tak dojde ke zlepšení odtokových poměrů i lepšího zabezpečení MZP 
pod plánovaným odběrem (tj. v Kopřivničce). Dle výše uvedeného popisu a HT výpočtů je 
splněno zachování MZP dle §36 vodního zákona. 

 

 

V Olomouci, říjen 2023    Vypracoval: Ing. Jakub Feltl, Ph.D. 
 

 


