



NAVAZUJE NA STAVBU : Letní stadion - rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně - II. etapa, Ing. Gintar, Ph.D., 04/2023


LEGENDA :




SO 03 - Dešťová kanalizace  
SO 03 - Dešťová kanalizace - výtlač  
ostatní navrhované objekty  
hranice parcely KN, parcelní číslo  
polohopis, výškopis  
vodní tok  
plocha tribuny  
plocha zpevněná asfaltová



stávající inženýrské sítě




ZÁKRESY PODZEMNÍCH INŽ. SÍTÍ NELZE POUŽÍT  
JAKO VYTÝČOVACÍ VÝKRES. PŘED ZAHÁJENÍM  
STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ INVESTITOR ZAJISTIT  
VYTÝČENÍ SÍTÍ JEJICH SPRÁVCI A OZNAČENÍ SÍTÍ  
V TERÉNU DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ



VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bp<sub>v</sub>  
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

ÚPRAVA PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ 02 / 2025

Vypracoval	Zodpov. projektant	Hl. ing. projektu	Vedoucí střediska	 AGPOL s.r.o. Jungmannova 153/12 779 00 Olomouc Česká republika		
Frailtová	Ing. Feltl, Ph.D.	Ing. Skácel	Ing. Vaculín, Ph.D.			
Místo stavby	k.ú. Kopřivnice		Kraj	Moravskoslezský	Počet formátů	2 A4
Investor	Město Kopřivnice				Datum	12.2023
Akce - objekt	<b>Hospodaření s dešťovými vodami v rámci sportovních areálů Kopřivnice</b> <b>SO 03 - Dešťové vody ze střechy tribuny</b>				Stupeň	DPS
					Zakázkové číslo	2891 / 045
					Archivní číslo	2891
Příloha	<b>PODROBNÁ SITUACE</b>				Měřítko	Číslo výkresu
					1 : 250	<b>D.1.3.2</b>