

## **Zápis o splnění podmínek účasti v zadávacím řízení**

(ve smyslu § 39 odst.4 a 5 zákona. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“))

### **Identifikace veřejné zakázky**

**ZŠ a MŠ 17. listopadu Kopřivnice - stavební úpravy učeben a chodeb II.**

Druh veřejné zakázky: stavební práce

Režim veřejné zakázky: podlimitní

(dále jen „VZ“)

### **Zadavatel**

**město Kopřivnice**

se sídlem Štefánikova 1163, PSČ 742 21

IČO 00298077

zastoupený Bc. Adam Hanus, starosta

(dále jen „Zadavatel“)

### **Členové komise**

1. Mgr. David Monsport, místostarosta
2. Mgr. Veronika Chromíková, vedoucí oddělení právního
3. Ing. Adam Ondrašík, vedoucí odboru majetku města
4. Ing. Magda Šebestová, vedoucí oddělení technické zprávy

### **Náhradníci:**

1. Mgr. Lenka Friedlová, referentka oddělení právního

Uvedení členové komise provedli posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.

Posuzovaný účastník:

1. **NH Stavby s.r.o.**, IČO 28980697, sídlem Palkovice 158, 739 41, Palkovice

<b>Základní způsobilost</b>			
	Prokázáno ANO/NE	Doklad k prokázání způsobilosti/ důvod neprokázání způsobilosti	Originál dokladu/stáří dokladu
Trestní bezúhonnost účastníka §74 odst. 1 písm. a) ZZVZ	ANO	Výpis z evidence Rejstříku trestů právnických osob	Originál ze dne 1.4.2025
Trestní bezúhonnost členů statutárního orgánu §74 odst. 1 písm. a) ZZVZ	ANO	Výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob	Originál ze dne 1.4.2025
		Výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob	Originál ze dne 1.4.2025
Nedoplatky na daních §74 odst. 1 písm. b) ZZVZ	ANO	Potvrzení Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj	Originál ze dne 7.4.2025
		Písemné čestné prohlášení - ve vztahu ke spotřební dani	Originál ze dne 1.4.2025
Nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění §74 odst. 1 písm. c) ZZVZ	ANO	Písemné čestné prohlášení – ve vztahu k pojistnému	Originál ze dne 1.4.2025
Nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti §74 odst. 1 písm. d) ZZVZ	ANO	Potvrzení o stavu nedoplatků na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, penále a přirážce k pojistnému	Originál ze dne 3.4.2025
Likvidace, vydání rozhodnutí o úpadku, nařízena nucená správa	ANO	Výpis z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě	Originál ze dne 3.4.2025

§74 odst. 1 písm. e) ZZVZ			
---------------------------	--	--	--

<b>Profesní způsobilost</b>			
	Prokázáno ANO/NE	Doklad k prokázání způsobilosti/ důvod neprokázání způsobilosti	Originál dokladu/stáří dokladu
výpis z obchodního rejstříku §77 odst. 1 ZZVZ	ANO	Výpis z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě	Originál ze dne 3.4.2025
Oprávnění k podnikání §77 odst. 2 písm. a) ZZVZ Provádění staveb, jejich změn a odstraňování	ANO	Výpis z veřejné části živnostenského rejstříku	Originál ze dne 1.4.2025

<b>Technická kvalifikace</b>			
	Prokázáno ANO/NE	Doklad k prokázání způsobilosti/ důvod neprokázání způsobilosti	Originál dokladu/stáří dokladu
Seznam stavebních prací §79 odst. 2. písm. a) ZZVZ Alespoň 3 stavby spočívající v rekonstrukci vnitřních prostor objektů občanské vybavenosti ve finančním objemu každé stavby minimálně 3.000.000 Kč bez DPH Součástí alespoň 1 stavby musí být instalace sádkartonových podhledů o výměře minimálně 100m <sup>2</sup>	ANO	Seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let: <b>1. REKONSTRUKCE ELEKTRICKÉ INSTALACE V OBJEKTU MŠ KOMENSKÉHO 1427/78, NOVÝ JIČÍN</b>  Popis: Provedené práce zahrnovaly kompletní rekonstrukci slaboproudé a silnoproudé elektroinstalace, včetně souvisejících stavebních prací.  Cena: 3.306.803,72 Kč bez DPH	Originál ze dne 17.4.2025

Objednatel: město Nový Jičín  
Doba: Od 3.7.2023 do 15.9.2023

## **2. REKONSTRUKCE CHALUPY MOŘKOV**

Popis: Provedené práce byly tzv. „na klíč“ a zahrnovaly částečnou demolici objektu, zpevnění základové desky, výstavbu nových částí objektu, novou střechu, zateplení stropu, montáž KZS, kompletní provedení interiéru včetně dodávky gastro technologie, vytápění, vzduchotechniky, EZS, PZTS, plynové přípojky, gabionů a zpevněných ploch. Byla provedena instalace sádkartonových podhledů o výměře přes 100m<sup>2</sup>

Cena: 17.273.398,34 Kč bez DPH  
Objednatel: obec Mořkov  
Doba: Od 3.10.2022 do 21.7.2023

## **3. STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA BUDOVY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI V SEDLNICI**





Popis: Provedené práce byly tzv. „na klíč“ a zahrnovaly bourací práce, odstranění konstrukce střechy, odstranění stávajících podlah, nové stropní konstrukce, nové základové konstrukce a ŽB věnce, nové podlahy, zděnou nástavbu nových částí objektu, novou střech, zateplení stropu, požární SDK konstrukce, výplně otvorů, montáž KZS, kompletní provedení interiéru, provedení ZTI,

	<p>plynoinstalace, elektroinstalace, vytápění a vzduchotechniky. Byla provedena instalace sádkartonových podhledů o výměře přes 100m<sup>2</sup></p> <p>Cena: 7.453.012,41 Kč bez DPH Objednatel: obec Sedlnice Doba: Od 19.1.2022 do 19.7.2022</p> <p>Osvědčení o provedení prací městem Nový Jičín</p> <p>Osvědčení, dle zákona 134/2016 Sb, §79, odst.2, písm. a) obce Mořkov</p> <p>Osvědčení, dle zákona 134/2016 Sb, §79, odst.2, písm. a) obce Sedlnice</p>	<p>Originál ze dne 14.3.2024</p> <p>Originál ze dne 3.8.2023</p> <p>Originál ze dne 16.8.2022</p>
--	--	---

<b>Další požadavky zadavatele</b>			
	Prokázáno ANO/NE	Doklad k prokázání způsobilosti/ důvod neprokázání způsobilosti	Originál dokladu/stáří dokladu
Akceptace obchodních podmínek (návrhu smlouvy)	ANO	Čestné prohlášení jako součást Formuláře nabídky	Originál ze dne 17.4.2025
Řádné nacenění položkového rozpočtu	ANO	Předložený vyplněný položkový rozpočet	Originál ze dne 17.4.2025
Seznam poddodavatelů	ANO	Seznam poddodavatelů	Originál ze dne 17.4.2025

Výpis z evidence skutečných majitelů	ANO	Výpis z evidence skutečných majitelů (obstaral zadavatel)	23.4.2025
Prohlášení k mezinárodním sankcím	ANO	Čestné prohlášení k mezinárodním sankcím přijatým Evropskou unií v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku	Originál ze dne 17.4.2025

V Kopřivnici dne 23.4.2025

Mgr. David Monsport	
Mgr. Veronika Chromíková	
Ing. Adam Ondrašík	
Ing. Magda Šebestová	
Mgr. Lenka Friedlová	