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Bourané konstrukce 

Stávající konstrukce

Legenda materiálůSkladby konstrukcí | Bourané konstrukce

S1 - Skladba obvodové konstrukce 300 mm

Železobeton- kanelovaný 130 mm
Tepelná izolace - tarolit 70 mm
Železobeton 100 mm

S2.a - Skladba stropní konstrukce ~ mm

Finální nátěr světlý - RUBOL RS -  mm
Střešní lepenka 4 mm
2x Hořký nátěr asfaltem - mm
Bitumoperlit 30-130 mm
Chladný nátěr - bitulit - mm
Železobetonová deska 100 mm
Stropní podhled
- Vzduchová mezera - mm
- Nosný profil pro I.rastr 27 mm
- Montážní profil z eloxovaného hliníku pro II.rastr 27 mm
Minerální stropní kazety - Thermatex - 600x600mm 15 mm

S7.a - SDK příčka 100 mm

Interiérový nástřik bílé barvy - mm
Penetrační základový nátěr - mm
Sádrokartonová deska               2x12,5 mm
Ocelový profil R-CW, pro ukotvení SDK desek 50 mm
- Konstrukce vyplněná deskami z minerální plsti 40 mm
Sádrokartonová deska 2x12,5 mm
Interiérový nástřik bílé barvy - mm

S7.b - SDK příčka - odstranění opláštění 100 mm

Interiérový nástřik bílé barvy - mm
Penetrační základový nátěr - mm
Sádrokartonová deska               2x12,5 mm
Ocelový profil R-CW, pro ukotvení SDK desek 50 mm
- Konstrukce vyplněná deskami z minerální plsti 40 mm
Sádrokartonová deska 2x12,5 mm
Interiérový nástřik bílé barvy - mm

S5.a - Podlahová konstrukce 1. NP 355-455 mm

Nášlapná vrstva - zátěžový čistící rohož 5 mm
Lepidlo - mm
Mramorové desky 30 mm
Cementová malta 20 mm
Železobetonová deska               300-400 mm

S5.b - Podlahová konstrukce 1. NP 355-455 mm

Nášlapná vrstva - zátěžový čistící rohož 5 mm
Lepidlo - mm
Mramorové desky 30 mm
Cementová malta 20 mm
Železobetonová deska               300-400 mm

Veškeré rozměry konstrukcí a výrobků je nutno před zadáním do výroby ověřit dle skutečnosti na stavbě
Veškeré prostupy a drážky budou prováděny dle požadavků příslušných profesí této dokumentace. Umístění a způsob provedení prostupů pro inž. sítě nutné koordinovat s projektem technických zařízení budov

Veškeré stavební práce je třeba provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN.
V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví při práci

Po dobu provádění bouracích prací se stanoví v bourané části objektu a v jejím okolí do vzdálenosti 2 m od paty obvodové konstrukce bezpečnostní pásmo. Prováděcí firma zajistí zamezení vstupu cizích osob do
bezpečnostního pásma. Bourací práce budou prováděny bez použití trhavin, postupným rozebíráním svisle odshora dolů. Pro práci nad úrovní obvyklé pracovní výšky nad stávajícími podlahami se zřídí lehké pomocné
lešení. Lešení se smí postavit jen na pevný, dostatečně únosný podklad. Bourací práce budou prováděny oprávněnou osobou. Pracovníci provádějící bourací práce budou vybaveni potřebnými ochrannými
pomůckami a budou řádně proškoleni z bezpečnostních předpisů.

Stavební postupy a manipulace s materiály a stavební sutí budou voleny tak, aby byly na nejmenší míru omezeny škodlivé účinky na okolí, zejména hluk, vibrace a
prášení. Vybourané hmoty a výrobky budou skladovány tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení nebo odcizení. Veškeré odpady, které vzniknou při provádění
demolice, vybourané konstrukce, obaly a zbytky, budou využívány nebo zneškodňovány jen v zařízeních k tomu určených a povolených. Vzniklé odpady budou
shromažďovány utříděně podle druhů a budou zabezpečeny před nežádoucím únikem.

Veškeré zjištěné odchylky oproti projektové dokumentaci budou posouzeny projektantem a budou případně přijatá patřičná opatření. Tato projektová dokumentace řeší dimenze a principiální řešení.
Veškeré stavební řezivo bude odkorněné, ošetřené proti plísním a houbám

Nacenění stavby obsahuje veškeré náklady potřebné pro kompletaci dokončení a předání díla (dodávku, montáž, zhotovení prováděcí, výrobní a dílenské dokumentace, dopravu, odvoz zeminy, suti, odpadu, likvidaci
odpadu, závěrečný úklid, zařízení stavby, oplocení a ostrahu staveniště, náklady spojené s uvedením stavby do provozu a kolaudaci stavby
Projekt je nadřazen rozpočtu!

Výsledek vyškerých prací bude zaznamenán do pracovního deníku.
Při zjištění jakýchkoliv nesrovnalostí mezi stavem na stavbě a projektovou dokumentací je nutné neprodleně kontaktovat ad, případně projektanta

Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Po dokončení stavby a splnění podmínek rozhodnutí požádá stavbník v souladu se zákonem o vydání kolaudačního souhlasu na předepsaném formuláři.

Tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci dodavatele. Dodavatel je povinen zajistit zpracování dodavatelské - výrobní dokumentace
včetně dopracování řešení detailů. Výrobní dokumentaci je dodavatel povinen zajistit před vlastní realizací a odsouhlasit s autory projektové dokumentace.
Dodavatel je povinen předložit dokumentaci k odsouhlasení s dostatečným časovým předstihem tak, aby doba nutná pro prostudování a doba nutná pro
zapracování korektur nekolidovala s plánem výroby.

Revize projektu, konzultace a kontroly dílenské dokumentace budou účtovány dodavateli dílenské dokumentace.
Veškeré změny v projektu musí být komunikovány se zpracovatelem prováděcí dokumentace stavby.

Poznámky

Repase stávající podlahy - jemné broušení mramorové dlažby

Zemina původní

Bourané SDK konstrukce 

Odstranění SDK opláštění
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