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Katastrální území:              Kopřivnice [669393]
Parcelní číslo:                  1921/1

DPS

Rekonstrukce foyer městského úřadu v Kopřivnici

0,000 = 329,500 m.n.m. | Bpv, S-JTSK

Skladby konstrukcí | Navrhované konstrukce

S1 - Skladba obvodové konstrukce 300 mm

Železobeton- kanelovaný 130 mm
Tepelná izolace - tarolit 70 mm
Železobeton 100 mm

S2.a - Skladba stropní konstrukce s podhledem z dřevovláknitých panelů Dle návrhu konkrétní místnosti

Finální nátěr světlý - RUBOL RS -  mm
Střešní lepenka 4 mm
2x Hořký nátěr asfaltem - mm
Bitumoperlit 30-130 mm
Chladný nátěr - bitulit - mm
Železobetonová deska 100 mm
Stropní podhled
- Vzduchová mezera - mm
- Ocelové závěsné lanko pro uchycení panelů - mm
- Deska z dřevní vlny a cementu  (šířka vlákna 1,5 mm) 300 mm
              Celkový rozměr panelů 2400x1200x50 mm, desky bílé (RAL 9010) a šedé barvy (RAL )

Požární odolnost třídy A2

S3.a - Skladba stropní konstrukce s SDK podhledem               Dle návrhu konkrétní místnosti

Finální nátěr světlý - RUBOL RS -  mm
Střešní lepenka 4 mm
2x Hořký nátěr asfaltem - mm
Bitumoperlit 30-130 mm
Chladný nátěr - bitulit - mm
Železobetonová deska 100 mm
Stropní podhled
- Tepelná izolace - min. vata lepena na stávající podklad stropu 150 mm
- Vzduchová mezera - mm
- Horní nosný pozinkovaný ocelový profil I. rastr, plech tl. 0,6 mm 27 mm
- Dolní montážní pozinkovaný ocelový profil II. rastr, plech tl. 0,6 mm 27 mm

Kotveno pomocí křížové spojky k I. rastru
- SDK deska do konstrukci bez zvláštních nároků, přišroubováno k II. rastru 12,5 mm

Rozměr desky 2000x1250x12,5 mm
- Stěrková tmelící hmota pro jemné vrchní tmelení a stěrkování pro SDK desky 0,5 mm
-            Penetrační základový nátěr na akrylátové bázi, nanesený válečkem v jedné vrstvě             - mm
-            Interiérová akryl. vodou ředitelná barva, bílé barvy RAL 9010 - mm

Otěruvzdornost za mokra 1 a kryvost2 dle ČSN EN bez rozpouštědel a změkčovadel

S4 - Stávající podlahová konstrukce 1. NP 350-450 mm

Zpevňující vosk na podlahy s vysokým zatížením, naneseno po jemném vybroušení podkladu - mm
Mramorové desky 30 mm
- Celoplošně vybroušeno cca 3 mm dle míry poškození a opotřebení podlahy
Cementová malta 20 mm
Stávající konstrukce podlahy - železobetonová deska 300-400 mm

S5 - Podlahová konstrukce 1. NP Dle návrhu konkrétní místnosti

Kompaktní přírodní linoleum s vysokou zátěží, světle šedá barva 2,5 mm
-            Reakce na oheň max. Cfl-s1, váha 2900 g/m2
-            Třída zátěže 34/43, součinitel smykového tření min. 0.5
-            Materiál: přírodní linoleum z 98% přírod. složkami a 100% recyklovatelné
-            Povrchová úprava: laserem tvrzená akrylátová UV úprava, odolná vůči čisticím prostředkům,
             kyselinám a zásadám (ph<12)
-            Role jsou svařeny za tepla pomocí horkovzdušné pistole a speciálního provazce se strukturou
             a barvou krytiny, aby byly spoje co nejméně viditelné
-            Lepeno celoplošně za pomocí vhodného lepidla
Samonivelační cementový potěr 3-30 mm
(tl. potěru může byt různá, upřesněno při provádění. Potřeba sjednotit návaznost nášlapných povrchů)
Cementová malta 20 mm
Stávající konstrukce podlahy - železobetonová deska 300-400 mm

S7 - Podlahová konstrukce 1. NP - čistící zóna 351-451 mm

Zabudovaná rohož s lemujícím hliníkovým rámem 16 mm
-            S kobercovou vložkou
Samonivelační stěrka 5 mm
Cementová vyrovnávací mazanina 30 mm
Stávající konstrukce podlahy - železobetonová deska 300-400 mm

S8.a - Skladba nové omítky stávající svislé konstrukce              Dle tloušťky konkrétní svislé kce

Interiérová akryl. vodou ředitelná barva, RAL 9010, otěruvzdornost za mokra 1 a kryvost 2 dle ČSN EN  - mm
- Bez rozpouštědel a změkčovadel, s atestem dle TUV
Penetrační nátěr na akrylátové bázi - mm
Jednosložková suchá omítka pro strojní zpracování, štuková vrstva na jádrovou omítku, barva bílá  5 mm
Suchá omítková směs pro jádrové omítky  15 mm
- Zrnitost 1,2 mm. Pevnost v tlaku 1,5-5 MPa. Přídržnost 0,3 MPa
Adhezní můstek pro jádrové omítky - mm
-            Přídržnost ≥ 0,5 MPa
Stávající svislá konstrukce

Pro účely organizace vzorkování dodavatel před zahájením dodávky zpracuje a odsouhlasí s autory časový harmonogram předkládání dodavatelské dokumentace. Vzorky, certifikáty, technické listy a prototypy
budou před zahájením výroby předkládány autorům návrhu k odsouhlasení před objednáním produktu dle časového harmonogramu tak, aby doba nutná pro prostudování a doba nutná pro zapracování korektur
nekolidovala s plánem výroby.

Odstíny veškerých barevných povrchových úprav odsouhlasí projektant v rámci ad podle reálných vzorků v průběhu stavby
Rozmístění svítidel odsouhlasí projektant

Před zahájením dodávky do výroby je nutno ověřit na místě rozměry skutečného provedení stavby pro každý prvek
Nedílnou součástí dodávky stavby jsou pomocné, kotevní a spojovací prvky, stavění kování, přípomocné, kompletační a začišťovací práce, dokompletování prvků TZB včetně potřebných připojovacích vedení,
dokončení detailů návazností uzlových částí stavby.
Dodávka bude provedena podle příslušných právních předpisů a technických norem i doporučujících.
Pro dodávku budou zásadně použity výrobky a suroviny a polotovary nejvyšší jakosti s požární odolností dle požadavků projektu Požárně bezpečnostního řešení stavební části, stavebního povolení. Zejména se
jedná o řešení materiálity v požadované třídě reakce na oheň, index šíření plamene a koordinaci s kompletačními prvky elektroinstalací.
Bude používán výhradně spojovací materiál s antikorozní povrchovou úpravou

Veškeré zabudované dřevěné prvky budou z výroby ošetřeny nátěrem proti dřevokazným škůdcům.
Veškeré rozměry konstrukcí a výrobků je nutno před zadáním do výroby ověřit dle skutečnosti na stavbě

Všechny instalované hasící přístroje budou instalovány typizovaným způsobem na stěny do výšky určené normou, označeny příslušnými popisy a cedulemi - kotvení, značení je součástí dodávky hasících přístrojů
Veškeré stavební materiály, komponenty, prostupy, prvky a konstrukce budou splňovat požadavky dle samostatné součásti projektu D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby

Součastí dodávky stavby je zhotovení a zapravení drážek, prostupů pro potřeby zhotovení rozvodů TZB, revizních dvířek v počtu, velikosti a umístění pro potřeby TZB
Veškeré prostupy a drážky budou prováděny dle požadavků příslušných profesí této dokumentace
Viditelné prostupy potrubí (zti, út) stěnami a podlahou budou lemovány rozetami
Veškeré elektroinstalační krabice na stěnách zapustit pod omítku

Veškeré stavební práce je třeba provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN.
V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví při práci
Stavební postupy a manipulace s materiály a stavební sutí budou voleny tak, aby byly na nejmenší míru omezeny škodlivé účinky na okolí, zejména hluk, vibrace a prášení. Vybourané hmoty a výrobky budou
skladovány tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení nebo odcizení. Veškeré odpady, které vzniknou při provádění demolice, vybourané konstrukce, obaly a zbytky, budou využívány nebo zneškodňovány jen v
zařízeních k tomu určených a povolených. Vzniklé odpady budou shromažďovány utříděně podle druhů a budou zabezpečeny před nežádoucím únikem.

Při zjištění jakýchkoliv nesrovnalostí mezi stavem na stavbě a projektovou dokumentací je nutné neprodleně kontaktovat ad, případně projektanta

Nacenění stavby obsahuje veškeré náklady potřebné pro kompletaci dokončení a předání díla (dodávku, montáž, zhotovení prováděcí, výrobní a dílenské dokumentace, dopravu, odvoz zeminy, suti, odpadu,
likvidaci odpadu, závěrečný úklid, zařízení stavby, oplocení a ostrahu staveniště, náklady spojené s uvedením stavby do provozu a kolaudaci stavby
Projekt je nadřazen rozpočtu!

Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Po dokončení stavby a splnění podmínek rozhodnutí požádá stavbník v souladu se zákonem
o vydání kolaudačního souhlasu na předepsaném formuláři.

Tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci dodavatele. Dodavatel je povinen zajistit zpracování dodavatelské - výrobní dokumentace včetně
dopracování řešení detailů. Výrobní dokumentaci je dodavatel povinen zajistit před vlastní realizací a odsouhlasit s autory projektové dokumentace.
Dodavatel je povinen předložit dokumentaci k odsouhlasení s dostatečným časovým předstihem tak, aby doba nutná pro prostudování a doba nutná pro
zapracování korektur nekolidovala s plánem výroby.

Revize projektu, konzultace a kontroly dílenské dokumentace budou účtovány dodavateli dílenské dokumentace.
Veškeré změny v projektu musí být komunikovány se zpracovatelem prováděcí dokumentace stavby.

Poznámky

Legenda materiálů

Stávající konstrukce

Navrhované konstrukce

S10.a - Akustická předstěna - povrchová úprava plsť             Dle konkrétní místn

Plstěná nestlačitelná deska, odstín světle modrá - nejblíž k PANTONE 290 C 24 mm
-            Frézováni do desek o šířce 5 mm a odstupem 15 mm
-            Reakce na oheň: Bs1, d0. Vážený činitel zvukové pohltivosti aw = 0,50.
-            Materiál: Polyesterová plsť (PET), ekologický materiál vyrobený z recyklovaných PET lahví
-            Lepeno stavebním lepidlem pro fixaci desek na dřevěné latě + dodatečné upevnění
             pomocí černých šroubů o délce 30 mm, připevněných přes plsť do latí (cca 15 šroubů/panel)
Jednosměrné svislé dřevěné konstrukční smrkové latě 50x40 mm 50 mm
-            Osová vzdálenost max 400 mm
-            Třída reakce na oheň: A1, Hustota: Přibližně 15 kg/m³
-            Materiál: Tepelně a zvukově izolační materiál vyrobený z minerální skelné vlny tl. 30 mm
-            Mechanicky kotveno do nosné konstrukce
Stávající svislá konstrukce

Pórobetonové tvárnice 100×249×599 mm. Tvárnice pro nenosné vnitřní konstrukce hladká.

Akustická předstěna z plstěných nestlačitelných desek - lepeno na konstrukci z dřevěných latí

Nové opláštění stávající SDK konstrukce - vysokopevnostní impregnovaná protipožární SDK deska

Zemina původní
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