Pozndmky

Pro cely organizace vzorkovani dodavatel pred zahajenim dodavky zpracuje a odsouhlasi s autory casovy harmonagram predkladani dodavatelske dokumentace. Vzarky, certifikaty, technicke listy a prototypy
budou pred zahajenim vyroby predkladany autorlim navrhu k odsouhlaseni pred objednanim produktu dle Casového harmonogramu tak, aby doba nutna pro prostudovani a doba nutna pro zapracovani korektur
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nekolidovala s planem vyroby.

Odstiny veskerych barevnych povrchovjch Gprav odsouhlasi projektant v ramei ad podle redlnych vzorki v pribéhu stavby
Rozmisténi svitidel odsouhlasi projektant

Pred zahajenim dodavky do vyroby je nutno ovéfit na misté rozméry skutecneho provedent stavby pro kazdy prvek
Nedilnou soutasti dodavky stavby jsou pomocné, kotevni a spojovaci prvky, stavéni kovani, pfipomocné, kompletacni a zatistovaci préce, dokompletovani prvki TZB vetné potfebnych pripojovacich vedeni,

dokonceni detailli navaznosti uzlovych Casti stavby.

Dodavka bude provedena podle prisludnych pravnich predpist a technickych norem i doporucujicich.

Pro dodéavku budou zasadné pouZity wrobky a suroviny a polotovary nejvy3si jakosti s pozami odolnosti dle poZadavki projektu Pozérné bezpecnostnino fedeni stavebni casti, stavebnino povoleni. Zejména se
jedna o feSeni materidlity v pozadovane tfidé reakce na ahen, index Sifenf plamene a koordinaci s kompletacnimi prvky elektroinstalact.
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PODHLED - zavéSené akusticke panely z dievni viny - viz. skladba S2.b a koordinacni vykres podhledu 2.03
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PODHLED - zavésené akustickeé panely z devni viny - viz. skladba S2.b a koordinacni vykres podhledu 2.03 Pohled £
285 325 35 3% 3% 35 %5 3% 3% 36 35 5 ) ) )

36| 35 35 35 36535 3 35 3525 ) )
Veskeré zabudovane drevéne prvky budou z vroby odetfeny natérem proti drevokaznym Skidcim.
Veskeré rozméry konstrukci a wrobkl je nutno ped zadanim do vjroby ovéfit dle skutecnosti na stavbé
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Legenda prvki

Ovefe  (pro podrobngjsi specifikaci viz. D.118.01 Vypis dvefi a oken)
Okna  (pro podrobnéjsi specifikaci viz. D.1.18.01Vypis dvefi a oken)
Preklady  (pro podrobnéjsi specifikaci viz. legenda prekladd)

Truhlarské vyrobky — (pro podrobngjsi specifikaci viz. D.1.14.01-4.04 a D.1.1 8.05 Vypis truhlafskych vyrobkd)

Mobiliar  (pro podrobngjsi specifikaci viz. D.114.01-4.04 a D.118.03 Vypis mabiliaru)
Specialni prvky  (pro podrobngjsi specifikaci viz. D.1.16.01a 6.02 Specialni prvky)

Akustické prvky — (pro podrobngjsi specifikaci viz. 0.1.14.01-4.04 a D.1.18.05 Vypis truhlaskych vyrobkd)

Svitidlo  (pro podrobnéjsi specifikaci viz. D.1.12.03 Koordinacni vykres podhledu a E Kniha svitidel)
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Vsechny instalované hasici pristroje budou instalovany typizovanym zplisobem na stény do vjsky urcené normou, oznaceny pfislusnymi popisy a cedulemi - kotveni, znateni je souasti dodavky hasicich pristroj
Veskere stavebni materialy, kompanenty, prostupy, prvky a konstrukce budou spliovat poZzadavky dle samostatné soucasti projektu D.1.3 Pozarné bezpecnostni feSent stavby

Soucasti dodavky stavby je zhotoveni a zapraveni draZek, prostupli pro potfeby zhotoveni rozvodd TZB, reviznich dvifek v poctu, velikosti a umisténi pro potfeby TZ8

Veskeré prostupy a drazky budou provadény dle pozadavk prislusnych profesf této dokumentace
Viditelné prostupy potrubi (zti, t) sténami a podlahou budou lemovany rozetami
Veskeré elektroinstalacni krabice na sténach zapustit pod omitku

Vegkeré stavebni prace je tfeba provadst v souladu s platnymi technologickymi predpisy, bezpetnostnimi predpisy a ustanovenimi CSN.

\ priibghu realizace stavby je nutno respektovat platné pozarné bezpecnostni a hygienické predpisy, tykajici se ochrany zdravi pfi praci
Stavebnf postupy a manipulace s materialy a stavebni suti budou voleny tak, aby byly na nejmensi miru omezeny Skodlivé UCinky na okoli, zejména hiuk, vibrace a praseni. Vybourané hmoty a vyrobky budou

skladovany tak, aby nedoslo k jejich znehodnoceni neba odcizeni. Veskeré odpady, které vzniknou pfi provadéni demolice, vybourané konstrukce, abaly a zbytky, budou vyuzivany nebo znekadnovany jen v
zafizenich k tomu uréenych a povolenych. Vzniklé odpady budou shromazdovany utfidéné podle druhd a budou zabezpeceny pred nezadoucim Unikem.

Pri zjiSténi jakychkaliv nesrovnalosti mezi stavem na stavbé a projektovou dokumentaci je nutné neprodlené kontaktovat ad, pfipadné projektanta

Nacenéni stavby obsahuje veskeré naklady potiebné pro kompletaci dokonceni a predani dila (dodavku, montaz, zhotoveni provadec, vyrobni a dilenské dokumentace, dopravu, odvoz zeminy, suti, odpadu,
likvidaci odpadu, zavérecny uklid, zafizenf stavby, oploceni a ostrahu stavenisté, naklady spajené s uvedenim stavby do provozu a kolaudaci stavby
- . ol
T

DAL
Stavbu Ize uzivat pouze na zakladé kolaudacniho souhlasu. Po dokonceni stavby a spinéni podminek rozhodnuti pozada stavbnik v souladu se zakonem : Y —

0 vydani kolaudacniho souhlasu na predepsanem formulari.

Projekt je nadfazen rozpoCtu!

Tato dokumentace nenahrazuje vyrobni dokumentaci dodavatele. Dodavatel je povinen zajistit zpracovani dodavatelske - vyrobni dokumentace veetné

dopracovani feseni detaild. Vyrobni dokumentaci je dodavatel povinen zajistit pied viastni realizaci a odsouhlasit s autory projektové dokumentace.
Dodavatel je povinen predlozit dokumentaci k odsouhlaseni s dostatecnym Casovym predstihem tak, aby doba nutna pro prostudovani a doba nutna pro

zapracovani karektur nekolidovala s planem vyroby.

Revize projektu, konzultace a kontroly dilenské dokumentace budou Uctovany dodavateli dilenské dokumentace.
Veskere zmény v projektu musi byt komunikavany se zpracovatelem provadéci dokumentace stavby.
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