
300080015001500510080017001200

30
50

80
0

JEDNOTKA VZT

34
50

L01

OMÍTKA A MALBA
- vápenocementová omítka, barva bílá,
penetrační nátěr na akrylové bázi
+ interiérová otěruvzdorná malba, barva bílá
- viz. skladba S8.a

konstrukce stropu konstrukce průvlaku

34
50

40
0

38
50

30
00

45
0

R01

D.11 D.12D.08

800 825 900 1625

FIXFIX

AP1/10

DEKORATIVNÍ OBKLAD
- akustická předstěna tvořena z polyesterových plstěných desek modré barvy
- vertikálně frézovaná pro vytvoření reliéfního efektu
- lepeno stavebním lepidlem pro fixaci desek na dřevěné latě
- viz. skladba S11.a

S8.a

S8

30
90

76
0

M08 M08 M09M07

650 3206506506506506506506506506506506506506504302206503253253253253253253253253253253253253253253253253253256506506501240

Pohled B

boční vstup do foyer skrz rampu -
bezbariérový vchod do objektu

vstup do místnosti 143
- bankomat

vstup do místnosti 142
- rozhlas

vstup do místnosti 138a
- chodba

nika pro automaty

197
0

148
0

30
90

36
0

nástěnný hydrant
bílé barvy

120
0

650

65
0

400 400

50
0

65
0

28
00

M04 M04 M04 M04

M06 M06

0.05

OMÍTKA A MALBA
- vápenocementová omítka,
barva bílá, penetrační nátěr
na akrylové bázi
+ interiérová otěruvzdorná malba,
barva bílá
- viz. skladba S9

S9

S10.a

S11.a

L01

PODHLED - zavěšené akustické panely z dřevní vlny - viz. skladba S2.a a koordinační výkres podhledu 2.03

AP1/10

PODHLED - zavěšené akustické panely z dřevní vlny - viz. skladba S2.b a koordinační výkres podhledu 2.03

S8.a

Dozdění nosné konstrukce
pórobetonovými tvárnicemi
- viz. skladba S9

22
50

A01

1970
900

1970
900

1970
800

1970
800

1970
800

1970
800

1970
900

Pohled B

Pohled A

Pohled C

Pohled D

S4

T08

141
Foyer

1000 Sezení

Stolík

M04

M06

M07

M08

M09

30
0

SP01

D.12

D.11

D.08

0.04

0.05

M08

0.02

D.04

0.03

360

PAPÍRPLASTODPAD

FIX FIX

FIX FIX FIX

FIX FIX

5150 7900 505 1000 505

38
50

20
20

20
0

34
50

40
0

30
90

30
0

46
0

AP1/10

S8.a

M09M08M08

T08

23602044202400240024002400400 20 20 202020

protikolizní samolepící značení prosklených ploch
- identita města Kopřivnice (slovní vícesměrka)

OMÍTKA A MALBA
- vápenocementová omítka, barva bílá, penetrační nátěr na
akrylové bázi
+ interiérová otěruvzdorná malba, barva bílá
- viz. skladba S8.a
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- příčka tl. 100mm
+ betonový pult tl.65mm, odlitý
do bednění z trapézového plechu
- viz. výkres 6.01
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+ interiérová otěruvzdorná malba, barva bílá
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PODHLED - zavěšené akustické panely z dřevní vlny - viz. skladba S2.b a koordinační výkres podhledu 2.03
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Architektonicko-stavební řešení

SO 01

Město Kopřivnice

Štefánikova 1163/12, 74221 Kopřivnice

MĚŘÍTKO DATUM 

MAJAG.

   Ing. et Ing. arch. Pavel Gebauer   |   Ing. arch. Marko Kubovič

ČÁST

VÝKRES

Č. VÝKRESU

VYPRACOVAL

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

ZAKÁZKA

STUPEŇ

INVESTOR

Ing. et Ing. arch. Jakub Mikel

Malinovského náměstí 4, 602 00 Brno-střed
tel: +420 731 304 461

atelier@majag.cz

03 / 2025

Katastrální území:              Kopřivnice [669393]
Parcelní číslo:                  1921/1

DPS

Rekonstrukce foyer městského úřadu v Kopřivnici

0,000 = 329,500 m.n.m. | Bpv, S-JTSK

PŮDORYS  1:50
Foyer městského úřadu 141   Foyer

POHLEDY  1:25

4.04

Pohledy interiéru | Místnost 1411:25, 1:50

Axonometrie sloupů

Legenda prvků

Dveře (pro podrobnější specifikaci viz. D.1.1 8.01 Výpis dveří a oken)

Okna (pro podrobnější specifikaci viz. D.1.1 8.01 Výpis dveří a oken)

Překlady      (pro podrobnější specifikaci viz. legenda překladů)

Truhlářské výrobky      (pro podrobnější specifikaci viz. D.1.1 4.01-4.04 a D.1.1 8.05 Výpis truhlářských výrobků)

D.0X

0.0X

Pn.X

T0X

Mobiliár      (pro podrobnější specifikaci viz. D.1.1 4.01-4.04 a D.1.1 8.03 Výpis mobiliáru)M0X

Akustické prvky      (pro podrobnější specifikaci viz. D.1.1 4.01-4.04 a D.1.1 8.05 Výpis truhlářských výrobků)A0X

Svítidlo      (pro podrobnější specifikaci viz. D.1.1 2.03 Koordinační výkres podhledu a E Kniha svítidel)S0X

ElektroinstalaceE0X

Soklová lištaL0X

Speciální prvky      (pro podrobnější specifikaci viz. D.1.1 6.01 a 6.02 Speciální prvky)SP0X

Zařizovací předmětyZ0X

Pro účely organizace vzorkování dodavatel před zahájením dodávky zpracuje a odsouhlasí s autory časový harmonogram předkládání dodavatelské dokumentace. Vzorky, certifikáty, technické listy a prototypy
budou před zahájením výroby předkládány autorům návrhu k odsouhlasení před objednáním produktu dle časového harmonogramu tak, aby doba nutná pro prostudování a doba nutná pro zapracování korektur
nekolidovala s plánem výroby.

Odstíny veškerých barevných povrchových úprav odsouhlasí projektant v rámci ad podle reálných vzorků v průběhu stavby
Rozmístění svítidel odsouhlasí projektant

Před zahájením dodávky do výroby je nutno ověřit na místě rozměry skutečného provedení stavby pro každý prvek
Nedílnou součástí dodávky stavby jsou pomocné, kotevní a spojovací prvky, stavění kování, přípomocné, kompletační a začišťovací práce, dokompletování prvků TZB včetně potřebných připojovacích vedení,
dokončení detailů návazností uzlových částí stavby.
Dodávka bude provedena podle příslušných právních předpisů a technických norem i doporučujících.
Pro dodávku budou zásadně použity výrobky a suroviny a polotovary nejvyšší jakosti s požární odolností dle požadavků projektu Požárně bezpečnostního řešení stavební části, stavebního povolení. Zejména se
jedná o řešení materiálity v požadované třídě reakce na oheň, index šíření plamene a koordinaci s kompletačními prvky elektroinstalací.
Bude používán výhradně spojovací materiál s antikorozní povrchovou úpravou

Veškeré zabudované dřevěné prvky budou z výroby ošetřeny nátěrem proti dřevokazným škůdcům.
Veškeré rozměry konstrukcí a výrobků je nutno před zadáním do výroby ověřit dle skutečnosti na stavbě

Všechny instalované hasící přístroje budou instalovány typizovaným způsobem na stěny do výšky určené normou, označeny příslušnými popisy a cedulemi - kotvení, značení je součástí dodávky hasících přístrojů
Veškeré stavební materiály, komponenty, prostupy, prvky a konstrukce budou splňovat požadavky dle samostatné součásti projektu D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby

Součastí dodávky stavby je zhotovení a zapravení drážek, prostupů pro potřeby zhotovení rozvodů TZB, revizních dvířek v počtu, velikosti a umístění pro potřeby TZB
Veškeré prostupy a drážky budou prováděny dle požadavků příslušných profesí této dokumentace
Viditelné prostupy potrubí (zti, út) stěnami a podlahou budou lemovány rozetami
Veškeré elektroinstalační krabice na stěnách zapustit pod omítku

Veškeré stavební práce je třeba provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN.
V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví při práci
Stavební postupy a manipulace s materiály a stavební sutí budou voleny tak, aby byly na nejmenší míru omezeny škodlivé účinky na okolí, zejména hluk, vibrace a prášení. Vybourané hmoty a výrobky budou
skladovány tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení nebo odcizení. Veškeré odpady, které vzniknou při provádění demolice, vybourané konstrukce, obaly a zbytky, budou využívány nebo zneškodňovány jen v
zařízeních k tomu určených a povolených. Vzniklé odpady budou shromažďovány utříděně podle druhů a budou zabezpečeny před nežádoucím únikem.

Při zjištění jakýchkoliv nesrovnalostí mezi stavem na stavbě a projektovou dokumentací je nutné neprodleně kontaktovat ad, případně projektanta

Nacenění stavby obsahuje veškeré náklady potřebné pro kompletaci dokončení a předání díla (dodávku, montáž, zhotovení prováděcí, výrobní a dílenské dokumentace, dopravu, odvoz zeminy, suti, odpadu,
likvidaci odpadu, závěrečný úklid, zařízení stavby, oplocení a ostrahu staveniště, náklady spojené s uvedením stavby do provozu a kolaudaci stavby
Projekt je nadřazen rozpočtu!

Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Po dokončení stavby a splnění podmínek rozhodnutí požádá stavbník v souladu se zákonem
o vydání kolaudačního souhlasu na předepsaném formuláři.

Tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci dodavatele. Dodavatel je povinen zajistit zpracování dodavatelské - výrobní dokumentace včetně
dopracování řešení detailů. Výrobní dokumentaci je dodavatel povinen zajistit před vlastní realizací a odsouhlasit s autory projektové dokumentace.
Dodavatel je povinen předložit dokumentaci k odsouhlasení s dostatečným časovým předstihem tak, aby doba nutná pro prostudování a doba nutná pro
zapracování korektur nekolidovala s plánem výroby.

Revize projektu, konzultace a kontroly dílenské dokumentace budou účtovány dodavateli dílenské dokumentace.
Veškeré změny v projektu musí být komunikovány se zpracovatelem prováděcí dokumentace stavby.
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