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Konstrukce dekorativní
akustické předstěny

- viz. skladba S11.a

Konstrukce dekorativní
akustické předstěny

- viz. skladba S11.b

Kotvení lavice pomocí zabudované ocelové L kotvy v kapse,
kotvení do obvodového zdiva - 2x chemická kotva.
Skryto za konstrukcí dekorativní akustické předstěny

Kotvení lavice pomocí zabudované ocelové L kotvy (6x),
kotvení do obvodového zdiva - 2x chemická kotva.
Osová vzdálenost 500 mm.

Kotvení lavice pomocí zabudované ocelové L kotvy (6x),
kotvení do obvodového zdiva - 2x chemická kotva.
Osová vzdálenost 500 mm.
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Architektonicko-stavební řešení

SO 01

Město Kopřivnice

Štefánikova 1163/12, 74221 Kopřivnice

MĚŘÍTKO DATUM 

MAJAG.

   Ing. et Ing. arch. Pavel Gebauer   |   Ing. arch. Marko Kubovič

ČÁST

VÝKRES

Č. VÝKRESU

VYPRACOVAL

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

ZAKÁZKA

STUPEŇ

INVESTOR

Ing. et Ing. arch. Jakub Mikel

Malinovského náměstí 4, 602 00 Brno-střed
tel: +420 731 304 461

atelier@majag.cz

03 / 2025

Katastrální území:              Kopřivnice [669393]
Parcelní číslo:                  1921/1

DPS

Rekonstrukce foyer městského úřadu v Kopřivnici

0,000 = 329,500 m.n.m. | Bpv, S-JTSK

5.04

Truhlářské výrobky | Místnost 1541:25, 1:50

Legenda prvků

Dveře (pro podrobnější specifikaci viz. D.1.1 8.01 Výpis dveří a oken)

Okna (pro podrobnější specifikaci viz. D.1.1 8.01 Výpis dveří a oken)

Překlady      (pro podrobnější specifikaci viz. legenda překladů)

Truhlářské výrobky      (pro podrobnější specifikaci viz. D.1.1 4.01-4.04 a D.1.1 8.05 Výpis truhlářských výrobků)

D.0X

0.0X

Pn.X

T0X

Mobiliár      (pro podrobnější specifikaci viz. D.1.1 4.01-4.04 a D.1.1 8.03 Výpis mobiliáru)M0X

Akustické prvky      (pro podrobnější specifikaci viz. D.1.1 4.01-4.04 a D.1.1 8.05 Výpis truhlářských výrobků)A0X

Svítidlo      (pro podrobnější specifikaci viz. D.1.1 2.03 Koordinační výkres podhledu a E Kniha svítidel)S0X

ElektroinstalaceE0X

Soklová lištaL0X

Speciální prvky      (pro podrobnější specifikaci viz. D.1.1 6.01 a 6.02 Speciální prvky)SP0X

Zařizovací předmětyZ0X

Pro účely organizace vzorkování dodavatel před zahájením dodávky zpracuje a odsouhlasí s autory časový harmonogram předkládání dodavatelské dokumentace. Vzorky, certifikáty, technické listy a prototypy
budou před zahájením výroby předkládány autorům návrhu k odsouhlasení před objednáním produktu dle časového harmonogramu tak, aby doba nutná pro prostudování a doba nutná pro zapracování korektur
nekolidovala s plánem výroby.

Odstíny veškerých barevných povrchových úprav odsouhlasí projektant v rámci ad podle reálných vzorků v průběhu stavby
Rozmístění svítidel odsouhlasí projektant

Před zahájením dodávky do výroby je nutno ověřit na místě rozměry skutečného provedení stavby pro každý prvek
Nedílnou součástí dodávky stavby jsou pomocné, kotevní a spojovací prvky, stavění kování, přípomocné, kompletační a začišťovací práce, dokompletování prvků TZB včetně potřebných připojovacích vedení,
dokončení detailů návazností uzlových částí stavby.
Dodávka bude provedena podle příslušných právních předpisů a technických norem i doporučujících.
Pro dodávku budou zásadně použity výrobky a suroviny a polotovary nejvyšší jakosti s požární odolností dle požadavků projektu Požárně bezpečnostního řešení stavební části, stavebního povolení. Zejména se
jedná o řešení materiálity v požadované třídě reakce na oheň, index šíření plamene a koordinaci s kompletačními prvky elektroinstalací.
Bude používán výhradně spojovací materiál s antikorozní povrchovou úpravou

Veškeré zabudované dřevěné prvky budou z výroby ošetřeny nátěrem proti dřevokazným škůdcům.
Veškeré rozměry konstrukcí a výrobků je nutno před zadáním do výroby ověřit dle skutečnosti na stavbě

Všechny instalované hasící přístroje budou instalovány typizovaným způsobem na stěny do výšky určené normou, označeny příslušnými popisy a cedulemi - kotvení, značení je součástí dodávky hasících přístrojů
Veškeré stavební materiály, komponenty, prostupy, prvky a konstrukce budou splňovat požadavky dle samostatné součásti projektu D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby

Součastí dodávky stavby je zhotovení a zapravení drážek, prostupů pro potřeby zhotovení rozvodů TZB, revizních dvířek v počtu, velikosti a umístění pro potřeby TZB
Veškeré prostupy a drážky budou prováděny dle požadavků příslušných profesí této dokumentace
Viditelné prostupy potrubí (zti, út) stěnami a podlahou budou lemovány rozetami
Veškeré elektroinstalační krabice na stěnách zapustit pod omítku

Veškeré stavební práce je třeba provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN.
V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví při práci
Stavební postupy a manipulace s materiály a stavební sutí budou voleny tak, aby byly na nejmenší míru omezeny škodlivé účinky na okolí, zejména hluk, vibrace a prášení. Vybourané hmoty a výrobky budou
skladovány tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení nebo odcizení. Veškeré odpady, které vzniknou při provádění demolice, vybourané konstrukce, obaly a zbytky, budou využívány nebo zneškodňovány jen v
zařízeních k tomu určených a povolených. Vzniklé odpady budou shromažďovány utříděně podle druhů a budou zabezpečeny před nežádoucím únikem.

Při zjištění jakýchkoliv nesrovnalostí mezi stavem na stavbě a projektovou dokumentací je nutné neprodleně kontaktovat ad, případně projektanta

Nacenění stavby obsahuje veškeré náklady potřebné pro kompletaci dokončení a předání díla (dodávku, montáž, zhotovení prováděcí, výrobní a dílenské dokumentace, dopravu, odvoz zeminy, suti, odpadu,
likvidaci odpadu, závěrečný úklid, zařízení stavby, oplocení a ostrahu staveniště, náklady spojené s uvedením stavby do provozu a kolaudaci stavby
Projekt je nadřazen rozpočtu!

Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Po dokončení stavby a splnění podmínek rozhodnutí požádá stavbník v souladu se zákonem
o vydání kolaudačního souhlasu na předepsaném formuláři.

Tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci dodavatele. Dodavatel je povinen zajistit zpracování dodavatelské - výrobní dokumentace včetně
dopracování řešení detailů. Výrobní dokumentaci je dodavatel povinen zajistit před vlastní realizací a odsouhlasit s autory projektové dokumentace.
Dodavatel je povinen předložit dokumentaci k odsouhlasení s dostatečným časovým předstihem tak, aby doba nutná pro prostudování a doba nutná pro
zapracování korektur nekolidovala s plánem výroby.

Revize projektu, konzultace a kontroly dílenské dokumentace budou účtovány dodavateli dílenské dokumentace.
Veškeré změny v projektu musí být komunikovány se zpracovatelem prováděcí dokumentace stavby.
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