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1 UVODNI UDAJE

1.1 Identifika¢ni udaje stavby
Nazev akce: Rekonstrukce foyer méstského ufadu v Kopfivnici
Misto: parc. €. 1921/1
k.0.: Kopfivnice [669393]
obec Kopfivnice [599565]
Investor: Mésto Kopfivnice

Stefanikova 1163/12; 742 21, Kopfivnice

Vykonova faze: Dokumentace pro provedeni stavby

Cast: D.1.4 — Technika prostfedi staveb

Profese: D.1.4.1 — Zdravotechnika

Projektant profese: Ing. arch. Marko Kubovi¢
MAJAG s.r.o.
Malinovského namésti 603/4, 602 00, Brno
IC: 09614702

Zodpovédny projektant: Ing. et Ing. arch. Jakub Mikel, CKAIT 0015166
Datum zpracovani: 01/2025

1.2 Vstupni podklady
Pro navrh byly pouzity tyto podklady:
- Stavebni podklady
- Firemni podklady
- Vyhlasky a normy

1.3 Pouzité normy a predpisy

e CSN EN 12828+A1 — Tepelné soustavy v budovach — Navrhovani teplovodnich
tepelnych soustav

o CSN EN 12831-1 — Tepelné soustavy v budovach — Vypoget tepelného vykonu

o CSN 01 3452 — Technické vykresy — Instalace — Vytapéni a chlazeni

e CSN 06 0310 — Tepelné soustavy v budovach — Projektovani a montaz

e CSN 06 0320 — Tepelné soustavy v budovach — Pfiprava teplé vody — Navrhovani a
projektovani

e CSN 06 0830 — Tepelné soustavy v budovach — Zabezpe&ovaci zafizeni
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e CSN 06 1101 — Otopna télesa pro ustfedni vytapéni
e CSN 73 0540-3 — Tepelna ochrana budov
e CSN 73 0802 — Pozarni ochrana staveb, nevyrobni objekty (novelizovanou r. 2000)

e Vyhlaska ¢. 193/2007 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu, kterou se stanovi podrobnosti
ucinnosti uziti energie pfi rozvodu tepelné energie a vnitfnim rozvodu tepelné energie
a chladu

e Vyhlaska €. 48/1982 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisl, kterou se stanovi zakladni
pozadavky k zajisténi bezpeénosti prace a technickych zafizeni

2 Uvod

Projektova dokumentace pro provedeni stavby fedi rozvody vytapéni a ohfevu TUV
ve stavajicim objektu magistratu mésta Kopfivnice na parcele ¢. 1921/1, v k.u.: Kopfivnice
[669393].

Projekt byl vypracovan na zakladé konzultaci s architektem a na zakladé pfedloZenych
technickych podklad.

3 Vytapéni

3.1 Vypoctova cast

Dle CSN EN 12831 — Vypodet tepelnych ztrat pfi ustfednim vytapéni lezi objekt
v oblasti s nasledujicimi parametry (normaini krajina, chranéna budova v krajiné, osaméle
stojici).

Zakladni udaje:

¢ Venkovni vypoctova teplota: te = -18 °C (zimni obdobi)

Vnitfni vypoctoveé udaje:
Foyer:

e Vstupni hala=15°C
Recepce:

e Recepce =20 °C

e Denni mistnost = 20 °C
Bufet:

e Bufet=20°C

PFi vypodtu byly uvazovany teploty v sousednich nevytap&nych mistnostech dle CSN
06 0210.
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Konstrukce

Prostupy tepla a ztraty konstrukci nejsou pfredmétem této projektové dokumentace.

Tepelné ztraty

Tepelné ztraty byly spoéteny dle CSN EN12831 pro dané klimatické hodnoty. V§echny
obalové stavebni konstrukce splfiuji hodnoty souginitele prostupu tepla dle normy CSN 73
0540. Vypocet tepelnych ztrat neni pfedmétem této dokumentace.

3.2 Energeticka bilance
Neni pfedmétem této projektové dokumentace.
3.3 Zdroj tepla

Hlavni topny zdroj objektu se neméni.

3.4 Bezpecénostni zafizeni
e Zabezpedovaci zafizeni musi splfiovat normu CSN 06 0830.
3.5 Priprava TUV

Vypocet zasobniku TUV byl stanoven dle denni potfeby tepla pro ohfev teplé vody dle
CSN 06 0320. Zasobnik zlistava stavajici.

3.6 Regulace

Montaz regulace a s tim souvisejicich pfFisluSenstvi, stejné tak i uvedeni otopné
soustavy do provozu mlze provést pouze opravnéna servisni organizace. Po osazeni
novych otopnych téles je nutno zaregulovat cely systém.

Zakladni regulace topnych zdroja bude ekvitermni.

e Mistnosti s podlahovym vytapénim budou regulovana samostatné pomoci
prostorovych termostatl (pfesné umisténi dle investora) a termopohony na
jednotlivych smyc¢kach podlahového vytapéni. Rozvadéc¢ pro regulaci véetné
transformatoru 24 V bude umistén pfi rozdélovacich podlahového vytapéni.
Regulace bude dodana od konkrétniho dodavatele podlahového topeni a dle
pozadavku investora.

e Rozmisténi prostorovych termostatl je mozné pfizpUsobit potfebam investora,
avSak je nutné zmény a pfesné umisténi konzultovat s dodavatelem
podlahového vytapéni, popfipadé dodavatelem regulace.

e Otopna deskova a trubkova télesa budou regulovana pomoci rucnich
termostatickych hlavic.
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3.7 Rozvodné potrubi

NavrZzeny systém vytapéni v feSeném objektu je teplovodni uzavieny dvoutrubkovy s
nucenym obéhem topné vody. VeSkeré rozvody vytapéni jsou navrzeny z médéného
potrubi. Rozvody budou vedeny v podlaze v tepelné izolaci, popfipadé pod stropem.
Rozvody vedené v podlaze budou pajeny natvrdo.

Potrubi vedeno volné pod stropem a pfi sténé bude uchyceno na typizovanych
zavésech.

Deskova otopna télesa
Deskova otopna télesa jsou navrzena v 1.NP v mistnosti bufetu a vestibulu.
Podlahové vytapéni

Vyména podlahovych konvektorl probéhne v mistnostech 141, 144a, 145. Nutno
zvolit dle vykonu stavajicich téles. Pfedpoklad, je vyména 4x 2,0 kw.

3.8 Tepelné izolace
Potrubi bude opatfeno tepelnou izolaci o tl. dle vyhlasky 193/2007.

Veskeré potrubi bude opatfeno trubicovou tepelnou izolaci.

Dimenze Tloustka izolace
15x1,0 30 mm
18x1,0 30 mm
22x1,0 30 mm
28x1,0 40 mm
35x1,0 50 mm
42x1,0 50 mm
54x1,5 50 mm
64x2,0 50 mm
76x2,0 60 mm
89x2,0 60 mm

Rozvody ku otopnym télesim, salavym stropnim panelim, podlahovym rozdélovacdm
a VZT jednotkam budou vedeny v podlaze v tepelné izolaci, stoupackami vyvedeny do
pater a popfipadé vedeny i pod stropem.

Rozvody budou vedeny na zavésech s pruzinou izola¢ni vystelkou.

Teplotni dilatace potrubi bude FeSena dle pokynl konkrétniho vyrobce potrubi.
Zejmeéna pfi FeSeni uchyceni volné vedeného potrubi.
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Rozte€e zavésu budou voleny podle ulozenych dimenzi:

DN (mm) 15 | 18 | 22 | 28 | 35 | 42 | 54 | 64 | 76 | 89

Vz. zavésu 1,25 | 1,50 | 2,00 | 2,25 |2,75| 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,25 | 4,75
potrubi (m)

VesSkeré zavésy, konzoly, objimky, kotvy, upevnéni a pevné body budou v
systémovém provedeni.

3.9 Otopna plocha

Deskova otopna télesa jsou navrzena v 1.NP v mistnosti bufetu a vestibulu. Rozméry,
vykony a umisténi jsou patrné z vykresové dokumentace.

Vedkera télesa napojena na teplovodni soustavu jsou osazena ruc¢ni termostatickou
hlavici.

3.10 Armatury, zaregulovani

Deskova otopna télesa budou osazena termostatickou hlavici na pfivode a
regulaénim Sroubenim na zpate€ce od konkrétniho dodavatele otopnych téles.

3.11 Méreni
Méfie tepla s dalkovym odedtem budou osazeny na otopnych télesech.
3.12 Odvzdusnéni, vypousténi

Otopna soustava je odvzduSnéna odvzdusfiovacimi ventily osazenymi na otopnych
télesech, podlahovych rozdélovacich, pfed salavymi stropnimi panely a odvzdusnovacimi
ventily v nejvy§Sich mistech rozvodu.

spadu min. 3%o k mistu vypousténi.

3.13 Zdroje hluku, chvéni

Zdrojem hluku zUstava stavajici systém vytapéni.

4 Zkousky zafizeni

Provedeni zkou$ek zafizeni je pfedepsano CSN 06 0310. O vSech zkouskach bude
vypracovan protokol. Pro provadéni zkousek plati ustanoveni &l. 131+143 CSN 06 0310.
PFi montazi a provozu vytapéni je nutno dodrzovat ustanoveni CSN 06 0310, CSN 06 0830
a souvisejicich predpisll, uvedenych v dodatcich téchto norem.
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ZkousSka tésnosti

Zkousky tésnosti se provadéji pred zazdénim drazek, zakrytim kanall a provedenim
natéra a izolaci.

Vodni tepelné soustavy se zkouSeji vodou na nejvys$si dovoleny pretlak uréeny v
projektu pro danou ¢ast zafizeni.

Soustava se naplni vodou, fadné se odvzdus$ni a celé zafizeni (vSechny spoje, otopna
télesa, armatury atd.) se prohlédne, pficemz se nesméji projevovat viditelné netésnosti.
Soustava zlstane napusténa nejméné 6 hodin, po uplynuti této doby se provede nova
prohlidka. Vysledek zkoudky se povaZuje za uspé3ny, neobjevi-li se pfi této prohlidce
netésnosti, anebo neprojevi-li se znatelny pokles hladiny v expanzni nadobé.

Pokud se objevi pfi tlakové zkouSce netésnosti, musi se odstranit a tlakova zkouska se
opakuje.

Po skoneni montaze tepelnych soustav v celém objektu se provede jesté tlakova
zkouSka tésnosti, pfi které se odzkouSeji vSechny v pfedchazejicich zkouSkach
neodzkousSené Casti zafizeni.

Voda ke zkouSce tésnosti nesmi byt teplejsi nez 50 °C.

Zkousky se provadéji za ucasti zastupce investora a musi byt potvrzeny protokolem o
zkousce.

Provozni zkousky
Provozni zkou$ky se déli na zkousky dilatacni a topné

Dilata¢ni zkouSka se provadi pfed zazdénim drazek, zakrytim kanalG a provedenim
tepelnych izolaci. Pfi této zkouSce se teplonosna latka ohfeje na nejvysSi pracovni
teplotu a pak se necha vychladnout na teplotu okolniho vzduchu. Poté se tento postup
jesté jednou opakuje. Zjisti-li se pak po podrobné prohlidce netésnosti zafizeni, popf.
jiné zavady, je nutno zkousku po provedeni opravy opakovat. Tuto zkouSku je mozno
provést v kazdé roCni dobé. Vysledek zkousSky se zapiSe do stavebniho deniku nebo
se provede samostatny zapis. ZkouSka se provadi za ucasti zastupce investora.
Moznost upusténi od této zkouSky musi byt dohodnuta mezi dodavatelem a
odbératelem za pfedpokladu spinéni stanovenych podminek.

Topné zkousky se provadéji za ucelem zjisténi funkce, nastaveni a sefizeni zafizeni.
Kontroluje se zejména:

Spravna funkce armatur

Rovnomérné ohfivani otopnych téles;

Dosazeni technickych pfedpokladl projektu (teploty, tlakd, rozdilG teplot, rozdila tlakua
atd.)

Spravna funkce regulagnich a méficich zafizeni

Spravna funkce zabezpeCovacich zafizeni, havarijnich opatfeni a poruchovych
signalizaci
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e Zda instalované zafizeni svym vykonem kryje projektované potfeby tepla;
e NejvysSsi vykon zdrojl tepla;
e Dosazeni projektované ucinnosti a ovéfeni emisnich limitu.

e Topnou zkou$ku je mozno provadét pouze v pribéhu otopného obdobi v dokoncené
etapé stavby (objektu) po odstranéni vSech stavebnich nedostatki. Pokud se zafizeni
pfedava mimo otopné obdobi, provede se topna zkouska az v otopném obdobi v
terminu podle dohody mezi investorem, provozovatelem a dodavatelem.

e Soucasti topné zkousky je sefizeni soustavy, projevi-li se tato potieba v pribéhu topné
zkousky.

o Béhem topné zkousky se zaskoli obsluha zafizeni, o éemz se provede zaznam.

o Topné zkouSky se provadeéji za ucasti zastupce investora, uzivatele, dodavatele a
projektanta. Po ukonceni topné zkousky se jeji vysledek zhodnoti a zapiSe se do
protokolu.

o Zjisti-li se béhem topné zkousky zavady, je nutno topnou zkousku po jejich odstranéni
opakovat.

5 Stavebni pripomoci

Budou zhotoveny potfebné prarazy stavebnimi konstrukcemi, drazky ve sténach. Po
instalaci zafizeni budou otvory stavebné utésnény a zacistény. Drazky budou zahozeny
vapenocementovou maltou a zacistény vapennym Stukem. Poté bude opravena vymalba.

6 Pozadavky na ostatni profese

6.1 Elektro
- Vytvofeni pfipravy pro tepelnou clonu nad vchodem do mistnosti 154
6.2 ZTI
- Bez pozadavki
6.3 Stavba
- Umoznit osazeni vSech zafizeni dle vykresové dokumentace
- Provést prostupy zdmi a stropy
- Koordinace profesi na stavbé
6.4 Ostatni, bezpe¢nost prace
Pfed uvedenim do provozu bude potrubi proplachnuto a naplnéno upravenou vodou.

Pfi montazi zafizeni nutno vytvofit podminky pro dodrzovani zasad bezpec€nosti a
ochrany zdravi pfi praci. Dokoncené dilo se pfeda uzivateli s pou¢enim o bezpecné
obsluze.
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7 Zaver

Tento projekt obsahuje veSkeré nalezZitosti dané legislativnimi poZzadavky na tento
projektovy stupen. Zohlednuje vesSkeré zavéry z koordinaénich porad, které byly provadény
v prubéhu zpracovani projektu, na které byl jeho zpracovatel pfizvan. Projekt je nutno brat
jako jeden celek a neni mozno pouzivat jednu jeho ¢ast oddélené od ostatnich. V pfipadé,
ze ten, kdo s projektem bude dale pracovat, musi vzit v ivahu veSkeré aspekty a v pfipadé
zjiSténych disproporci kontaktovat zpracovatele projektu. V pfipadé vyuziti projektu k jinym
ucelim, nebere zpracovatel jakékoli zaruky za pfipadné Skody vzniklé jeho vyuzitim k
ucelu, pro ktery nebyl zpracovan.

Pfi pouziti této dokumentace pro vybér zhotovitele se pfedpoklada, ze uclastnici
vybérového fizeni budou na potfebné odborné uUrovni, nezbytné k dopracovani realizacni,
vyrobni a dilenské dokumentace, €i jejich zajisténi, stejné jako k nasledné realizaci dila, a
budou plné odpovédni za odborné stanoveni celkového rozsahu ¢innosti a praci v€etné
potfebného materialu, nezbytnych ke zhotoveni dila, na zakladé udaji definovanych v této
projektové dokumentaci. U&astnici vyb&rového fizeni jsou pfi tvorb& cenové nabidky
povinni zohlednit vSechny dalSi nezbytné naklady spojené s realizaci dila, a to v€etné téch,
které nejsou pfimo uvedeny, &i pfimo nevyplyvaji z této projektové dokumentace. Za
pfipadné chybéjici polozky v cenové nabidce, které budou potfebné pro realizaci dila, plné
odpovida ucastnik vybérového fizeni. Souhlas s vy$e uvedenym vyjadfuje kazdy ucastnik
vybérového fizeni podanim cenové nabidky.
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