SKLADBY KONSTRUKCI | NAVRHOVANE POZNAMKY

STh - Terazzo podlaha - repasovano Pra Ggely organizace vzorkovani dodavatel pred zahajenim dodavky zpracuje a odsouhlasi s autory ¢asovy harmonogram predkladani dodavatelske dokumentace. Vzorky, certifikaty, technicke listy a prototypy
budou pred zahajenim vyroby predkladany autortim navrhu k odsouhlaseni pred objednanim produktu dle Gasového harmonogramu tak, aby doba nutné pro prostudovani a doba nutné pro zapracovani korektur

Jednokomponentni akrylatovy natér na vodni bazi uréeny k ochrang cementovych podlah a terazza nekolidovala s planem vjroby.

Terazzova mazanina - celoplo$né vybrouseno dle miry poSkozeni a opotiebeni podlahy 50 mm
+ Praskliny a diry vypInény epoxidovou pripadné polymercementavou opravnou hmotou
+ lyplaveni kameniva repasovano tenkou vrstvou teracoveé opravné hmoty (10% plochy)

Podkladni betonova mazanina 100 mm Botnice schodisté budou vybednény tesaiskjm bednénim. Kvalita provedent bednéni bude pred zalitim zkontrolovana.
Nosna konstrukce -mm

Odstiny veskerych barevnych povrchovych Uprav odsouhlasi projektant v ramei ad podle redlnych vzorkd v priibéhu stavby
Rozmisténi svitidel odsouhlasi projektant

Pred zahjenim dodévky do vyroby je nutna ovefit na misté rozmeéry skutecneho provedeni stavby pro kazdy prvek
S16 - Vngjsi schodisté Nedilnou soutésti dodavky stavby jsou pomocne, kotevni a spojovaci prvky, stavéni kovani, pripomocne, kompletacni a zacistovaci prace, dokompletovani prvkd TZB véetng potfebnych pripojovacich vedeni,
dokonceni detailli navaznosti uzlovjch Casti stavby.

Prefabrikované betonové stupné 350150 mm, délka stupiili viz vykresova tést 350x150 mm Dodévka bude provedena podle prislusnjch prévnich predpist a technickjch norem i doporutuficieh. S o / -
Maltové loze pro Kiadeni - Minimalng C25/30 nebo M20 (cementova malta) 20 mm Ero d/odavvkvu pudou zgsadne pquzwty vyr/obwkyva suroviny a polvotpvary D?va55|Jakost| s pozarni ogolnostl dle Qoga(javku prmektu} Pozarn; bezpecnostniho redeni stavebni fasti, stavebniho povaleni. Zejména se
. ) o . ) o . o jedna o feSeni materidlity v pozadovane tridé reakce na ohen, index Sifeni plamene a koordinaci s kompletacnimi prvky elektroinstalaci.
/elezobetonova monolitickd deska, tfida betonu a stupen vyztuzeni viz stavebné-kansrukcni feseni 200 mm Bude pouZivan vyhradné spojovaci material s antikorozni povrchovou Gpravou
Stérkopiskovy nasyp f 4/32 +4,500
Pavodni zemina 3050 Podkladni beton podlah min. C20/25 XF1, v celé ploSe armovany siti Kari Sz 5/100 - 5/100, Betonové mazaniny v podlahach budau dilatované ve Ctvercich max. 6x6 m a musi byt oddilatované od nosnych konstrukci
! I Pred provedenim podsypl nutné provést prejimku zakladové spary zastupcem investora a projektanta
; / Jﬁ Tepelné izolacni vrstvy je nutné do doby jejich zakryti izolaci chranit pred atmosférickymi srazkami
+5450 ‘ +35,850 +3,850 Veskeré rozméry konstrukci a vyrobkd je nutno pred zadanim do vyraby ovérit die skutecnosti na stavbé
| | Veskere stavebni materialy, komponenty, prostupy, prvky a konstrukce budou splfiovat pozadavky dle samostatné soutasti projektu D.1.5 Pozarné bezpecnostni feseni stavby
~ND
+5450 g H +5450 Soutasti dodavky stavby je zhotoveni a zapraveni drazek, prostupli pro potfeby zhotoveni rozvod( TZB, reviznich dvifek v poctu, velikosti a umisténi pro potfeby TZB
S 3090 V_eskeré/prostupy a dréiky bgdgu prpva’dény dle pozadavk pﬁs\uén/ych profesi Fém dokumentace
19070 s o ! Viditelné prostupy potrubi (zti, (t) sténami a podlahou budou lemavany rozetami
‘ Umisténi a zpiisob provedeni prostupd pro inZ. sité nutné koordinovat s projektem technickych zafizeni budov
Kompletace, zapojeni a odzkouseni provoznich a technologickych soubort instalaci TZB a jejich provozni zkousky a vystupni revize jsou soutasti dodavky stavby a musi byt provadéno opravnénou osobou,
‘ povérenou generalnim dodavatelemm stavby. Behem provadéni T/B bude veden montazni denik. Po provedeni pravoznich zkousek TZB bude vystavena revizni zprava eventualné protokol.
) o ‘ Pred zahdjenim budou veskeré prace projednany se spravci podzemnich a pavrchovych zafizeni a vyreSen navrhovany postup prac.
dilatace od stavajici Pred zahajenim budou vytyceny veskeré inZenyrske sité. Spravce technicke infrastruktury bude informovan o pravdépodobné dobé provadéni a zahajeni praci.
konstrukce; 20 mm EPS § ‘ g Behem stavhy budou pinény pozadavky dottenych organd a dodrzovany podminky viastniki a spravet dotcené technicke infrastruktury a ochrannych pasem, tykajici se vytyceni, ochrany a kontroly jejich zafizeni
+0.900 v celé délce schodiste SN ‘ S Pﬁ odkryvu §iti technické Infrastrukturyje’numé informpvatjejich spravce. Odhalend infrastruktura musf byt zajisténa proti poskozeni. Pred zakrytim vrstev musi byt pfizvan spravce technické infrastruktury.
. , ' Vysledek vySkerych praci bude zaznamenan do pracovniho deniku.
kontrastné probarveny ‘
prefabrikovany betonovy stuper gxﬁ : Dodavané skryté konstrukce budou pred zakrytim protokolarné prevzaty technickym dozorem investora. K prevzeti bude technicky dozor investora véas a prikazng vyzvan.
‘ N Dodavané skryte rozvody TZB budou pred zakrytim protokolarné prevzaty mistrem prislu$né profese.
Repase povrghu N .
0,000 \ite’pleragzo ‘ % 1.NP=+0,000 Veskeré stavebni prace je tieba provadét v souladu s platnymi technolagickymi pfedpisy, bezpecnostnimi pfedpisy a ustanovenimi CSN.
1\ = NP ‘ V priibéhu realizace stavby je nutno respektovat platné pozamé bezpetnostni a hygienické predpisy, tykajici se ochrany zdravi pfi praci
kantrasin® probarveny 7 Stavebni postupy a manipulace s materialy a stavebni suti budou voleny tak, aby byly na nejmensi miru omezeny Skodlivé icinky na okoli, zejména hluk, vibrace a praseni. Vybourané hmoty a vyrobky budou
p ; y 7 ji@ skladavany tak, aby nedoslo k jejich znehodnoceni nebo odcizeni. Veskeré adpady, které vzniknou pfi provadéni demolice, vybourané konstrukce, abaly a zbytky, budou vyuzivany nebo zneskodfovany jen v
prefabrikovany N zafizenich k tomu urtenych a povolenych. Vzniklé odpady budou shromazdovany utfidéné podle druhi a budou zabezpeceny pfed nezadoucim Gnikem.
betonovy stupe —
- ) o Pri zjisténi jakychkaliv nesrovnalosti mezi stavem na stavbé a projektovou dokumentact je nutné neprodlené kantaktovat ad, pripadné projektanta
-12000 o — Stérkopiskovy nasyp
" | ! . : Nacenéni stavby obsahuje veskeré naklady potiebné pro kompletaci dokonceni a predani dila (dodévku, montaz, zhotoveni provadéc, vyrobni a dilenské dokumentace, dopravu, odvoz zeminy, suti, odpadu,
NE vypInéné odstupnované I A , Lot e ¥ :
— — likvidaci odpadu, zavérecny Uklid, zafizeni stavby, oploceni a ostrahu stavenisté, naklady spojené s uvedenim stavby do provozu a kolaudaci stavby
S bednici tvarovky - — Projekt je nadfazen rozpoCtu!
-1900 —
Stavbu Ize uzivat pouze na zakladé kolaudacniho souhlasu. Po dokonceni stavby a spinénf podminek rozhodnuti pozada stavbnik v souladu se zakonem
= 0 vydani kolaudacniho souhlasu na predepsaném formulari.
400 =2 2,400
Tato dokumentace nenahrazuje vyrobni dokumentaci dodavatele. Dodavatel je povinen zajistit zpracovani dodavatelske - vyrobni dokumentace vcetné
vy dopracovani feseni detaild. Vyrobni dokumentaci je dodavatel povinen zajistit pred vlastni realizaci a odsouhlasit s autory projektové dokumentace.
[ ; ’ // Dodavatel je povinen predloZit dokumentaci k odsouhlaseni s dostatecnym Casovym predstihem tak, aby doba nutné pro prostudovani a doba nutna pro
predpokladane zapracovéni korektur nekolidovala s planem vyroby.
7akladani ‘ ‘
Revize projektu, konzultace a kontroly dilenské dokumentace budou Uctovany dodavateli dilenské dokumentace.
VeSkeré zmeény v projektu musi byt kamunikavany se zpracovatelem provadéci dokumentace stavby.
LEGENDA MATERIALU LEGENDA PRVKU 0,000 = 528,500 m.nm. | Bpv, S-JTSK
[ ] stavajci konstrukce Zabradi - jekl 50 x 30 mm, sklenén vypl VYPRACOVAL Ing. et Ing. arch. Pavel Gebauer | Ing. arch. Marko Kubovic ~ "NVESTOR Mésto Kopfivnice
Prefabrikovany betonovy schadistovy stuper —
[ ] Navhované konstrukce Z0DPOVEDNY PROJEKTANT Ing. et Ing. arch. Jakub Mikel Stefanikova T163/12, 74221 Kopfivnice
/772 Teleobetons kontrukee tiida betonu a stupen vyztuzeni viz stavebné-technickeé reseni objektu
. ) 7AKAZKA y . o Katastraini Gzemi: Koprivnice [669393] GAST . . L
.77/} Konstrukce z prostého betonu Rekanstrukce foyer méstského tradu v Kopfivnici Parceln tisl: 1921/ Architektonicko-stavebni fesen
o STUPEN MERITKO DATUM VYKRES , ,
Stérkopiskovy nasyp f 4/32 OPS 1:50 0372025 Rez A-A" - Navrhované konstrukce

e C. VYKRESU 0.27. 1 S002
I:] Zemina puvodni Malinovského namésti 4 602 00 Brno-stied
tel: +420 731 304 461 3 02
° atelier@majag.cz L4
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