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Poznamky

Veskeré rozméry konstrukci a vyrobkd je nutno pfed zadanim do vjroby ovéfit die skutetnosti na stavbé
Veskeré prostupy a drazky budou provadény dle pozadavkl prislusnych profesi této dokumentace. Umisténi a zplisob provedeni prostupl pro inZ. sité nutné koordinovat s projektem technickych zafizeni budov

Vedkeré stavebni prace je tfeba provadst v souladu s platnymi technologickymi predpisy, bezpetnostnimi pedpisy a ustanovenimi CSN.
V priibéhu realizace stavby je nutno respektovat platné pozarné bezpetnostni a hygienické predpisy, tykajici se ochrany zdravi pfi praci

Po dobu provadéni bouracich praci se stanovi v bourané ¢asti objektu a v jejim okoli do vzdalenosti 2 m od paty obvodové konstrukce bezpecnostni pasmo. Provadéci firma zajisti zamezeni vstupu cizich osob do

bezpecnostniho pasma. Bouraci préce budou provadény bez pouZiti trhavin, postupnym rozebiranim svisle odshora doll. Pro praci nad Grovni obvyklé pracovni vi$ky nad stavajicimi podlahami se zfidi lehké pomocne
leSeni. LeSeni se smf postavit jen na pevny, dostatecné unosny podklad. Bouraci prace budou provadény opravnénou osabou. Pracovnici provadejici bouraci prace budou vybaveni potrebnymi ochrannymi
pom{ckami a budou fadné proskoleni z bezpecnostnich predpist.

Stavebni postupy a manipulace s materialy a stavebni suti budau valeny tak, aby byly na nejmensi miru omezeny Skadlive U¢inky na okoli, zejmena hluk, vibrace a
prasent. Vybourane hmoty a vyrobky budou skladovany tak, aby nedoslo k jejich znehodnoceni nebo odcizent. Veskeré adpady, které vzniknou pri provadeéni
demalice, vybourané konstrukce, abaly a zbytky, budou vyuzivany neba zneskodiovany jen v zafizenich k tomu urCenych a povolenych. Vzniklé adpady budou
shromazdovany utfidéng podle druhd a budou zabezpeteny pred nezadoucim nikem.

Veskere zjisténé odchylky aproti projektove dokumentaci budou posouzeny projektantem a budou pfipadné pfijata patficna opatfeni. Tato projektova dokumentace fesi dimenze a principialni fesent.
Veskere stavebni fezivo bude odkornéné, oSetfené proti plisnim a houbam

Nacenéni stavby obsahuje veskeré naklady potrebné pro kompletaci dokanceni a predani dila (dodévku, montaz, zhotoveni provadéci, vyrobni a dilenské dokumentace, dopravu, advaz zeminy, suti, odpadu, likvidaci
odpadu, zavérecny Uklid, zafizenf stavby, oploceni a ostrahu stavenisté, naklady spojené s uvedenim stavby do provozu a kolaudaci stavby
Projekt je nadrazen rozpoctu!

\lysledek vySkerych praci bude zaznamenan do pracovniho deniku.
Pri zjisténi jakychkaliv nesrovnalosti mezi stavem na stavbé a projektovou dokumentaci je nutné neprodlené kontaktovat ad, pfipadné projektanta

Stavbu Ize uzivat pouze na zakladé kolaudacniha souhlasu. Po dokanceni stavby a spinéni podminek rozhodnuti pozada stavbnik v souladu se zakonem o vydani kolaudacniho souhlasu na pfedepsaném formulari.

Tato dokumentace nenahrazuje vyrobni dokumentaci dodavatele. Dodavatel je povinen zajistit zpracovani dodavatelskeé - vyrobni dokumentace
vetné dopracovani feseni detaild. Vyrobni dokumentaci je dodavatel povinen zajistit pred viastni realizaci a odsouhlasit s autory projektové dokumentace.
Dodavatel je povinen predlozit dokumentaci k odsouhlaseni s dostatecnym Casovym predstihem tak, aby doba nutna pro prostudovani a doba nutna pro

zapracovani korektur nekalidovala s planem vyroby.

Revize projektu, konzultace a kontroly dilenské dokumentace budou uctovany dodavateli dilenské dokumentace.
Veskere zmény v projektu musi byt komunikovany se zpracovatelem provadéci dokumentace stavby.
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