LEGENDA MATERIALD POZNAMKY

o Pro Ucely organizace vzorkovani dodavatel pred zahdjenim dodavky zpracuje a odsouhlasi s autary Casovy harmonogram predkladani dodavatelské dokumentace. Vzorky, certifikaty, technicke listy a prototypy

Stavajici konstrukce budou pred zahajenim vjroby predkladany autor(im navrhu k odsouhlaseni pred objednanim produktu dle Gasového harmonogramu tak, aby doba nutna pro prostudovani a doba nutna pro zapracovani korektur
nekolidovala s planem vyroby.

Navrhované konstrukce

Odstiny veskerych barevnych povrchovych Gprav odsouhlasi projektant v ramei ad podle realnych vzorki v priibéhu stavby

. Rozmisténf svitidel odsouhlasi projektant

Zelezobetond kantrukee trida betonu a stupen vyztuzeni viz stavebné-technické reseni objektu
Bocnice schodisté budou vybednény tesarskym bednénim. Kvalita provedeni bednéni bude pred zalitim zkontrolovana.

Konstrukce z prostého betonu
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Pred zahjenim dodévky do vyroby je nutno overit na misté rozmeéry skutecného provedeni stavby pro kazdy prvek
Nedilnou soutésti dodavky stavby jsou pomocne, kotevni a spojovaci prvky, stavéni kovani, pripomocne, kompletacni a zacistovaci prace, dokompletovani prvki TZB véetng potfebnych pripojovacich vedeni,

N&Slapna vrstva - lite terazzo s protismykovou povrchovou Upravou - Respasovano dokandent detaill névaznost! uzlovjch Edst stavby.

Zaskleni - VSG 21,52 mm UUJO.Z SGP), Dve vrstvy tvrzeného skla ESG 10 mm + PVB fglie (2 % 0,89 mm) Dodévka bude provedena podle pfislusnych prévnich predpist a technickych norem i doporucuicich.
BN EN 12600 = Odolnost oroti nérazy (doporuéena Kkategorie 181) + Hydrofobni poviak pro snazsi cistent Pro dodévku budou zasadné pouZity vyrobky a suroviny a polotovary nejvy$si jakosti s pozarni odolnosti dle poZadavki projektu Pozamé bezpecnostniho feseni stavebni fasti, stavebniho povoleni. Zejména se

jedna o feSeni materiality v pozadované tfidé reakce na ohen, index Sifeni plamene a koordinaci s kampletatnimi prvky elektroinstalaci.
Bude pouzivan vyhradné spojovaci material s antikorozni povrchovou Upravou

Stérkopiskovy nasyp f 4/32

) ., ) Podkladni beton podlah min. C20/25 XF1, v celé ploSe armovany siti Kari Sz 5/100 - 5/100, Betonové mazaniny v podlahach budou dilatované ve Ctvercich max. 6x6 m a musi byt oddilatované od nosnych konstruket
Zemina puvadni Pfed provedenim podsypl nutné proveést prejimku zakladové spary zastupcem investora a projektanta
Tepelné izolacni vrstvy je nutné do doby jejich zakryti izolaci chrénit pred atmosférickymi srazkami
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Veskere rozméry konstrukci a vrobkd je nutno pred zadanim do vyroby ovéfit dle skutecnosti na stavbé
VeSkeré stavebni materialy, komponenty, prostupy, prvky a kanstrukce budou splfiovat pozadavky dle samostatné soucasti projektu D.1.3 Pozarné bezpecnostni feSeni stavby

SKLADBY KONSTRUKCI | NAVRHOVANE KONSTRUKCE
S15 - Terazzo podiaha - repasovano

Soutasti dodavky stavby je zhotoveni a zapraveni drazek, prostupli pro potfeby zhotoveni rozvodi TZB, reviznich dvifek v poctu, velikosti a umisténi pro potfeby TZB
Veskere prostupy a drazky budou provadény dle poZadavki prislusnych profesf této dokumentace

Viditelné prostupy potrubi (zti, Gt) sténami a podlahou budou lemovany rozetami

Jednokomponentni akrylatovy natér na vodni bazi urceny k ochrané cementovych podiah a terazza
— — — — Terazzova mazanina - celoplo$né vybrousena dle miry poSkozeni a opotfebeni podlahy 50 mm Umisténi a zplisob provedeni prostupd pro inZ. sité nutné koordinovat s projektem technickych zafizeni budov
] + Praskliny a diry vypinény epoxidovou pripadné polymercementovou opravnou hmotou Kompletace, zapojeni a odzkouseni provoznich a technologickych soubord instalaci TZB a jejich provozni zkousky a vystupni revize jsou soutasti dodavky stavby a musi byt provadéno opravnénou osobou,
r + Vyplaveni kameniva repasovano tenkou vrstvou teracové opravné hmoty (10% plochy) povéfenou generalnim dodavatelemm stavby. Behem provadéni TZB bude veden montazni denik. Po provedeni provoznich zkousek TZB bude vystavena revizni zprava eventualné protokol.
Podkladni betonova mazanina 100 mm

Pred zahdjenim budou veskeré prace projednany se spravci podzemnich a pavrchovych zafizeni a vyreden navrhovany postup praci.
Pred zahjenim budau vytyCeny veskeré inzenyrske sité. Spravce technické infrastruktury bude informovan o pravdépodobné dobé provadéni a zahdjeni praci.
Behem stavhy budou pinény pozadavky dottenych organd a dodrzovany podminky viastniki a spravet dottené technicke infrastruktury a ochrannych pasem, tykajict se vytyceni, ochrany a kontroly jejich zafizeni

ST6 - Vnéjsi schodiste P odkryvu siti technicke infrastruktury je nutné informovat jejich sprévce. Odhalend infrastruktura musi byt zajiéténa proti podkozen. Pred zakrytim vrstev musi byt prizvén spravee technické infrastruktury.

Nosna konstrukce -mm

Vysledek vyskerych praci bude zaznamenan do pracovniho denfku.

_ L — — Prefabrikované betonove stupné 350x150 mm, délka stupiiil viz vykresova cast 350x150 mm
Maltové loze pro kladeni - Minimalné C25/30 nebo M20 (cementova malta) 30 mm Dodévané skryté konstrukce budou pred zakrytim protokoldmé prevzaty technickym dozorem investora. K prevzeti bude technicky dozor investora vias a prikazné vyzvan.
Zelezobetonova monoliticka deska, tfida betonu a stupefi vyztuZeni viz stavebné-konsrukéni feseni 200 mm Dodavan skryté rozvody 28 budou pfed zakrytim protokolamé prevzaty mistrem prisiuSné profese.
. S‘Uupezzagﬁgg Zzbfd‘l’ 7\ SEWUP‘S“UW nésyp f4/32 VeSkeré stavebni prace je tfeba provadét v souladu s platnymi technalogickymi predpisy, bezpecnostnimi predpisy a ustanovenimi CSN.
— — — — Integrovan do U e vtuj | Pavodni zemina V priibéhu realizace stavby je nutno respektovat platné pozarné bezpetnostni a hygienické predpisy, tykajici se ochrany zdravi pri praci
zapraveni osteni \ Stavebni postupy a manipulace s materialy a stavebni suti budou voleny tak, aby byly na nejmensi miru omezeny Skodlive Ucinky na okoli, zejmeéna hluk, vibrace a praSeni. Vybourané hmoty a vyrobky budou
| LEGENDA PRVKD skladavany tak, aby nedoSlo k jejich znehodnoceni nebo odcizeni. Veskere adpady, které vzniknou pfi provadéni demolice, vybourané konstrukce, obaly a zbytky, budou vyuzivany nebo zneskodfiovany jen v
lin Sloupek zabradli zabradli N N P \ zafizenich k tomu urcenych a povolenych. Vzniklé odpady budou shromazdovany utfidén podle druh(i a budou zabezpeteny pred nezadoucim (nikem.
/ . , . ( | ( | ( | \ = | P N
/ \HTCQTU\/EH do ETICS UbJUMU} \ZO) ooooo ooooa oooooo oooooo \2\9 \Z\é I:] \\ (”)‘ /abradli ’J@M 50 x 30 mm, sklenéna vyp\ﬂ ey e . , . . . .. , , . .
/‘ Jaraveni osténi ‘ - Pri zjisténi jakychkaliv nesrovnalosti mezi stavem na stavbé a projektovou dokumentact je nutné neprodlené kontaktovat ad, pripadné projektanta
p [ 0,900 i [ \ () Prefabrikovany betonovy schodistovy stuper

U; 4k AT 5 ) IT1H 4k ] i [ r— I - Nacenéni stavby obsahuje veskeré naklady potiebné pro kompletaci dokonceni a predant dila (dodavku, montaz, zhotoveni provadéc, vjrobni a dilenskeé dokumentace, dopravu, odvoz zeminy, suti, odpadu,

‘\ |— Kontrastné probarveny | I likvidaci odpadu, zavérecny uklid, zafizenf stavby, oploceni a ostrahu stavenisté, naklady spojené s uvedenim stavby do provozu a kolaudaci stavby

\} — Repade(pbirchu schoffiate prefabrikovany betonovy stlipgn | Projekt je nadrazen rozpoctu!

\ [Ty \
L \L db RE=TrE == lite|{afder 4k 4 BFh ] ” ‘ - Stavbu Ize uzivat pouze na zékladé kolaudacniho souhlasu. Po dokonceni stavby a spinéni podminek rozhodnuti pozada stavbnik v souladu se zakonem

! - ) - - S ! L— 0 vydani kolaudacniho souhlasu na predepsaném formulri.

zapraveni po kotveni ——— _ —~——— Zapraveni po kotveni r
bouraného zabradli, vymalba prefabrikovany betonovy stupef —— bouraného zabradli, vymalba - Tato dokumentace nenahrazuje vjrobni dokumentaci dodavatele. Dodavatel je povinen zajistit zpracovani dodavatelské - vjrobni dokumentace vietné

dopracovani feseni detailll. Vyrobni dokumentac je dodavatel povinen zajistit pred viastni realizaci a odsouhlasit s autory projektové dokumentace.
Dodavatel je povinen predlozit dokumentaci k odsouhlaseni s dostatecnym Casovym predstihem tak, aby doba nutné pro prostudovani a doba nutna pro

bocni vytazeni monolitické kanstjukce aZ

nosna deska s KARI siti — po hornf hranu prefabrikovanénhg|stupné = zapracovani korektur nekolidovala s planem wyroby.
1,200 — i AN A Revize projektu, konzultace a kontroly dilenské dokumentace budou uctovany dodavateli dilenské dokumentace.
7 7 monolitiCka betonova % vypinéné odstupnovane Veskere zmeény v projektu musi byt komunikovany se zpracovatelem provadéci dokumentace stavby.
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