Ocelovy sloupek zabradli
integrovan do ETICS objektu;
zapraveni osténi

Ocelovy sloupek zabradli
integravan do ETICS objektu;
zapraveni osteni
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LEGENDA MATERIALD

Stavajicl konstrukce

Navrhované konstrukce

UL

Zemina ptvodni

Zaskleni - VSG 21,52 mm (1010.2 SGP), vé vrstvy tvrzenéha skla ESG 10 mm + PVB fdlie (2 x 0,89 mm),
CSN EN 12600 - Odolnost proti nérazu (doporutena kategorie 181) + Hydrofobni poviak pro snazsf isténi.

SKLADBA KONSTRUKCI | NAVRHOVANE KONSTRUKCE
STh - Terazzo podlaha - repasovano

Jednokomponentni akrylatovy natér na vodni bazi urceny k ochrané cementovych podlah a terazza
lerazzova mazanina - celoplosné vybrouseno dle miry paskozenf a opotrebent podlahy

+ Praskliny a diry vypInény epoxidovou pfipadné polymercementovou opravnou hmatou

+ \lyplaveni kameniva repasovana tenkou vrstvau teracové opravné hmoty (10% plochy)
Podkladni betonova mazanina
Nosna konstrukce

§16 - Vngjsi schodisté

Prefabrikované betonové stupné $50x150 mm, délka stupnli viz wkresova Cast

Maltové loZe pro kladeni - Minimalné C25/30 nebo M20 (cementova malta)

Zelezobetonava manoliticka deska, tfida betonu a stuperi vyztuZeni viz stavebné-konsrukéni fegeni
Stérkopiskovy nasyp f 4/32

Pdvodni zemina

50 mm

100 mm
- mm

350x150 mm
30 mm
200 mm

LEGENDA PRVK(
(z09) Z&bradli - jekl 50 x 30 mm, sklenénd vipli

Prefabrikovany betonovy schadistovy stuper

PDZNAMKY

Pro Gcely organizace vzorkovani dodavatel pred zahajenim dodavky zpracuje a odsouhlasi s autory ¢asovy harmonagram predkladani dodavatelske dokumentace. Vzorky, certifikaty, technicke listy a prototypy
budou pred zahajenim vyroby predkladany autorim névrhu k odsouhlaseni pred objednanim produktu dle Gasového harmonogramu tak, aby doba nutné pro prostudovani a doba nutné pro zapracovani korektur
nekolidovala s planem vyraby.

Odstiny veskerych barevnych pavrchovych Uprav odsouhlasi projektant v ramei ad podle realnych vzorkd v priibéhu stavby
Rozmisténi svitidel odsouhlasf projektant

Bocnice schodisté budou vybednény tesarskym bednénim. Kvalita provedeni bednéni bude pred zalitim zkontrolovana.

Pred zahajenim dodavky do vyroby je nutno ovéfit na misté rozméry skutecného provedeni stavby pro kazdy prvek

Nedilnou soutasti dodavky stavby jsou pomocné, kotevni a spojovaci prky, stavéni kovani, piipomocné, kompletaéni a zagistovaci prace, dokompletovani prvki TZB véetné potfebnych pFipojovacich veden,
dokonceni detailli navaznosti uzlowych ¢asti stavby.

Dodévka bude provedena podle pfislusnych pravnich predpist a technickych norem i doporucujicich.

Pro dodavku budou zasadné pouZity vyrabky a suroviny a polatovary nejvy3si jakosti s pozarni odolnosti dle poZadavkd projektu Pozarné bezpecnostnino fedeni stavebni fasti, stavebniho povoleni. Zejmena se
jedna o feeni materidlity v pozadované tiidé reakce na ohefi, index Sifeni plamene a koordinaci s kompletacnimi prvky elektroinstalact.

Bude pouzivan vyhradné spojovaci material s antikarozni pavrchovou Upravou

Podkladni beton podiah min. C20/25 XF1, v celé ploSe armavany siti Kari Sz 5/100 - 5/100, Betonové mazaniny v padlahach budou dilatovane ve Ctvercich max. 6x6 m a musi byt oddilatované od nasnych konstrukc
Pfed provedenim podsyp( nutné provest prejimku zakladové spary zastupcem investora a projektanta

Tepelné izolacni vrstvy je nutné do doby jejich zakryti izolaci chranit pred atmosférickymi srazkami

Veskeré rozméry konstrukei a vyrobkd je nutno pfed zadanim do vjroby ovérit die skutetnosti na stavbe
Veskere stavebni materidly, komponenty, prostupy, prvky a konstrukce budou splnovat pozadavky dle samostatné soucasti projektu 0.1.3 Pozarné bezpecnostni feSeni stavby

Soucasti dodavky stavby je zhotoveni a zapraveni draZek, prostupl pro potfeby zhotoveni rozvod TZB, reviznich dvifek v poctu, velikosti a umisténi pro potfeby TZB
Veskeré prostupy a drazky budou provadény dle poZadavk prislusnych profesi této dokumentace
Viditelné prostupy potrubi (zti, t) sténami a podlahou budou lemovany rozetami

Umisténi a zpsob provedeni prostupd pro inZ. sité nutné koordinovat s projektem technickych zafizeni budov

Kompletace, zapojeni a odzkouseni provoznich a technologickych souborli instalaci TZB a jejich provozni zkousky a vystupni revize jsou soucasti dodéavky stavby a musi byt provadéno opravnénou osobod,
povérenou generalnim dodavatelemm stavby. Behem provadeni TZB bude veden montézni denik. Po provedeni provoznich zkousek TZB bude vystavena revizni zprava eventualing protokol.

Ped zahajenim budou veskeré préace projednany se spravci podzemnich a povrchovych zafizeni a vyfeSen navrhovany postup praci.
Pred zahajenim budou vytyceny veskeré inzenyrske sité. Spravce technicke infrastruktury bude informovan o pravdépodobné dobé provadéni a zahajeni praci.
Behem stavby budou pinény pozadavky dotéenjch organd a dodrzovany podminky viastnik a spravel dotcené technicke infrastruktury a ochrannych pasem, tykajici se vytyceni, ochrany a kontroly jejich zafizent

Pri odkryvu siti technickeé infrastruktury je nutné informovat jejich spravce. Odhalena infrastruktura musi byt zajisténa proti paskozeni. Pred zakrytim vrstev musi byt pfizvan spravce technicke infrastruktury.
Vysledek vySkerych praci bude zaznamenan do pracovniho deniku.

Dodévané skryté konstrukce budou pred zakrytim protokolarng prevzaty technickym dozorem investora. K prevzeti bude technicky dozor investora véas a prikazng vyzvan.
Dodavane skryte rozvody TZB budou pred zakrytim protokolarné prevzaty mistrem prislusné profese.

Vieskeré stavebni prace je tfeba provadst v souladu s platnymi technologickymi pedpisy, bezpegnostnimi predpisy a ustanovenimi CSN.
V priibéhu realizace stavby je nutno respektovat platné pozarné bezpecnostni a hygienické predpisy, tykajici se ochrany zdravi pfi praci
Stavebnf postupy a manipulace s materialy a stavebni suti budau valeny tak, aby byly na nejmensi miru omezeny Skadlive G¢inky na okoli, zejmena hluk, vibrace a praeni. Vybourané hmoty a vyrabky budou
skladovany tak, aby nedoslo k jejich znehodnoceni nebo odcizent. VeSkeré odpady, které vzniknou pfi provadéni demolice, vybourané kanstrukce, obaly a zbytky, budou vyuZivany nebo zneSkodnaovany jen v

zafizenich k tomu urcenych a povolenych. Vzniklé odpady budou shromazdovany utfidéné podle druhl a budou zabezpeceny pred nezadoucim tnikem.
Pri zjisténi jakychkoliv nesrovnalosti mezi stavem na stavbé a projektovou dokumentaci je nutné neprodlené kontaktovat ad, pripadné projektanta

Nacenéni stavby obsahuje veskeré naklady potrebné pro kompletaci dokanceni a predani dila (dodavku, montaz, zhotoveni provadéci, wrobni a dilenské dokumentace, dopravu, advoz zeminy, suti, odpadu,
likvidaci odpadu, zavérecny uklid, zarizeni stavby, oploceni a ostrahu stavenisté, naklady spojené s uvedenim stavby do provozu a kalaudaci stavby
Projekt je nadrazen rozpoCtu!

Stavbu Ize uzivat pouze na zakladé kolaudacniha souhlasu. Po dakancent stavby a spinéni podminek rozhodnuti pozada stavbnik v souladu se zakonem
0 vydani kolaudacniho souhlasu na predepsaném formulari.

Tato dokumentace nenahrazuje vyrobni dokumentaci dodavatele. Dodavatel je povinen zajistit zpracovani dodavatelské - vyrobni dokumentace vcetné
dopracovani feseni detailll. Vyrobni dokumentaci je dodavatel povinen zajistit pred vlastni realizaci a odsouhlasit s autory projektové dokumentace.
Dodavatel je povinen predlozit dokumentaci k odsouhlaseni s dostatecnym Casovym predstihem tak, aby doba nutna pro prostudovani a doba nutna pro

zapracovani korektur nekalidovala s planem vyroby.

Revize projektu, kanzultace a kontroly dilenské dokumentace budou ¢tovany dodavateli dilenské dokumentace.
Veskeré zmény v projektu musi byt komunikovany se zpracovatelem provadéci dokumentace stavby.
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