SKLADBY KONSTRUKCI | NAVRHOVANE POZNAMKY

Pro Ucely organizace vzorkovani dodavatel pred zahdjenim dodavky zpracuje a odsouhlasi s autory ¢asovy harmanogram predkladani dodavatelské dokumentace. Vzorky, certifikaty, technicke listy a prototypy
budou pfed zahajenim vjroby predkladany autorlim navrhu k odsouhlaseni pred objednanim produktu dle ¢asového harmonogramu tak, aby doba nutna pro prostudovani a doba nutna pro zapracovani korektur
nekolidovala s planem vyroby.

S15 - Terazzo podlaha - repasovano

Jednokomponentni akrylatovy natér na vodni bazi urCeny k ochrané cementovych padiah a terazza

Terazzova mazamna ) ;e\op\osne vybrou}seno d\evmlry poskozeni a opotrebent podiahy S0 mm Odstiny veskerych barevnych povrchovych Uprav odsouhlasi projektant v ramci ad podle realnych vzorkd v pribghu stavby
+ Praskliny a diry vypInény epoxidovou pripadné polymercementavou opravnou hmotou Rozmisténi svitidel odsoulasi prajektant
+ \lyplaveni kameniva repasovano tenkou vrstvau teracové opravné hmaty (10% plachy)
Podkladni betonova mazanina 100 mm Bocnice schodisté budou vybednény tesaiskym bednénim. Kvalita provedent bednéni bude pred zalitim zkontrolovana.
Nosna konstrukce -mm

Pred zahajenim dodavky do vyroby je nutno ovéfit na misté rozméry skutecneho provedeni stavby pro kazdy prvek

Nedilnou soucasti dodavky stavby jsou pomocné, kotevni a spojovaci prvky, staveéni kovani, pfipomocné, kompletacni a zacistovaci prace, dokompletovani prvki TZB véetné potiebnych pripojovacich veden,
dokongeni detaild ndvaznosti uzlovjch casti stavby.

Dodévka bude provedena podle pfislusnych prévnich predpist a technickych norem i doporucujicich.

516 - Vngjsi schodisté

Prefab/ﬂkovvane betonov,e SYQPHB/SBVUXWBFUTW, Gélka stupi viz vykresova cast 350x150 mm Pro dodéavku budou zasadné pouZity vyrobky a suroviny a polotovary nejvyssi jakosti s pozarni odolnosti die poZadavki projektu Pozamg bezpecnostniho feseni stavebni fasti, stavebniho povoleni. Zejména se
Fﬂa\mvc loze pro kladeni - Minimalné C25/30 nebo M20 (cementova malta) 30 mm jedna o Feseni materiality v pozadované tfidg reakce na ohefi, index &feni plamene a koordinaci s kompletagnimi prvky elektroinstalaci.
/elezobetonova monoliticka deska, tfida betonu a stupen vyztuzeni viz stavebné-konsrukéni feSeni 200 mm Bude pouzivan vjhradné spojovaci material s antikorozni povrchovou Gpravou

Stérkopiskovy nasyp f 4/32

Pévodni zemina Podkladni beton podlah min. C20/25 XF1, v celé ploSe armovany siti Kari Sz 5/100 - 5/100, Betonové mazaniny v podlahach budou dilatovane ve Ctvercich max. 6x6 m a musi byt oddilatované od nasnych konstrukc

Pfed provedenim podsypd nutné provest prejimku zakladové spary zastupcem investora a projektanta

Tepelné izolacni vrstvy je nutne do doby jejich zakryti izolaci chranit pred atmosférickymi srazkami

T
4,300 Veskeré rozméry konstrukci a vyrobkl je nutno pred zadanim do vyroby ovérit dle skutetnosti na stavbé
13950 \ : Veskere stavebni materialy, komponenty, prostupy, prvky a konstrukce budou splfovat pozadavky dle samostatné soucasti projektu D.1.3 Pazarné bezpecnostni feseni stavby
’ I
; / Jﬁ Soucasti dodavky stavby je zhatoveni a zapraveni drézek, prostup pro potfeby zhotoveni rozvodd TZB, reviznich dvifek v poctu, velikosti a umisténi pro potfeby T78
Skere 47 ade / 0 prislusnych profesf této dokumentace
+3,450 Veskere prostupy a drazky budou provadény dle pozadavki prislusny

+3,850 +5,850 Viditelng prostupy potrubi(zti, Ut) sténami a podlahou budou lemovany rozetami

|

+3,45[]j 3 +3,450 Umisténi a zplisob provedeni prostupd pro inZ. sité nutné koordinovat s projektem technickych zafizeni budov
Kompletace, zapojeni a odzkouSeni provoznich a technologickych soubord instalaci TZB a jejich provozni zkousky a vystupni revize jsou soucasti dodavky stavby a musf byt provadéno opravnénou osobou,
S +3,090 povérenou generalnim dodavatelemm stavby. Behem provadéni TZB bude veden montézni denik. Po provedeni provoznich zkouSek TZB bude vystavena revizni zprava eventualné protokol.
+2,920 r =
j Pred zahajenim budou veSkeré prace projednany se spravci podzemnich a povrchovych zafizeni a vyfeSen navrhovany postup praci.
‘ Pred zahajenim budou vytyceny veskeré inzenyrske sité. Spravce technicke infrastruktury bude informovan o pravdépodobné dobé provadéni a zahajeni prac.
Behem stavby budou pinény pozadavky dotcenjch organd a dodrzovany podminky viastniki a spraveli dotcené technicke infrastruktury a ochrannych pasem, tykajici se vytyceni, ochrany a kontroly jejich zafizent
‘ J Pri odkryvu siti technicke infrastruktury je nutné informovat jejich spravce. Odhalena infrastruktura musi byt zajisténa proti paskozeni. Pfed zakrytim vrstev musi byt prizvan spravce technicke infrastruktury.
‘ M R T Vlysledek vySkerych praci bude zaznamenan do pracovniho deniku.
- ‘ & ~ Dodévané skryté konstrukce budou pred zakrytim protokolarné prevzaty technickym dozorem investora. K prevzeti bude technicky dozor investora veas a prikazné vyzvan.
& Lo Dodavane skryte rozvody TZB budou pred zakrytim protokolarné prevzaty mistrem prislusné profese.
o~ ‘ A
= Veskeré stavebni prace je tfeba provadét v souladu s platnymi technologickymi predpisy, bezpetnostnimi predpisy a ustanovenimi CSN.
Lo ‘ SF— — V priibéhu realizace stavby je nutno respektovat platné pozarmé bezpecnostni a hygienické predpisy, tykajici se ochrany zdravi pfi praci
Q ‘ £ ‘ Stavebni postupy a manipulace s materialy a stavebni suti budau voleny tak, aby byly na nejmensi miru omezeny Skodlive G¢inky na okoli, zejmena hluk, vibrace a praSeni. Vybourané hmoty a vyrabky budou
ol o . o skladovany tak, aby nedoslo k jejich znehodnoceni nebo odcizeni. Veskeré odpady, které vzniknou pfi provadéni demolice, vybourané konstrukce, abaly a zbytky, budou vyuzivany nebo zneskodnovany jen v
2 Repase| povrchu schodiste ‘ = 1NP=+0,000 zafizenich k tomu uréenych a povolenych. Vzniklé odpady budou shromazdovany utfidéng podie druh(i a budou zabezpeteny ped nezadoucim Unikem.
lité terazzo © e
[ \ : Pri zjisténi jakychkaliv nesrovnalosti mezi stavem na stavbé a projektovou dokumentaci je nutné neprodlené kontaktovat ad, pripadné projektanta
- = Nacenéni stavby obsahuje veskeré naklady potfebné pro kompletaci dokonceni a predani dila (dodavku, montaz, zhotoveni provadéci, vjrobni a dilenské dokumentace, dopravu, odvoz zeminy, suti, odpadu,
likvidaci odpadu, zavérecny uklid, zafizenf stavby, oploceni a ostrahu stavenisté, naklady spojené s uvedenim stavby do provozu a kolaudaci stavby
o Projekt je nadfazen rozpoctu!
= :
) & st (50 dutina Stavbu Ize uzivat pouze na zakladé kolaudacniha sauhlasu. Po dokancent stavby a spinéni podminek rozhodnuti pazada stavbnik v souladu se zakanem
stavajici teren T ustoupentou mm 0 vydani kolauda¢niho souhlasu na predepsaném formulafi.
150 - - - Tato dokumentace nenahrazuje vyrobni dokumentaci dodavatele. Dodavatel je povinen zajistit zpracovani dodavatelské - vyrobni dokumentace vcetné
— dopracovani feseni detailll. Vyrobni dokumentaci je dodavatel povinen zajistit pred viastni realizaci a odsouhlasit s autory projektové dokumentace.
Dodavatel je povinen predlozit dokumentaci k odsouhlaseni s dostatecnym Casovym predstihem tak, aby doba nutna pro prostudovani a doba nutna pro
zapracovani korektur nekalidovala s planem vyroby.
predpokladane — Revize projektu, konzultace a kontroly dilenské dokumentace budou Uétovany dodavateli dilenské dokumentace.
zakladani \ VeSkeré zmeény v projektu musf byt komunikovany se zpracovatelem provadeci dokumentace stavby.
0,000 = 329,500 m.n.m. | Bpv, S-JTSK
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I:] Stavajici konstrukce () Zabradli - jekl 50 x 30 mm, sklenénd vypli
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