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Rekonstrukce foyer městského úřadu v Kopřivnici
Parcelní číslo: 1921/1
Sousedící parcely: 1925/6, 1925/14, 1925/15, 1925/18, 1925/20
Obec: Kopřivnice [599565]
Katastrální území: Kopřivnice [669393]
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

Legenda 

Řešené území

Hranice katastru nemovitostí

Řešený objekt

Řešená část objektu

Okolní zástavba

Hlavní vstup do objektu

Boční vstup do objektu

Vstup na pozemek vlastníka

Parcelní číslo: 1921/1
Obec: Kopřivnice [599565]
Katastrální území: Kopřivnice [669393]
Číslo LV: 5298
Výměra [m2]: 2489
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: DKM
Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
Stavba na pozemku: č.p. 1163

Vlastnické právo

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Informace o pozemku 1921/1

C

Situační část

Město Kopřivnice

Štefánikova 1163/12, 74221 Kopřivnice

MĚŘÍTKO DATUM 

MAJAG.

   Ing. et Ing. arch. Pavel Gebauer   |   Ing. arch. Marko Kubovič

ČÁST
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Č. VÝKRESU

VYPRACOVAL

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

ZAKÁZKA

STUPEŇ

INVESTOR

Ing. et Ing. arch. Jakub Mikel

Malinovského náměstí 4, 602 00 Brno-střed
tel: +420 731 304 461

atelier@majag.cz

03 / 2025

Katastrální území:              Kopřivnice [669393]
Parcelní číslo:                  1921/1

DPS

Rekonstrukce foyer městského úřadu v Kopřivnici

0,000 = 329,500 m.n.m. | Bpv, S-JTSK

1.02

Koordinační situace stavby1:1000

Veškeré stavební práce je třeba provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN.V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví při práciPo dobu provádění bouracích prací se stanoví v bourané části objektu a v jejím okolí do vzdálenosti 2 m od paty obvodové konstrukce bezpečnostnípásmo. Prováděcí firma zajistí zamezení vstupu cizích osob do bezpečnostního pásma. Bourací práce budou prováděny postupným rozebíránímsvisle odshora dolů. Pro práci nad úrovní obvyklé pracovní výšky nad stávajícími podlahami se zřídí lehké pomocné lešení. Lešení se smí postavit jen na pevný,dostatečně únosný podklad. Bourací práce budou prováděny oprávněnou osobou. Pracovníci provádějící bourací práce budou vybaveni potřebnými ochrannýmipomůckami a budou řádně proškoleni z bezpečnostních předpisů.Stavební postupy a manipulace s materiály a stavební sutí budou voleny tak, aby byly na nejmenší míru omezeny škodlivé účinky na okolí, zejména hluk, vibrace aprášení. Vybourané hmoty a výrobky budou skladovány tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení nebo odcizení. Veškeré odpady, které vzniknou při prováděnídemolice, vybourané konstrukce, obaly a zbytky, budou využívány nebo zneškodňovány jen v zařízeních k tomu určených a povolených. Vzniklé odpady budoushromažďovány utříděně podle druhů a budou zabezpečeny před nežádoucím únikem.

Poznámky

Legenda materiálů

Pórobetonové tvárnice 100×249×599 mm. Tvárnice pro nenosné vnitřní konstrukce hladká.Zděno na tenkovrstvou zdící maltu, tl. lože 1-3 mm, pevnost v tlaku min. 2,8 Mpa.Stávající konstrukce

Bourané konstrukce Stávající konstrukceBouraný ŽB panel obvodové konstrukceLegenda materiálů

Navrhované konstrukce

Bourané SDK konstrukce 

Skladby konstrukcí | Navrhované konstrukceSkladby konstrukcí | Bourané konstrukceS1 - Skladba obvodové konstrukce 300 mmŽelezobeton- kanelovaný 130 mmTepelná izolace - tarolit 70 mmŽelezobeton 100 mmS2.a - Skladba stropní konstrukce ~ mmFinální nátěr světlý - RUBOL RS -  mmStřešní lepenka 4 mm2x Hořký nátěr asfaltem - mmBitumoperlit 30-130 mmChladný nátěr - bitulit - mmŽelezobetonová deska 100 mmStropní podhled- Vzduchová mezera - mm-Nosný profil pro I.rastr 27 mm-Montážní profil z eloxovaného hliníku pro II.rastr 27 mmMinerální stropní kazety - Thermatex - 600x600mm 15 mmS2.b - Skladba stropní konstrukce ~ mmStropní dutinová konstrukce 400 mmStropní podhled- Vzduchová mezera - mm-Nosný profil pro I.rastr 27 mm-Montážní profil z eloxovaného hliníku pro II.rastr 27 mmMinerální stropní kazety - Thermatex - 600x600mm 15 mmS2.c - Skladba stropní konstrukce ~ mmStropní dutinová konstrukce 400 mmStropní podhled- Vzduchová mezera - mm-Nosný profil pro I.rastr 27 mm-Montážní profil z eloxovaného hliníku pro II.rastr 27 mmMinerální stropní kazety - Thermatex - 600x600mm 15 mmS3 - Podlahová konstrukce 1. NP 350-450 mmMramorové desky 30 mm-Celoplošně zbroušenoCementová malta 20 mmŽelezobetonová deska               300-400 mmS4 - Podlahová konstrukce 1. NP 350-450 mmMramorové desky 30 mmCementová malta 20 mmŽelezobetonová deska               300-400 mmS5.a - Podlahová konstrukce 1. NP 355-455 mmNášlapná vrstva - zátěžový čistící rohož 5 mmLepidlo - mmMramorové desky 30 mmCementová malta 20 mmŽelezobetonová deska               300-400 mmS5.b - Podlahová konstrukce 1. NP 355-455 mmNášlapná vrstva - zátěžový čistící rohož 5 mmLepidlo - mmMramorové desky 30 mmCementová malta 20 mmŽelezobetonová deska               300-400 mmS6 - Podlahová konstrukce 1. NP 355-455 mmNášlapná vrstva - vinyl 2,5 mmMramorové desky 30 mmCementová malta 20 mmŽelezobetonová deska               300-400 mmS7.a - SDK příčka 100 mmInteriérový nástřik bílé barvy - mmPenetrační základový nátěr - mmSádrokartonová deska               2x12,5 mmOcelový profil R-CW, pro ukotvení SDK desek 50 mm-Konstrukce vyplněná deskami z minerální plsti 40 mmSádrokartonová deska 2x12,5 mmInteriérový nástřik bílé barvy - mmS7.b - SDK příčka - odstranění opláštění 100 mmInteriérový nástřik bílé barvy - mmPenetrační základový nátěr - mmSádrokartonová deska               2x12,5 mmOcelový profil R-CW, pro ukotvení SDK desek 50 mm-Konstrukce vyplněná deskami z minerální plsti 40 mmSádrokartonová deska 2x12,5 mmInteriérový nástřik bílé barvy - mmS8 - Schodiště - mmUzavírací finální hmota bezbarvá - mmExteriérový kamenný koberec fr.2/8 mm 2 mmPenetrační základový nátěr - mmŽelezobetonová konstrukce schodiště - mm

Skladby konstrukcí | Původní konstrukceS1 - Skladba obvodové konstrukce 300 mmŽelezobeton- kanelovaný 130 mmTepelná izolace - tarolit 70 mmŽelezobeton 100 mmS2 - Skladba stropní konstrukce 300 mmFinální nátěr světlý - RUBOL RS -  mmStřešní lepenka 4 mm2x Hořký nátěr asfaltem - mmBitumoperlit 30-130 mmChladný nátěr - bitulit - mmŽelezobetonová deska 100 mmS3 - Podlahová konstrukce 1. NP 350-450 mmMramorové desky 30 mmCementová malta 20 mmŽelezobetonová deska               300-400 mmS4 - Podlahová konstrukce 1. NP 355-455 mmNášlapná vrstva - koberec 5 mmLepidlo - mmMramorové desky 30 mmCementová malta 20 mmŽelezobetonová deska               300-400 mm

Výpis stavebních objektů:SO 01 Rekonstrukce foyerSO 02 Výměna povrchu schodiště

Odstranění SDK opláštění

Nová nášlapná vrstva - lité terazzo s protismykovou povrchovou úpravou

Konstrukce příček ze sádrokartonových desek se zvukovou izolací, tl. 100 mmS6 - Akustická SDK příčka 100 mmSilikátový interiérový nástřik cemix bielej barvy, ral 9003 - mmPenetrační základový nátěr pod barevný nástřik - mmSádrokartonová deska 12,5 mmOcelové pozinkované profily pro ukotvení SDK desek 75 mm- Zvuková izolace z kamenného vlákna Isover Aku, λD = 0,035 W·m-1·K-1, 40 mmrozměr desky 1 000 × 625 mmSádrokartonová deska 12,5 mmPenetrační základový nátěr pod barevný nástřik - mmSilikátový interiérový nástřik cemix bielej barvy, RAL 9003 - mm

Řešená část objektu

Nenosná konstrukce sádrokartónové příčky - vysokopevnostní impregnovaná protipožární SDK deska

Štěrkopískový násyp f 4/8Štěrkopískový násyp f 16/32, zhutněna na Edef,2 > 3,0 MPaZemina původní

Akustická předstěna z plstěných nestlačitelných desek - lepeno na konstrukci z dřevěných latí

Pro účely organizace vzorkování dodavatel před zahájením dodávky zpracuje a odsouhlasí s autory časový harmonogram předkládání dodavatelské dokumentace. Vzorky, certifikáty, technické listy a prototypybudou před zahájením výroby předkládány autorům návrhu k odsouhlasení před objednáním produktu dle časového harmonogramu tak, aby doba nutná pro prostudování a doba nutná pro zapracování korekturnekolidovala s plánem výroby.Odstíny veškerých barevných povrchových úprav odsouhlasí projektant v rámci ad podle reálných vzorků v průběhu stavbyRozmístění svítidel odsouhlasí projektantPřed zahájením dodávky do výroby je nutno ověřit na místě rozměry skutečného provedení stavby pro každý prvekNedílnou součástí dodávky stavby jsou pomocné, kotevní a spojovací prvky, stavění kování, přípomocné, kompletační a začišťovací práce, dokompletování prvků TZB včetně potřebných připojovacích vedení,dokončení detailů návazností uzlových částí stavby.Dodávka bude provedena podle příslušných právních předpisů a technických norem i doporučujících.Pro dodávku budou zásadně použity výrobky a suroviny a polotovary nejvyšší jakosti s požární odolností dle požadavků projektu Požárně bezpečnostního řešení stavební části, stavebního povolení. Zejména sejedná o řešení materiálity v požadované třídě reakce na oheň, index šíření plamene a koordinaci s kompletačními prvky elektroinstalací.Bude používán výhradně spojovací materiál s antikorozní povrchovou úpravouVeškeré zabudované dřevěné prvky budou z výroby ošetřeny nátěrem proti dřevokazným škůdcům.Veškeré rozměry konstrukcí a výrobků je nutno před zadáním do výroby ověřit dle skutečnosti na stavběVšechny instalované hasící přístroje budou instalovány typizovaným způsobem na stěny do výšky určené normou, označeny příslušnými popisy a cedulemi - kotvení, značení je součástí dodávky hasících přístrojůVeškeré stavební materiály, komponenty, prostupy, prvky a konstrukce budou splňovat požadavky dle samostatné součásti projektu D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavbySoučastí dodávky stavby je zhotovení a zapravení drážek, prostupů pro potřeby zhotovení rozvodů TZB, revizních dvířek v počtu, velikosti a umístění pro potřeby TZBVeškeré prostupy a drážky budou prováděny dle požadavků příslušných profesí této dokumentaceViditelné prostupy potrubí (zti, út) stěnami a podlahou budou lemovány rozetamiVeškeré elektroinstalační krabice na stěnách zapustit pod omítkuVeškeré stavební práce je třeba provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN.V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví při práciStavební postupy a manipulace s materiály a stavební sutí budou voleny tak, aby byly na nejmenší míru omezeny škodlivé účinky na okolí, zejména hluk, vibrace a prášení. Vybourané hmoty a výrobky budouskladovány tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení nebo odcizení. Veškeré odpady, které vzniknou při provádění demolice, vybourané konstrukce, obaly a zbytky, budou využívány nebo zneškodňovány jen vzařízeních k tomu určených a povolených. Vzniklé odpady budou shromažďovány utříděně podle druhů a budou zabezpečeny před nežádoucím únikem.Při zjištění jakýchkoliv nesrovnalostí mezi stavem na stavbě a projektovou dokumentací je nutné neprodleně kontaktovat ad, případně projektantaNacenění stavby obsahuje veškeré náklady potřebné pro kompletaci dokončení a předání díla (dodávku, montáž, zhotovení prováděcí, výrobní a dílenské dokumentace, dopravu, odvoz zeminy, suti, odpadu,likvidaci odpadu, závěrečný úklid, zařízení stavby, oplocení a ostrahu staveniště, náklady spojené s uvedením stavby do provozu a kolaudaci stavbyProjekt je nadřazen rozpočtu!Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Po dokončení stavby a splnění podmínek rozhodnutí požádá stavbník v souladu se zákonemo vydání kolaudačního souhlasu na předepsaném formuláři.Tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci dodavatele. Dodavatel je povinen zajistit zpracování dodavatelské - výrobní dokumentace včetnědopracování řešení detailů. Výrobní dokumentaci je dodavatel povinen zajistit před vlastní realizací a odsouhlasit s autory projektové dokumentace.Dodavatel je povinen předložit dokumentaci k odsouhlasení s dostatečným časovým předstihem tak, aby doba nutná pro prostudování a doba nutná prozapracování korektur nekolidovala s plánem výroby.Revize projektu, konzultace a kontroly dílenské dokumentace budou účtovány dodavateli dílenské dokumentace.Veškeré změny v projektu musí být komunikovány se zpracovatelem prováděcí dokumentace stavby.

Poznámky

S1 - Skladba obvodové konstrukce 300 mmŽelezobeton- kanelovaný 130 mmTepelná izolace - tarolit 70 mmŽelezobeton 100 mmS2.a - Skladba stropní konstrukce s podhledem z dřevovláknitých panelů Dle návrhu konkrétní místnostiFinální nátěr světlý - RUBOL RS -  mmStřešní lepenka 4 mm2x Hořký nátěr asfaltem - mmBitumoperlit 30-130 mmChladný nátěr - bitulit - mmŽelezobetonová deska 100 mmStropní podhled- Vzduchová mezera - mm- Ocelové závěsné lanko pro uchycení panelů - mm- Deska z dřevní vlny a cementu  (šířka vlákna 1,5 mm) 300 mm              Celkový rozměr panelů 2400x1200x50 mm, desky bílé (RAL 9010) a šedé barvy (RAL )Požární odolnost třídy A2S2.b - Skladba stropní konstrukce s podhledem z dřevovláknitých panelů Dle návrhu konkrétní místnostiStropní dutinová konstrukce 400 mmStropní podhled- Vzduchová mezera - mm- Ocelové závěsné lanko pro uchycení panelů - mm- Deska z dřevní vlny a cementu  (šířka vlákna 1,5 mm) 300 mm              Celkový rozměr panelů 2400x1200x50 mm, desky bílé (RAL 9010) a šedé barvy (RAL )Požární odolnost třídy A2S3.a - Skladba stropní konstrukce s SDK podhledem               Dle návrhu konkrétní místnostiFinální nátěr světlý - RUBOL RS -  mmStřešní lepenka 4 mm2x Hořký nátěr asfaltem - mmBitumoperlit 30-130 mmChladný nátěr - bitulit - mmŽelezobetonová deska 100 mmStropní podhled- Tepelná izolace - min. vata lepena na stávající podklad stropu 150 mm- Vzduchová mezera - mm- Horní nosný pozinkovaný ocelový profil I. rastr, plech tl. 0,6 mm 27 mm- Dolní montážní pozinkovaný ocelový profil II. rastr, plech tl. 0,6 mm 27 mmKotveno pomocí křížové spojky k I. rastru- SDK deska do konstrukci bez zvláštních nároků, přišroubováno k II. rastru 12,5 mmRozměr desky 2000x1250x12,5 mm- Stěrková tmelící hmota pro jemné vrchní tmelení a stěrkování pro SDK desky 0,5 mm-            Penetrační základový nátěr na akrylátové bázi, nanesený válečkem v jedné vrstvě             - mm-            Interiérová akryl. vodou ředitelná barva, bílé barvy RAL 9010 - mmOtěruvzdornost za mokra 1 a kryvost2 dle ČSN EN bez rozpouštědel a změkčovadelS3.b - Skladba stropní konstrukce s SDK podhledem               Dle návrhu konkrétní místnostiStropní dutinová konstrukce 400 mmStropní podhled- Vzduchová mezera - mm- Horní nosný pozinkovaný ocelový profil I. rastr, plech tl. 0,6 mm 27 mm- Dolní montážní pozinkovaný ocelový profil II. rastr, plech tl. 0,6 mm 27 mmKotveno pomocí křížové spojky k I. rastru- Impregnovaná SDK deska vhodná do vlhkých prostor, přišroubováno k II. rastru 12,5 mmRozměr desky 2000x1250x12,5 mm- Stěrková tmelící hmota pro jemné vrchní tmelení a stěrkování pro SDK desky 0,5 mm- Penetrační základový nátěr na akrylátové bázi, nanesený válečkem v jedné vrstvě             - mm- Interiérová akryl. vodou ředitelná barva, bílé barvy RAL 9010 - mmOtěruvzdornost za mokra 1 a kryvost2 dle ČSN EN bez rozpouštědel a změkčovadelS3.c - Skladba stropní konstrukce s SDK podhledem               Dle návrhu konkrétní místnostiStropní dutinová konstrukce 400 mmStropní podhled- Vzduchová mezera - mm- Horní nosný pozinkovaný ocelový profil I. rastr, plech tl. 0,6 mm 27 mm- Dolní montážní pozinkovaný ocelový profil II. rastr, plech tl. 0,6 mm 27 mmKotveno pomocí křížové spojky k I. rastru- SDK deska do konstrukci bez zvláštních nároků, přišroubováno k II. rastru 12,5 mmRozměr desky 2000x1250x12,5 mm- Stěrková tmelící hmota pro jemné vrchní tmelení a stěrkování pro SDK desky 0,5 mm- Penetrační základový nátěr na akrylátové bázi, nanesený válečkem v jedné vrstvě             - mm- Interiérová akryl. vodou ředitelná barva, bílé barvy RAL 9010 - mmOtěruvzdornost za mokra 1 a kryvost2 dle ČSN EN bez rozpouštědel a změkčovadelS3.d - Skladba stropní konstrukce s novým opláštěním SDK podhledu Dle návrhu konkrétní místnostiŽelezobetonová deska - mmStropní podhled- Vzduchová mezera - mm- Nosný profil pro I.rastr 27 mm- Montážní profil z eloxovaného hliníku pro II.rastr 27 mm- SDK deska do konstrukci bez zvláštních nároků, přišroubováno k II. rastru 12,5 mmRozměr desky 2000x1250x12,5 mm- Stěrková tmelící hmota pro jemné vrchní tmelení a stěrkování pro SDK desky 0,5 mm- Penetrační základový nátěr pod barevný nástřik, nanesený válečkem v jedné vrstvě             - mm-            Interiérová akryl. vodou ředitelná barva, bílé barvy RAL 9010 1 mmOtěruvzdornost za mokra 1 a kryvost2 dle ČSN EN bez rozpouštědel a změkčovadelS4 - Stávající podlahová konstrukce 1. NP 350-450 mmZpevňující vosk na podlahy s vysokým zatížením, naneseno po jemném vybroušení podkladu - mmMramorové desky  30 mm- Celoplošně vybroušeno cca 3 mm dle míry poškození a opotřebení podlahyCementová malta 20 mmStávající konstrukce podlahy - železobetonová deska 300-400 mmS5 - Podlahová konstrukce 1. NP Dle návrhu konkrétní místnostiKompaktní přírodní linoleum s vysokou zátěží, světle šedá barva 2,5 mm-            Reakce na oheň max. Cfl-s1, váha 2900 g/m2-            Třída zátěže 34/43, součinitel smykového tření min. 0.5-            Materiál: přírodní linoleum z 98% přírod. složkami a 100% recyklovatelné-            Povrchová úprava: laserem tvrzená akrylátová UV úprava, odolná vůči čisticím prostředkům,             kyselinám a zásadám (ph<12)-            Role jsou svařeny za tepla pomocí horkovzdušné pistole a speciálního provazce se strukturou             a barvou krytiny, aby byly spoje co nejméně viditelné-            Lepeno celoplošně za pomocí vhodného lepidlaSamonivelační cementový potěr 3-30 mm(tl. potěru může byt různá, upřesněno při provádění. Potřeba sjednotit návaznost nášlapných povrchů)Cementová malta 20 mmStávající konstrukce podlahy - železobetonová deska 300-400 mmS6 - Podlahová konstrukce s keramickou dlažbou Dle návrhu konkrétní místnostiKeramická dlažba o rozměre 600x600 mm 10 mm- s matným povrchem šedé barvy, vhodný do interiéru- Silikonový tmel pro stavební aplikace, 1-komponentní, vysoce elastický a flexibilní- Flexibilní spárovací hmota pro spáry šíř.1-7 mm se sníženou nasákavostí Cementové lepidlo třídy C2TE se snížením skluzem, voděodolné a mrazuvzdornéDvousložková vysoce elastická hydroizolace pod obklady a dlažbu 2 mm- Nanášený v tekutém stavu, pod lepené keramické obklady a odolný při kontaktus chlorovou vodou, třída CM 02P - ve dvou vrstvách+           Vodotěsná elastická páska pro těsnění kolem obvodů a spár ve vlhkých prostoráchHloubková penetrace na minerální podklady - mm- 1-komponentní vodou ředitelná akrylátová disperze vhodná jako penetrace podkladů před nanášením cementových, sádrových a dalších minerálních materiálůSamonivelační vyrovnávací stěrka na bázi cementu pro vyrovnání podkladu při nerovnostech 3-30 mm- 1-komponentní vyrovnávací stěrka- Materiál třídy CT-C40-F7-ARO,5 podle ČSN EN 13813:2002(pokud povrch roznášecí vrstvy splňuje požadavek na nerovnost do 5mm/2m není nutné tuto vrstvu provádět')Akrylátová disperze vhodná jako penetrace podkladů před nanášením cementových materiálů- 1-komponentní vodou ředitelná akrylátová disperze vhodná jako penetrace podkladů před nanášením cementových, sádrových a dalších minerálních materiálůna 1 nátěrovou vrstvu, podle nasákavosti podkladuStávající konstrukce podlahy - železobetonová deska 300-400 mmS7 - Podlahová konstrukce 1. NP - čistící zóna 351-451 mmZabudovaná rohož s lemujícím hliníkovým rámem 16 mm-            S kobercovou vložkouSamonivelační stěrka 5 mmCementová vyrovnávací mazanina 30 mmStávající konstrukce podlahy - železobetonová deska 300-400 mm

Označení Popis překladu Výška překladuPn 1Pn 2Pn 3Pn 4Pn 5 Nenosný překlad pro stavební otvory v nenosnýchzdech SDK – ocelový pozinkovaný profil R-UW 100Nenosný překlad pro stavební otvory v nenosnýchzdech SDK – ocelový pozinkovaný profil R-UW 100Nenosný překlad pro stavební otvory v nenosnýchzdech SDK – ocelový pozinkovaný profil R-UW 100Nenosný armovaný překlad pro stavební otvory vnenosných zdech – pórobetonový hladkýNenosný armovaný překlad pro stavební otvory vnenosných zdech – pórobetonový hladký 40 mm40 mm40 mm249 mm249 mm100 mm100 mm100 mm100 mm100 mm 900 mm1700 mm1850 mm1200 mm1250 mm

Délka  překladu ---min. 125 mm150 mm

Uložení překladu 4 ks1 ks1 ks1 ks2 ks

Počet překladůPočet prvků v překladu1 x R-UW 1001 x R-UW 1001 x R-UW 1001 x Porobet1 x Porobet

Šířka překladu

LegendySkladby konstrukcí | Navrhované konstrukceSkladby konstrukcí | Bourané konstrukceSkladby konstrukcí | Původní konstrukce Kôš

S1 - Skladba obvodové konstrukce 300 mmŽelezobeton- kanelovaný 130 mmTepelná izolace - tarolit 70 mmŽelezobeton 100 mmS2 - Skladba stropní konstrukce Dle návrhu konkrétní místnostiFinální nátěr světlý - RUBOL RS -  mmStřešní lepenka 4 mm2x Hořký nátěr asfaltem - mmBitumoperlit 30-130 mmChladný nátěr - bitulit - mmŽelezobetonová deska 100 mmStropní podhled- Vzduchová mezera - mm- Ocelové závěsné lanko pro uchycení panelů - mm- Akustické panely z dřevní vlny a cementu, bílé/šedé barvy - mm              celkový rozměr panelů 2400x1200x50 mm, požární odolnost třídy A2 (nehořlavé)S2 - Skladba stropní konstrukce Dle návrhu konkrétní místnostiFinální nátěr světlý - RUBOL RS -  mmStřešní lepenka 4 mm2x Hořký nátěr asfaltem - mmBitumoperlit 30-130 mmChladný nátěr - bitulit - mmŽelezobetonová deska 100 mmStropní podhled- Vzduchová mezera - mm- Ocelové závěsné lanko pro uchycení panelů - mm- Akustické panely z dřevní vlny a cementu, bílé/šedé barvy - mm              celkový rozměr panelů 2400x1200x50 mm, požární odolnost třídy A2 (nehořlavé)S3 - Podlahová konstrukce 1. NP 350-450 mmMramorové desky 30 mmCementová malta 20 mmŽelezobetonová deska               300-400 mmS4 - Podlahová konstrukce 1. NP 352,5-452,5 mmNášlapná vrstva - kompaktní přírodní linoleum s vysokou zátěží 2,5 mm-            Reakce na oheň max. Cfl-s1, váha 2900 g/m2-            Třída zátěže 34/43, součinitel smykového tření min. 0.5-            Antibakteriální vlastnosti dle ISO 22196 po 24 hodinách = zabraňuje množení 99,99 %-            Materiál: přírodní linoleum z 98% přírod. složkami a 100% recyklovatelné-            Povrchová úprava: laserem tvrzená akrylátová UV úprava, odolná vůči čisticím prostředkům,              kyselinám a zásadám (ph <12)-            Role jsou svařeny za tepla pomocí horkovzdušné pistole a speciálního provazce se strukturou             a barvou krytiny, aby byly spoje co nejméně viditelné-            Lepeno celoplošně za pomocí vhodného lepidlaSamonivelační cementový potěr 30 mm(tl. potěru může byt různá, upřesněno při provádění. Potřeba sjednotit návaznost nášlapných povrchů)Cementová malta 20 mmŽelezobetonová deska               300-400 mmS5 - Podlahová konstrukce 1. NP - čistící zóna 355-455 mmNášlapná vrstva - zátěžová rohož s vroubky 6 mm-           Mechanicky kotvená lištouMramorové desky 30 mmCementová malta 20 mmŽelezobetonová deska               300-400 mmS6 - Skladba vnitřní nenosné konstrukce 130 mmInteriérová akryl. vodou ředitelná barva, otěruvzdornost za mokra 1 a kryvost 2 dle ČSN EN bez - mmrozpouštědel a změkčovadel, s atestem dle TUV - mmPenetrační nátěr na akrylátové báz iJednosložková suchá omítka pro strojní zpracování, štuková vrstva na jádrovou omítku, barva bílá  5 mmSuchá omítková směs pro jádrové omítky. Zrnitost 1,2 mm. Pevnost v tlaku 1,5-5 MPa. Přídržnost 0,3 MPa 15 mmAdhezní můstek pro jádrové omítky (Suchá omítková směs). Zrnitost 4,0 mm. Přídržnost ≥ 0,5 MPaPorobetonové tvárnice 100×249×599 mmm, pevnost v tlaku min. 2,8 Mpa 100 mm-            zděno na tenkovrstvou zdící maltu, tl. lože 1-3 mmAdhezní můstek pro jádrové omítky (Suchá omítková směs). Zrnitost 4,0 mm. Přídržnost ≥ 0,5 MPaSuchá omítková směs pro jádrové omítky. Zrnitost 1,2 mm. Pevnost v tlaku 1,5-5 MPa. Přídržnost 0,3 MPa 10 mmJednosložková suchá omítka pro strojní zpracování, štuková vrstva na jádrovou omítku, barva bílá 5 mmPenetrační nátěr na akrylátové báziInteriérová akryl. vodou ředitelná barva, otěruvzdornost za mokra 1 a kryvost 2 dle ČSN EN bezrozpouštědel a změkčovadel, s atestem dle TUVS7 - SDK příčka 100 mmSilikátový interiérový nástřik bílé barvy - mmPenetrační základový nátěr pod barevný nástřik - mmSádrokartonová deska 12,5 mmOcelové pozinkované profily pro ukotvení SDK desek 75 mmSádrokartonová deska 12,5 mmPenetrační základový nátěr pod barevný nástřik - mmSilikátový interiérový nástřik bílé barvy - mmS8 - Akustická předstěna - povrchová úprava FELT Dle návrhu konkrétní místnostiJednovrstvá deska FELT 24 mm-            Reakce na oheň: Bs1, d0. Vážený činitel zvukové pohltivosti a w = 0,50.-            Materiál: Polyesterová plsť (PET), ekologický materiál vyrobený z recyklovaných PET lahví-            Lepeno stavebním lepidlem pro fixaci desek na dřevěné latě + dodatečné upevnění             pomocí černých šroubů o délce 30 mm, připevněných přes plsť do latí (cca 15 šroubů/panel)Jednosměrné svislé dřevěné konstrukční smrkové latě 60x40 mm 60 mm-            Osová vzdálenost max 400 mm-            Třída reakce na oheň: A1, Hustota: Přibližně 15 kg/m³-            Materiál: Tepelně a zvukově izolační materiál vyrobený z minerální skelné vlny tl. 30 mm-            Mechanicky kotveno do nosné konstrukce-            Větraná instalační vzduchová mezera  tl. 30 mmS9 - Obložení sloupů - povrchová úprava betonová stěrka - mmLité terazzo- Povrchová úprava do exteriéru - matný finální lak - mm- Betonová mazanina  20 mm

Veškeré rozměry konstrukcí a výrobků je nutno před zadáním do výroby ověřit dle skutečnosti na stavběVeškeré prostupy a drážky budou prováděny dle požadavků příslušných profesí této dokumentace. Umístění a způsob provedení prostupů pro inž. sítě nutné koordinovat s projektem technických zařízení budovVeškeré stavební práce je třeba provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN.V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví při práciPo dobu provádění bouracích prací se stanoví v bourané části objektu a v jejím okolí do vzdálenosti 2 m od paty obvodové konstrukce bezpečnostní pásmo. Prováděcí firma zajistí zamezení vstupu cizích osob dobezpečnostního pásma. Bourací práce budou prováděny bez použití trhavin, postupným rozebíráním svisle odshora dolů. Pro práci nad úrovní obvyklé pracovní výšky nad stávajícími podlahami se zřídí lehké pomocnélešení. Lešení se smí postavit jen na pevný, dostatečně únosný podklad. Bourací práce budou prováděny oprávněnou osobou. Pracovníci provádějící bourací práce budou vybaveni potřebnými ochrannýmipomůckami a budou řádně proškoleni z bezpečnostních předpisů.Stavební postupy a manipulace s materiály a stavební sutí budou voleny tak, aby byly na nejmenší míru omezeny škodlivé účinky na okolí, zejména hluk, vibrace aprášení. Vybourané hmoty a výrobky budou skladovány tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení nebo odcizení. Veškeré odpady, které vzniknou při prováděnídemolice, vybourané konstrukce, obaly a zbytky, budou využívány nebo zneškodňovány jen v zařízeních k tomu určených a povolených. Vzniklé odpady budoushromažďovány utříděně podle druhů a budou zabezpečeny před nežádoucím únikem.Veškeré zjištěné odchylky oproti projektové dokumentaci budou posouzeny projektantem a budou případně přijatá patřičná opatření. Tato projektová dokumentace řeší dimenze a principiální řešení.Veškeré stavební řezivo bude odkorněné, ošetřené proti plísním a houbámNacenění stavby obsahuje veškeré náklady potřebné pro kompletaci dokončení a předání díla (dodávku, montáž, zhotovení prováděcí, výrobní a dílenské dokumentace, dopravu, odvoz zeminy, suti, odpadu, likvidaciodpadu, závěrečný úklid, zařízení stavby, oplocení a ostrahu staveniště, náklady spojené s uvedením stavby do provozu a kolaudaci stavbyProjekt je nadřazen rozpočtu!Výsledek vyškerých prací bude zaznamenán do pracovního deníku.Při zjištění jakýchkoliv nesrovnalostí mezi stavem na stavbě a projektovou dokumentací je nutné neprodleně kontaktovat ad, případně projektantaStavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Po dokončení stavby a splnění podmínek rozhodnutí požádá stavbník v souladu se zákonem o vydání kolaudačního souhlasu na předepsaném formuláři.Tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci dodavatele. Dodavatel je povinen zajistit zpracování dodavatelské - výrobní dokumentacevčetně dopracování řešení detailů. Výrobní dokumentaci je dodavatel povinen zajistit před vlastní realizací a odsouhlasit s autory projektové dokumentace.Dodavatel je povinen předložit dokumentaci k odsouhlasení s dostatečným časovým předstihem tak, aby doba nutná pro prostudování a doba nutná prozapracování korektur nekolidovala s plánem výroby.Revize projektu, konzultace a kontroly dílenské dokumentace budou účtovány dodavateli dílenské dokumentace.Veškeré změny v projektu musí být komunikovány se zpracovatelem prováděcí dokumentace stavby.

Poznámky

Legenda překladů

Legenda prvkůDveře (pro podrobnější specifikaci viz. D.1.1 8.01 Výpis dveří a oken)(pro podrobnější specifikaci viz. D.1.1 8.01 Výpis dveří a oken)D.0X

Repase stávající podlahy - jemné broušení mramorové dlažbyŘešená část objektuZemina původní

Odstranění stávajícího povrchu schodiště z kamenného koberce fr.2/8 mm

Nové opláštění stávající SDK konstrukce - vysokopevnostní impregnovaná protipožární SDK deskaVýplňová konstrukce z pórobetonových tvárnic  250×249×599 mm , hladká.Zděno na tenkovrstvou zdící maltu, tl. lože 1-3 mm, pevnost v tlaku 6,5 Mpa.Železobeton

Odstranění nášlapné vrstvy - textilní koberecOdstranění nášlapné vrstvy - vinylová podlahová folieOdstranění nášlapné vrstvy - mramorová dlažba

Nová nášlapná vrstva - kompaktní přírodní linoleum s vysokou zátěžíNová nášlapná vrstva - čistící zátěžová rohož

LEGENDA MATERIÁLŮStávající konstrukceNavrhované konstrukceNášlapná vrstva - lité terazzo s protismykovou povrchovou úpravou - RespasovánoZemina původní

Legenda materiálů SO 02

Železobetoná kontrukce třída betonu a stupeň vyztužení viz stavebně-technické řešení objektuZasklení - VSG 21,52 mm (10.10.2 SGP), Dvě vrstvy tvrzeného skla ESG 10 mm + PVB fólie (2 x 0,89 mm),ČSN EN 12600 – Odolnost proti nárazu (doporučena kategorie 1B1), + Hydrofobní povlak pro snazší čištění.

Poznámky SO 02POZNÁMKYPro účely organizace vzorkování dodavatel před zahájením dodávky zpracuje a odsouhlasí s autory časový harmonogram předkládání dodavatelské dokumentace. Vzorky, certifikáty, technické listy a prototypybudou před zahájením výroby předkládány autorům návrhu k odsouhlasení před objednáním produktu dle časového harmonogramu tak, aby doba nutná pro prostudování a doba nutná pro zapracování korekturnekolidovala s plánem výroby.Odstíny veškerých barevných povrchových úprav odsouhlasí projektant v rámci ad podle reálných vzorků v průběhu stavbyRozmístění svítidel odsouhlasí projektantPřed zahájením dodávky do výroby je nutno ověřit na místě rozměry skutečného provedení stavby pro každý prvekNedílnou součástí dodávky stavby jsou pomocné, kotevní a spojovací prvky, stavění kování, přípomocné, kompletační a začišťovací práce, dokompletování prvků TZB včetně potřebných připojovacích vedení,dokončení detailů návazností uzlových částí stavby.Dodávka bude provedena podle příslušných právních předpisů a technických norem i doporučujících.Pro dodávku budou zásadně použity výrobky a suroviny a polotovary nejvyšší jakosti s požární odolností dle požadavků projektu Požárně bezpečnostního řešení stavební řásti, stavebního povolení. Zejména sejedná o řešení materiálity v požadované třídě reakce na oheň, index šíření plamene a koordinaci s kompletačními prvky elektroinstalací.Bude používán výhradně spojovací materiál s antikorozní povrchovou úpravouPodkladní beton podlah min. C20/25 XF1, v celé ploše armovaný sítí Kari Sz 5/100 - 5/100, Betonové mazaniny v podlahách budou dilatované ve čtvercích max. 6x6 m a musí být oddilatované od nosných konstrukcíPřed provedením podsypů nutné provést přejímku základové spáry zástupcem investora a projektantaTepelně izolační vrstvy je nutné do doby jejich zakrytí izolací chránit před atmosférickými srážkamiVeškeré rozměry konstrukcí a výrobků je nutno před zadáním do výroby ověřit dle skutečnosti na stavběVeškeré stavební materiály, komponenty, prostupy, prvky a konstrukce budou splňovat požadavky dle samostatné součásti projektu D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavbySoučastí dodávky stavby je zhotovení a zapravení drážek, prostupů pro potřeby zhotovení rozvodů TZB, revizních dvířek v počtu, velikosti a umístění pro potřeby TZBVeškeré prostupy a drážky budou prováděny dle požadavků příslušných profesí této dokumentaceViditelné prostupy potrubí (zti, út) stěnami a podlahou budou lemovány rozetamiUmístění a způsob provedení prostupů pro inž. sítě nutné koordinovat s projektem technických zařízení budovKompletace, zapojení a odzkoušení provozních a technologických souborů instalací TZB a jejich provozní zkoušky a výstupní revize jsou součástí dodávky stavby a musí být prováděno oprávněnou osobou,pověřenou generálním dodavatelemm stavby. Během provádění TZB bude veden montážní deník. Po provedení provozních zkoušek TZB bude vystavena revizní zpráva eventuálně protokol.Před zahájením budou veškeré práce projednány se správci podzemních a povrchových zařízení a vyřešen navrhovaný postup prací.Před zahájením budou vytyčeny veškeré inženýrské sítě. Správce technické infrastruktury bude informován o pravděpodobné době provádění a zahájení prací.Během stavby budou plněny požadavky dotčených orgánů a dodržovány podmínky vlastníků a správců dotčené technické infrastruktury a ochranných pásem, týkající se vytyčení, ochrany a kontroly jejich zařízeníPři odkryvu sítí technické infrastruktury je nutné informovat jejich správce. Odhalená infrastruktura musí být zajištěna proti poškození. Před zakrytím vrstev musí být přizván správce technické infrastruktury.Výsledek vyškerých prací bude zaznamenán do pracovního deníku.Dodávané skryté konstrukce budou před zakrytím protokolárně převzaty technickým dozorem investora. K převzetí bude technický dozor investora včas a průkazně vyzván.Dodavané skryté rozvody TZB budou před zakrytím protokolárně převzaty mistrem příslušné profese.Veškeré stavební práce je třeba provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN.V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví při práciStavební postupy a manipulace s materiály a stavební sutí budou voleny tak, aby byly na nejmenší míru omezeny škodlivé účinky na okolí, zejména hluk, vibrace a prášení. Vybourané hmoty a výrobky budouskladovány tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení nebo odcizení. Veškeré odpady, které vzniknou při provádění demolice, vybourané konstrukce, obaly a zbytky, budou využívány nebo zneškodňovány jen vzařízeních k tomu určených a povolených. Vzniklé odpady budou shromažďovány utříděně podle druhů a budou zabezpečeny před nežádoucím únikem.Při zjištění jakýchkoliv nesrovnalostí mezi stavem na stavbě a projektovou dokumentací je nutné neprodleně kontaktovat ad, případně projektantaNacenění stavby obsahuje veškeré náklady potřebné pro kompletaci dokončení a předání díla (dodávku, montáž, zhotovení prováděcí, výrobní a dílenské dokumentace, dopravu, odvoz zeminy, suti, odpadu,likvidaci odpadu, závěrečný úklid, zařízení stavby, oplocení a ostrahu staveniště, náklady spojené s uvedením stavby do provozu a kolaudaci stavbyProjekt je nadřazen rozpočtu!Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Po dokončení stavby a splnění podmínek rozhodnutí požádá stavbník v souladu se zákonemo vydání kolaudačního souhlasu na předepsaném formuláři.Tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci dodavatele. Dodavatel je povinen zajistit zpracování dodavatelské - výrobní dokumentace včetnědopracování řešení detailů. Výrobní dokumentaci je dodavatel povinen zajistit před vlastní realizací a odsouhlasit s autory projektové dokumentace.Dodavatel je povinen předložit dokumentaci k odsouhlasení s dostatečným časovým předstihem tak, aby doba nutná pro prostudování a doba nutná prozapracování korektur nekolidovala s plánem výroby.Revize projektu, konzultace a kontroly dílenské dokumentace budou účtovány dodavateli dílenské dokumentace.Veškeré změny v projektu musí být komunikovány se zpracovatelem prováděcí dokumentace stavby.

Štěrkopískový násyp f 4/32Konstrukce z prostého betonu Bočnice schodiště budou vybedněny tesařským bedněním. Kvalita provedení bednění bude před zalitím zkontrolována.

S9 - Terazzo podlaha - repasováno

Veškeré stavební práce je třeba provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN.V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví při práciPo dobu provádění bouracích prací se stanoví v bourané části objektu a v jejím okolí do vzdálenosti 2 m od paty obvodové konstrukce bezpečnostnípásmo. Prováděcí firma zajistí zamezení vstupu cizích osob do bezpečnostního pásma. Bourací práce budou prováděny postupným rozebíránímsvisle odshora dolů. Pro práci nad úrovní obvyklé pracovní výšky nad stávajícími podlahami se zřídí lehké pomocné lešení. Lešení se smí postavit jen na pevný,dostatečně únosný podklad. Bourací práce budou prováděny oprávněnou osobou. Pracovníci provádějící bourací práce budou vybaveni potřebnými ochrannýmipomůckami a budou řádně proškoleni z bezpečnostních předpisů.Stavební postupy a manipulace s materiály a stavební sutí budou voleny tak, aby byly na nejmenší míru omezeny škodlivé účinky na okolí, zejména hluk, vibrace aprášení. Vybourané hmoty a výrobky budou skladovány tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení nebo odcizení. Veškeré odpady, které vzniknou při prováděnídemolice, vybourané konstrukce, obaly a zbytky, budou využívány nebo zneškodňovány jen v zařízeních k tomu určených a povolených. Vzniklé odpady budoushromažďovány utříděně podle druhů a budou zabezpečeny před nežádoucím únikem.

Poznámky

Legenda materiálů

Pórobetonové tvárnice 100×249×599 mm. Tvárnice pro nenosné vnitřní konstrukce hladká.Zděno na tenkovrstvou zdící maltu, tl. lože 1-3 mm, pevnost v tlaku min. 2,8 Mpa.Stávající konstrukce

Bourané konstrukce Stávající konstrukceBouraný ŽB panel obvodové konstrukceLegenda materiálů

Navrhované konstrukce

Bourané SDK konstrukce 

Skladby konstrukcí | Navrhované konstrukceSkladby konstrukcí | Bourané konstrukceS1 - Skladba obvodové konstrukce 300 mmŽelezobeton- kanelovaný 130 mmTepelná izolace - tarolit 70 mmŽelezobeton 100 mmS2.a - Skladba stropní konstrukce ~ mmFinální nátěr světlý - RUBOL RS -  mmStřešní lepenka 4 mm2x Hořký nátěr asfaltem - mmBitumoperlit 30-130 mmChladný nátěr - bitulit - mmŽelezobetonová deska 100 mmStropní podhled- Vzduchová mezera - mm-Nosný profil pro I.rastr 27 mm-Montážní profil z eloxovaného hliníku pro II.rastr 27 mmMinerální stropní kazety - Thermatex - 600x600mm 15 mmS2.b - Skladba stropní konstrukce ~ mmStropní dutinová konstrukce 400 mmStropní podhled- Vzduchová mezera - mm-Nosný profil pro I.rastr 27 mm-Montážní profil z eloxovaného hliníku pro II.rastr 27 mmMinerální stropní kazety - Thermatex - 600x600mm 15 mmS2.c - Skladba stropní konstrukce ~ mmStropní dutinová konstrukce 400 mmStropní podhled- Vzduchová mezera - mm-Nosný profil pro I.rastr 27 mm-Montážní profil z eloxovaného hliníku pro II.rastr 27 mmMinerální stropní kazety - Thermatex - 600x600mm 15 mmS3 - Podlahová konstrukce 1. NP 350-450 mmMramorové desky 30 mm-Celoplošně zbroušenoCementová malta 20 mmŽelezobetonová deska               300-400 mmS4 - Podlahová konstrukce 1. NP 350-450 mmMramorové desky 30 mmCementová malta 20 mmŽelezobetonová deska               300-400 mmS5.a - Podlahová konstrukce 1. NP 355-455 mmNášlapná vrstva - zátěžový čistící rohož 5 mmLepidlo - mmMramorové desky 30 mmCementová malta 20 mmŽelezobetonová deska               300-400 mmS5.b - Podlahová konstrukce 1. NP 355-455 mmNášlapná vrstva - zátěžový čistící rohož 5 mmLepidlo - mmMramorové desky 30 mmCementová malta 20 mmŽelezobetonová deska               300-400 mmS6 - Podlahová konstrukce 1. NP 355-455 mmNášlapná vrstva - vinyl 2,5 mmMramorové desky 30 mmCementová malta 20 mmŽelezobetonová deska               300-400 mmS7.a - SDK příčka 100 mmInteriérový nástřik bílé barvy - mmPenetrační základový nátěr - mmSádrokartonová deska               2x12,5 mmOcelový profil R-CW, pro ukotvení SDK desek 50 mm-Konstrukce vyplněná deskami z minerální plsti 40 mmSádrokartonová deska 2x12,5 mmInteriérový nástřik bílé barvy - mmS7.b - SDK příčka - odstranění opláštění 100 mmInteriérový nástřik bílé barvy - mmPenetrační základový nátěr - mmSádrokartonová deska               2x12,5 mmOcelový profil R-CW, pro ukotvení SDK desek 50 mm-Konstrukce vyplněná deskami z minerální plsti 40 mmSádrokartonová deska 2x12,5 mmInteriérový nástřik bílé barvy - mmS8 - Schodiště - mmUzavírací finální hmota bezbarvá - mmExteriérový kamenný koberec fr.2/8 mm 2 mmPenetrační základový nátěr - mmŽelezobetonová konstrukce schodiště - mm

Skladby konstrukcí | Původní konstrukceS1 - Skladba obvodové konstrukce 300 mmŽelezobeton- kanelovaný 130 mmTepelná izolace - tarolit 70 mmŽelezobeton 100 mmS2 - Skladba stropní konstrukce 300 mmFinální nátěr světlý - RUBOL RS -  mmStřešní lepenka 4 mm2x Hořký nátěr asfaltem - mmBitumoperlit 30-130 mmChladný nátěr - bitulit - mmŽelezobetonová deska 100 mmS3 - Podlahová konstrukce 1. NP 350-450 mmMramorové desky 30 mmCementová malta 20 mmŽelezobetonová deska               300-400 mmS4 - Podlahová konstrukce 1. NP 355-455 mmNášlapná vrstva - koberec 5 mmLepidlo - mmMramorové desky 30 mmCementová malta 20 mmŽelezobetonová deska               300-400 mm

Výpis stavebních objektů:SO 01 Rekonstrukce foyerSO 02 Výměna povrchu schodiště

Odstranění SDK opláštění

Nová nášlapná vrstva - lité terazzo s protismykovou povrchovou úpravou

Konstrukce příček ze sádrokartonových desek se zvukovou izolací, tl. 100 mmS6 - Akustická SDK příčka 100 mmSilikátový interiérový nástřik cemix bielej barvy, ral 9003 - mmPenetrační základový nátěr pod barevný nástřik - mmSádrokartonová deska 12,5 mmOcelové pozinkované profily pro ukotvení SDK desek 75 mm- Zvuková izolace z kamenného vlákna Isover Aku, λD = 0,035 W·m-1·K-1, 40 mmrozměr desky 1 000 × 625 mmSádrokartonová deska 12,5 mmPenetrační základový nátěr pod barevný nástřik - mmSilikátový interiérový nástřik cemix bielej barvy, RAL 9003 - mm

Řešená část objektu

Nenosná konstrukce sádrokartónové příčky - vysokopevnostní impregnovaná protipožární SDK deska

Štěrkopískový násyp f 4/8Štěrkopískový násyp f 16/32, zhutněna na Edef,2 > 3,0 MPaZemina původní

Akustická předstěna z plstěných nestlačitelných desek - lepeno na konstrukci z dřevěných latí

Pro účely organizace vzorkování dodavatel před zahájením dodávky zpracuje a odsouhlasí s autory časový harmonogram předkládání dodavatelské dokumentace. Vzorky, certifikáty, technické listy a prototypybudou před zahájením výroby předkládány autorům návrhu k odsouhlasení před objednáním produktu dle časového harmonogramu tak, aby doba nutná pro prostudování a doba nutná pro zapracování korekturnekolidovala s plánem výroby.Odstíny veškerých barevných povrchových úprav odsouhlasí projektant v rámci ad podle reálných vzorků v průběhu stavbyRozmístění svítidel odsouhlasí projektantPřed zahájením dodávky do výroby je nutno ověřit na místě rozměry skutečného provedení stavby pro každý prvekNedílnou součástí dodávky stavby jsou pomocné, kotevní a spojovací prvky, stavění kování, přípomocné, kompletační a začišťovací práce, dokompletování prvků TZB včetně potřebných připojovacích vedení,dokončení detailů návazností uzlových částí stavby.Dodávka bude provedena podle příslušných právních předpisů a technických norem i doporučujících.Pro dodávku budou zásadně použity výrobky a suroviny a polotovary nejvyšší jakosti s požární odolností dle požadavků projektu Požárně bezpečnostního řešení stavební části, stavebního povolení. Zejména sejedná o řešení materiálity v požadované třídě reakce na oheň, index šíření plamene a koordinaci s kompletačními prvky elektroinstalací.Bude používán výhradně spojovací materiál s antikorozní povrchovou úpravouVeškeré zabudované dřevěné prvky budou z výroby ošetřeny nátěrem proti dřevokazným škůdcům.Veškeré rozměry konstrukcí a výrobků je nutno před zadáním do výroby ověřit dle skutečnosti na stavběVšechny instalované hasící přístroje budou instalovány typizovaným způsobem na stěny do výšky určené normou, označeny příslušnými popisy a cedulemi - kotvení, značení je součástí dodávky hasících přístrojůVeškeré stavební materiály, komponenty, prostupy, prvky a konstrukce budou splňovat požadavky dle samostatné součásti projektu D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavbySoučastí dodávky stavby je zhotovení a zapravení drážek, prostupů pro potřeby zhotovení rozvodů TZB, revizních dvířek v počtu, velikosti a umístění pro potřeby TZBVeškeré prostupy a drážky budou prováděny dle požadavků příslušných profesí této dokumentaceViditelné prostupy potrubí (zti, út) stěnami a podlahou budou lemovány rozetamiVeškeré elektroinstalační krabice na stěnách zapustit pod omítkuVeškeré stavební práce je třeba provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN.V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví při práciStavební postupy a manipulace s materiály a stavební sutí budou voleny tak, aby byly na nejmenší míru omezeny škodlivé účinky na okolí, zejména hluk, vibrace a prášení. Vybourané hmoty a výrobky budouskladovány tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení nebo odcizení. Veškeré odpady, které vzniknou při provádění demolice, vybourané konstrukce, obaly a zbytky, budou využívány nebo zneškodňovány jen vzařízeních k tomu určených a povolených. Vzniklé odpady budou shromažďovány utříděně podle druhů a budou zabezpečeny před nežádoucím únikem.Při zjištění jakýchkoliv nesrovnalostí mezi stavem na stavbě a projektovou dokumentací je nutné neprodleně kontaktovat ad, případně projektantaNacenění stavby obsahuje veškeré náklady potřebné pro kompletaci dokončení a předání díla (dodávku, montáž, zhotovení prováděcí, výrobní a dílenské dokumentace, dopravu, odvoz zeminy, suti, odpadu,likvidaci odpadu, závěrečný úklid, zařízení stavby, oplocení a ostrahu staveniště, náklady spojené s uvedením stavby do provozu a kolaudaci stavbyProjekt je nadřazen rozpočtu!Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Po dokončení stavby a splnění podmínek rozhodnutí požádá stavbník v souladu se zákonemo vydání kolaudačního souhlasu na předepsaném formuláři.Tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci dodavatele. Dodavatel je povinen zajistit zpracování dodavatelské - výrobní dokumentace včetnědopracování řešení detailů. Výrobní dokumentaci je dodavatel povinen zajistit před vlastní realizací a odsouhlasit s autory projektové dokumentace.Dodavatel je povinen předložit dokumentaci k odsouhlasení s dostatečným časovým předstihem tak, aby doba nutná pro prostudování a doba nutná prozapracování korektur nekolidovala s plánem výroby.Revize projektu, konzultace a kontroly dílenské dokumentace budou účtovány dodavateli dílenské dokumentace.Veškeré změny v projektu musí být komunikovány se zpracovatelem prováděcí dokumentace stavby.

Poznámky

S1 - Skladba obvodové konstrukce 300 mmŽelezobeton- kanelovaný 130 mmTepelná izolace - tarolit 70 mmŽelezobeton 100 mmS2.a - Skladba stropní konstrukce s podhledem z dřevovláknitých panelů Dle návrhu konkrétní místnostiFinální nátěr světlý - RUBOL RS -  mmStřešní lepenka 4 mm2x Hořký nátěr asfaltem - mmBitumoperlit 30-130 mmChladný nátěr - bitulit - mmŽelezobetonová deska 100 mmStropní podhled- Vzduchová mezera - mm- Ocelové závěsné lanko pro uchycení panelů - mm- Deska z dřevní vlny a cementu  (šířka vlákna 1,5 mm) 300 mm              Celkový rozměr panelů 2400x1200x50 mm, desky bílé (RAL 9010) a šedé barvy (RAL )Požární odolnost třídy A2S2.b - Skladba stropní konstrukce s podhledem z dřevovláknitých panelů Dle návrhu konkrétní místnostiStropní dutinová konstrukce 400 mmStropní podhled- Vzduchová mezera - mm- Ocelové závěsné lanko pro uchycení panelů - mm- Deska z dřevní vlny a cementu  (šířka vlákna 1,5 mm) 300 mm              Celkový rozměr panelů 2400x1200x50 mm, desky bílé (RAL 9010) a šedé barvy (RAL )Požární odolnost třídy A2S3.a - Skladba stropní konstrukce s SDK podhledem               Dle návrhu konkrétní místnostiFinální nátěr světlý - RUBOL RS -  mmStřešní lepenka 4 mm2x Hořký nátěr asfaltem - mmBitumoperlit 30-130 mmChladný nátěr - bitulit - mmŽelezobetonová deska 100 mmStropní podhled- Tepelná izolace - min. vata lepena na stávající podklad stropu 150 mm- Vzduchová mezera - mm- Horní nosný pozinkovaný ocelový profil I. rastr, plech tl. 0,6 mm 27 mm- Dolní montážní pozinkovaný ocelový profil II. rastr, plech tl. 0,6 mm 27 mmKotveno pomocí křížové spojky k I. rastru- SDK deska do konstrukci bez zvláštních nároků, přišroubováno k II. rastru 12,5 mmRozměr desky 2000x1250x12,5 mm- Stěrková tmelící hmota pro jemné vrchní tmelení a stěrkování pro SDK desky 0,5 mm-            Penetrační základový nátěr na akrylátové bázi, nanesený válečkem v jedné vrstvě             - mm-            Interiérová akryl. vodou ředitelná barva, bílé barvy RAL 9010 - mmOtěruvzdornost za mokra 1 a kryvost2 dle ČSN EN bez rozpouštědel a změkčovadelS3.b - Skladba stropní konstrukce s SDK podhledem               Dle návrhu konkrétní místnostiStropní dutinová konstrukce 400 mmStropní podhled- Vzduchová mezera - mm- Horní nosný pozinkovaný ocelový profil I. rastr, plech tl. 0,6 mm 27 mm- Dolní montážní pozinkovaný ocelový profil II. rastr, plech tl. 0,6 mm 27 mmKotveno pomocí křížové spojky k I. rastru- Impregnovaná SDK deska vhodná do vlhkých prostor, přišroubováno k II. rastru 12,5 mmRozměr desky 2000x1250x12,5 mm- Stěrková tmelící hmota pro jemné vrchní tmelení a stěrkování pro SDK desky 0,5 mm- Penetrační základový nátěr na akrylátové bázi, nanesený válečkem v jedné vrstvě             - mm- Interiérová akryl. vodou ředitelná barva, bílé barvy RAL 9010 - mmOtěruvzdornost za mokra 1 a kryvost2 dle ČSN EN bez rozpouštědel a změkčovadelS3.c - Skladba stropní konstrukce s SDK podhledem               Dle návrhu konkrétní místnostiStropní dutinová konstrukce 400 mmStropní podhled- Vzduchová mezera - mm- Horní nosný pozinkovaný ocelový profil I. rastr, plech tl. 0,6 mm 27 mm- Dolní montážní pozinkovaný ocelový profil II. rastr, plech tl. 0,6 mm 27 mmKotveno pomocí křížové spojky k I. rastru- SDK deska do konstrukci bez zvláštních nároků, přišroubováno k II. rastru 12,5 mmRozměr desky 2000x1250x12,5 mm- Stěrková tmelící hmota pro jemné vrchní tmelení a stěrkování pro SDK desky 0,5 mm- Penetrační základový nátěr na akrylátové bázi, nanesený válečkem v jedné vrstvě             - mm- Interiérová akryl. vodou ředitelná barva, bílé barvy RAL 9010 - mmOtěruvzdornost za mokra 1 a kryvost2 dle ČSN EN bez rozpouštědel a změkčovadelS3.d - Skladba stropní konstrukce s novým opláštěním SDK podhledu Dle návrhu konkrétní místnostiŽelezobetonová deska - mmStropní podhled- Vzduchová mezera - mm- Nosný profil pro I.rastr 27 mm- Montážní profil z eloxovaného hliníku pro II.rastr 27 mm- SDK deska do konstrukci bez zvláštních nároků, přišroubováno k II. rastru 12,5 mmRozměr desky 2000x1250x12,5 mm- Stěrková tmelící hmota pro jemné vrchní tmelení a stěrkování pro SDK desky 0,5 mm- Penetrační základový nátěr pod barevný nástřik, nanesený válečkem v jedné vrstvě             - mm-            Interiérová akryl. vodou ředitelná barva, bílé barvy RAL 9010 1 mmOtěruvzdornost za mokra 1 a kryvost2 dle ČSN EN bez rozpouštědel a změkčovadelS4 - Stávající podlahová konstrukce 1. NP 350-450 mmZpevňující vosk na podlahy s vysokým zatížením, naneseno po jemném vybroušení podkladu - mmMramorové desky  30 mm- Celoplošně vybroušeno cca 3 mm dle míry poškození a opotřebení podlahyCementová malta 20 mmStávající konstrukce podlahy - železobetonová deska 300-400 mmS5 - Podlahová konstrukce 1. NP Dle návrhu konkrétní místnostiKompaktní přírodní linoleum s vysokou zátěží, světle šedá barva 2,5 mm-            Reakce na oheň max. Cfl-s1, váha 2900 g/m2-            Třída zátěže 34/43, součinitel smykového tření min. 0.5-            Materiál: přírodní linoleum z 98% přírod. složkami a 100% recyklovatelné-            Povrchová úprava: laserem tvrzená akrylátová UV úprava, odolná vůči čisticím prostředkům,             kyselinám a zásadám (ph<12)-            Role jsou svařeny za tepla pomocí horkovzdušné pistole a speciálního provazce se strukturou             a barvou krytiny, aby byly spoje co nejméně viditelné-            Lepeno celoplošně za pomocí vhodného lepidlaSamonivelační cementový potěr 3-30 mm(tl. potěru může byt různá, upřesněno při provádění. Potřeba sjednotit návaznost nášlapných povrchů)Cementová malta 20 mmStávající konstrukce podlahy - železobetonová deska 300-400 mmS6 - Podlahová konstrukce s keramickou dlažbou Dle návrhu konkrétní místnostiKeramická dlažba o rozměre 600x600 mm 10 mm- s matným povrchem šedé barvy, vhodný do interiéru- Silikonový tmel pro stavební aplikace, 1-komponentní, vysoce elastický a flexibilní- Flexibilní spárovací hmota pro spáry šíř.1-7 mm se sníženou nasákavostí Cementové lepidlo třídy C2TE se snížením skluzem, voděodolné a mrazuvzdornéDvousložková vysoce elastická hydroizolace pod obklady a dlažbu 2 mm- Nanášený v tekutém stavu, pod lepené keramické obklady a odolný při kontaktus chlorovou vodou, třída CM 02P - ve dvou vrstvách+           Vodotěsná elastická páska pro těsnění kolem obvodů a spár ve vlhkých prostoráchHloubková penetrace na minerální podklady - mm- 1-komponentní vodou ředitelná akrylátová disperze vhodná jako penetrace podkladů před nanášením cementových, sádrových a dalších minerálních materiálůSamonivelační vyrovnávací stěrka na bázi cementu pro vyrovnání podkladu při nerovnostech 3-30 mm- 1-komponentní vyrovnávací stěrka- Materiál třídy CT-C40-F7-ARO,5 podle ČSN EN 13813:2002(pokud povrch roznášecí vrstvy splňuje požadavek na nerovnost do 5mm/2m není nutné tuto vrstvu provádět')Akrylátová disperze vhodná jako penetrace podkladů před nanášením cementových materiálů- 1-komponentní vodou ředitelná akrylátová disperze vhodná jako penetrace podkladů před nanášením cementových, sádrových a dalších minerálních materiálůna 1 nátěrovou vrstvu, podle nasákavosti podkladuStávající konstrukce podlahy - železobetonová deska 300-400 mmS7 - Podlahová konstrukce 1. NP - čistící zóna 351-451 mmZabudovaná rohož s lemujícím hliníkovým rámem 16 mm-            S kobercovou vložkouSamonivelační stěrka 5 mmCementová vyrovnávací mazanina 30 mmStávající konstrukce podlahy - železobetonová deska 300-400 mm

Označení Popis překladu Výška překladuPn 1Pn 2Pn 3Pn 4Pn 5 Nenosný překlad pro stavební otvory v nenosnýchzdech SDK – ocelový pozinkovaný profil R-UW 100Nenosný překlad pro stavební otvory v nenosnýchzdech SDK – ocelový pozinkovaný profil R-UW 100Nenosný překlad pro stavební otvory v nenosnýchzdech SDK – ocelový pozinkovaný profil R-UW 100Nenosný armovaný překlad pro stavební otvory vnenosných zdech – pórobetonový hladkýNenosný armovaný překlad pro stavební otvory vnenosných zdech – pórobetonový hladký 40 mm40 mm40 mm249 mm249 mm100 mm100 mm100 mm100 mm100 mm 900 mm1700 mm1850 mm1200 mm1250 mm

Délka  překladu ---min. 125 mm150 mm

Uložení překladu 4 ks1 ks1 ks1 ks2 ks

Počet překladůPočet prvků v překladu1 x R-UW 1001 x R-UW 1001 x R-UW 1001 x Porobet1 x Porobet

Šířka překladu

LegendySkladby konstrukcí | Navrhované konstrukceSkladby konstrukcí | Bourané konstrukceSkladby konstrukcí | Původní konstrukce Kôš

S1 - Skladba obvodové konstrukce 300 mmŽelezobeton- kanelovaný 130 mmTepelná izolace - tarolit 70 mmŽelezobeton 100 mmS2 - Skladba stropní konstrukce Dle návrhu konkrétní místnostiFinální nátěr světlý - RUBOL RS -  mmStřešní lepenka 4 mm2x Hořký nátěr asfaltem - mmBitumoperlit 30-130 mmChladný nátěr - bitulit - mmŽelezobetonová deska 100 mmStropní podhled- Vzduchová mezera - mm- Ocelové závěsné lanko pro uchycení panelů - mm- Akustické panely z dřevní vlny a cementu, bílé/šedé barvy - mm              celkový rozměr panelů 2400x1200x50 mm, požární odolnost třídy A2 (nehořlavé)S2 - Skladba stropní konstrukce Dle návrhu konkrétní místnostiFinální nátěr světlý - RUBOL RS -  mmStřešní lepenka 4 mm2x Hořký nátěr asfaltem - mmBitumoperlit 30-130 mmChladný nátěr - bitulit - mmŽelezobetonová deska 100 mmStropní podhled- Vzduchová mezera - mm- Ocelové závěsné lanko pro uchycení panelů - mm- Akustické panely z dřevní vlny a cementu, bílé/šedé barvy - mm              celkový rozměr panelů 2400x1200x50 mm, požární odolnost třídy A2 (nehořlavé)S3 - Podlahová konstrukce 1. NP 350-450 mmMramorové desky 30 mmCementová malta 20 mmŽelezobetonová deska               300-400 mmS4 - Podlahová konstrukce 1. NP 352,5-452,5 mmNášlapná vrstva - kompaktní přírodní linoleum s vysokou zátěží 2,5 mm-            Reakce na oheň max. Cfl-s1, váha 2900 g/m2-            Třída zátěže 34/43, součinitel smykového tření min. 0.5-            Antibakteriální vlastnosti dle ISO 22196 po 24 hodinách = zabraňuje množení 99,99 %-            Materiál: přírodní linoleum z 98% přírod. složkami a 100% recyklovatelné-            Povrchová úprava: laserem tvrzená akrylátová UV úprava, odolná vůči čisticím prostředkům,              kyselinám a zásadám (ph <12)-            Role jsou svařeny za tepla pomocí horkovzdušné pistole a speciálního provazce se strukturou             a barvou krytiny, aby byly spoje co nejméně viditelné-            Lepeno celoplošně za pomocí vhodného lepidlaSamonivelační cementový potěr 30 mm(tl. potěru může byt různá, upřesněno při provádění. Potřeba sjednotit návaznost nášlapných povrchů)Cementová malta 20 mmŽelezobetonová deska               300-400 mmS5 - Podlahová konstrukce 1. NP - čistící zóna 355-455 mmNášlapná vrstva - zátěžová rohož s vroubky 6 mm-           Mechanicky kotvená lištouMramorové desky 30 mmCementová malta 20 mmŽelezobetonová deska               300-400 mmS6 - Skladba vnitřní nenosné konstrukce 130 mmInteriérová akryl. vodou ředitelná barva, otěruvzdornost za mokra 1 a kryvost 2 dle ČSN EN bez - mmrozpouštědel a změkčovadel, s atestem dle TUV - mmPenetrační nátěr na akrylátové báz iJednosložková suchá omítka pro strojní zpracování, štuková vrstva na jádrovou omítku, barva bílá  5 mmSuchá omítková směs pro jádrové omítky. Zrnitost 1,2 mm. Pevnost v tlaku 1,5-5 MPa. Přídržnost 0,3 MPa 15 mmAdhezní můstek pro jádrové omítky (Suchá omítková směs). Zrnitost 4,0 mm. Přídržnost ≥ 0,5 MPaPorobetonové tvárnice 100×249×599 mmm, pevnost v tlaku min. 2,8 Mpa 100 mm-            zděno na tenkovrstvou zdící maltu, tl. lože 1-3 mmAdhezní můstek pro jádrové omítky (Suchá omítková směs). Zrnitost 4,0 mm. Přídržnost ≥ 0,5 MPaSuchá omítková směs pro jádrové omítky. Zrnitost 1,2 mm. Pevnost v tlaku 1,5-5 MPa. Přídržnost 0,3 MPa 10 mmJednosložková suchá omítka pro strojní zpracování, štuková vrstva na jádrovou omítku, barva bílá 5 mmPenetrační nátěr na akrylátové báziInteriérová akryl. vodou ředitelná barva, otěruvzdornost za mokra 1 a kryvost 2 dle ČSN EN bezrozpouštědel a změkčovadel, s atestem dle TUVS7 - SDK příčka 100 mmSilikátový interiérový nástřik bílé barvy - mmPenetrační základový nátěr pod barevný nástřik - mmSádrokartonová deska 12,5 mmOcelové pozinkované profily pro ukotvení SDK desek 75 mmSádrokartonová deska 12,5 mmPenetrační základový nátěr pod barevný nástřik - mmSilikátový interiérový nástřik bílé barvy - mmS8 - Akustická předstěna - povrchová úprava FELT Dle návrhu konkrétní místnostiJednovrstvá deska FELT 24 mm-            Reakce na oheň: Bs1, d0. Vážený činitel zvukové pohltivosti a w = 0,50.-            Materiál: Polyesterová plsť (PET), ekologický materiál vyrobený z recyklovaných PET lahví-            Lepeno stavebním lepidlem pro fixaci desek na dřevěné latě + dodatečné upevnění             pomocí černých šroubů o délce 30 mm, připevněných přes plsť do latí (cca 15 šroubů/panel)Jednosměrné svislé dřevěné konstrukční smrkové latě 60x40 mm 60 mm-            Osová vzdálenost max 400 mm-            Třída reakce na oheň: A1, Hustota: Přibližně 15 kg/m³-            Materiál: Tepelně a zvukově izolační materiál vyrobený z minerální skelné vlny tl. 30 mm-            Mechanicky kotveno do nosné konstrukce-            Větraná instalační vzduchová mezera  tl. 30 mmS9 - Obložení sloupů - povrchová úprava betonová stěrka - mmLité terazzo- Povrchová úprava do exteriéru - matný finální lak - mm- Betonová mazanina  20 mm

Veškeré rozměry konstrukcí a výrobků je nutno před zadáním do výroby ověřit dle skutečnosti na stavběVeškeré prostupy a drážky budou prováděny dle požadavků příslušných profesí této dokumentace. Umístění a způsob provedení prostupů pro inž. sítě nutné koordinovat s projektem technických zařízení budovVeškeré stavební práce je třeba provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN.V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví při práciPo dobu provádění bouracích prací se stanoví v bourané části objektu a v jejím okolí do vzdálenosti 2 m od paty obvodové konstrukce bezpečnostní pásmo. Prováděcí firma zajistí zamezení vstupu cizích osob dobezpečnostního pásma. Bourací práce budou prováděny bez použití trhavin, postupným rozebíráním svisle odshora dolů. Pro práci nad úrovní obvyklé pracovní výšky nad stávajícími podlahami se zřídí lehké pomocnélešení. Lešení se smí postavit jen na pevný, dostatečně únosný podklad. Bourací práce budou prováděny oprávněnou osobou. Pracovníci provádějící bourací práce budou vybaveni potřebnými ochrannýmipomůckami a budou řádně proškoleni z bezpečnostních předpisů.Stavební postupy a manipulace s materiály a stavební sutí budou voleny tak, aby byly na nejmenší míru omezeny škodlivé účinky na okolí, zejména hluk, vibrace aprášení. Vybourané hmoty a výrobky budou skladovány tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení nebo odcizení. Veškeré odpady, které vzniknou při prováděnídemolice, vybourané konstrukce, obaly a zbytky, budou využívány nebo zneškodňovány jen v zařízeních k tomu určených a povolených. Vzniklé odpady budoushromažďovány utříděně podle druhů a budou zabezpečeny před nežádoucím únikem.Veškeré zjištěné odchylky oproti projektové dokumentaci budou posouzeny projektantem a budou případně přijatá patřičná opatření. Tato projektová dokumentace řeší dimenze a principiální řešení.Veškeré stavební řezivo bude odkorněné, ošetřené proti plísním a houbámNacenění stavby obsahuje veškeré náklady potřebné pro kompletaci dokončení a předání díla (dodávku, montáž, zhotovení prováděcí, výrobní a dílenské dokumentace, dopravu, odvoz zeminy, suti, odpadu, likvidaciodpadu, závěrečný úklid, zařízení stavby, oplocení a ostrahu staveniště, náklady spojené s uvedením stavby do provozu a kolaudaci stavbyProjekt je nadřazen rozpočtu!Výsledek vyškerých prací bude zaznamenán do pracovního deníku.Při zjištění jakýchkoliv nesrovnalostí mezi stavem na stavbě a projektovou dokumentací je nutné neprodleně kontaktovat ad, případně projektantaStavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Po dokončení stavby a splnění podmínek rozhodnutí požádá stavbník v souladu se zákonem o vydání kolaudačního souhlasu na předepsaném formuláři.Tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci dodavatele. Dodavatel je povinen zajistit zpracování dodavatelské - výrobní dokumentacevčetně dopracování řešení detailů. Výrobní dokumentaci je dodavatel povinen zajistit před vlastní realizací a odsouhlasit s autory projektové dokumentace.Dodavatel je povinen předložit dokumentaci k odsouhlasení s dostatečným časovým předstihem tak, aby doba nutná pro prostudování a doba nutná prozapracování korektur nekolidovala s plánem výroby.Revize projektu, konzultace a kontroly dílenské dokumentace budou účtovány dodavateli dílenské dokumentace.Veškeré změny v projektu musí být komunikovány se zpracovatelem prováděcí dokumentace stavby.

Poznámky

Legenda překladů

Legenda prvkůDveře (pro podrobnější specifikaci viz. D.1.1 8.01 Výpis dveří a oken)(pro podrobnější specifikaci viz. D.1.1 8.01 Výpis dveří a oken)D.0X

Repase stávající podlahy - jemné broušení mramorové dlažbyŘešená část objektuZemina původní

Odstranění stávajícího povrchu schodiště z kamenného koberce fr.2/8 mm

Nové opláštění stávající SDK konstrukce - vysokopevnostní impregnovaná protipožární SDK deskaVýplňová konstrukce z pórobetonových tvárnic  250×249×599 mm , hladká.Zděno na tenkovrstvou zdící maltu, tl. lože 1-3 mm, pevnost v tlaku 6,5 Mpa.Železobeton

Odstranění nášlapné vrstvy - textilní koberecOdstranění nášlapné vrstvy - vinylová podlahová folieOdstranění nášlapné vrstvy - mramorová dlažba

Nová nášlapná vrstva - kompaktní přírodní linoleum s vysokou zátěžíNová nášlapná vrstva - čistící zátěžová rohož

LEGENDA MATERIÁLŮStávající konstrukceNavrhované konstrukceNášlapná vrstva - lité terazzo s protismykovou povrchovou úpravou - RespasovánoZemina původní

Legenda materiálů SO 02

Železobetoná kontrukce třída betonu a stupeň vyztužení viz stavebně-technické řešení objektuZasklení - VSG 21,52 mm (10.10.2 SGP), Dvě vrstvy tvrzeného skla ESG 10 mm + PVB fólie (2 x 0,89 mm),ČSN EN 12600 – Odolnost proti nárazu (doporučena kategorie 1B1), + Hydrofobní povlak pro snazší čištění.

Poznámky SO 02POZNÁMKYPro účely organizace vzorkování dodavatel před zahájením dodávky zpracuje a odsouhlasí s autory časový harmonogram předkládání dodavatelské dokumentace. Vzorky, certifikáty, technické listy a prototypybudou před zahájením výroby předkládány autorům návrhu k odsouhlasení před objednáním produktu dle časového harmonogramu tak, aby doba nutná pro prostudování a doba nutná pro zapracování korekturnekolidovala s plánem výroby.Odstíny veškerých barevných povrchových úprav odsouhlasí projektant v rámci ad podle reálných vzorků v průběhu stavbyRozmístění svítidel odsouhlasí projektantPřed zahájením dodávky do výroby je nutno ověřit na místě rozměry skutečného provedení stavby pro každý prvekNedílnou součástí dodávky stavby jsou pomocné, kotevní a spojovací prvky, stavění kování, přípomocné, kompletační a začišťovací práce, dokompletování prvků TZB včetně potřebných připojovacích vedení,dokončení detailů návazností uzlových částí stavby.Dodávka bude provedena podle příslušných právních předpisů a technických norem i doporučujících.Pro dodávku budou zásadně použity výrobky a suroviny a polotovary nejvyšší jakosti s požární odolností dle požadavků projektu Požárně bezpečnostního řešení stavební řásti, stavebního povolení. Zejména sejedná o řešení materiálity v požadované třídě reakce na oheň, index šíření plamene a koordinaci s kompletačními prvky elektroinstalací.Bude používán výhradně spojovací materiál s antikorozní povrchovou úpravouPodkladní beton podlah min. C20/25 XF1, v celé ploše armovaný sítí Kari Sz 5/100 - 5/100, Betonové mazaniny v podlahách budou dilatované ve čtvercích max. 6x6 m a musí být oddilatované od nosných konstrukcíPřed provedením podsypů nutné provést přejímku základové spáry zástupcem investora a projektantaTepelně izolační vrstvy je nutné do doby jejich zakrytí izolací chránit před atmosférickými srážkamiVeškeré rozměry konstrukcí a výrobků je nutno před zadáním do výroby ověřit dle skutečnosti na stavběVeškeré stavební materiály, komponenty, prostupy, prvky a konstrukce budou splňovat požadavky dle samostatné součásti projektu D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavbySoučastí dodávky stavby je zhotovení a zapravení drážek, prostupů pro potřeby zhotovení rozvodů TZB, revizních dvířek v počtu, velikosti a umístění pro potřeby TZBVeškeré prostupy a drážky budou prováděny dle požadavků příslušných profesí této dokumentaceViditelné prostupy potrubí (zti, út) stěnami a podlahou budou lemovány rozetamiUmístění a způsob provedení prostupů pro inž. sítě nutné koordinovat s projektem technických zařízení budovKompletace, zapojení a odzkoušení provozních a technologických souborů instalací TZB a jejich provozní zkoušky a výstupní revize jsou součástí dodávky stavby a musí být prováděno oprávněnou osobou,pověřenou generálním dodavatelemm stavby. Během provádění TZB bude veden montážní deník. Po provedení provozních zkoušek TZB bude vystavena revizní zpráva eventuálně protokol.Před zahájením budou veškeré práce projednány se správci podzemních a povrchových zařízení a vyřešen navrhovaný postup prací.Před zahájením budou vytyčeny veškeré inženýrské sítě. Správce technické infrastruktury bude informován o pravděpodobné době provádění a zahájení prací.Během stavby budou plněny požadavky dotčených orgánů a dodržovány podmínky vlastníků a správců dotčené technické infrastruktury a ochranných pásem, týkající se vytyčení, ochrany a kontroly jejich zařízeníPři odkryvu sítí technické infrastruktury je nutné informovat jejich správce. Odhalená infrastruktura musí být zajištěna proti poškození. Před zakrytím vrstev musí být přizván správce technické infrastruktury.Výsledek vyškerých prací bude zaznamenán do pracovního deníku.Dodávané skryté konstrukce budou před zakrytím protokolárně převzaty technickým dozorem investora. K převzetí bude technický dozor investora včas a průkazně vyzván.Dodavané skryté rozvody TZB budou před zakrytím protokolárně převzaty mistrem příslušné profese.Veškeré stavební práce je třeba provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN.V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví při práciStavební postupy a manipulace s materiály a stavební sutí budou voleny tak, aby byly na nejmenší míru omezeny škodlivé účinky na okolí, zejména hluk, vibrace a prášení. Vybourané hmoty a výrobky budouskladovány tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení nebo odcizení. Veškeré odpady, které vzniknou při provádění demolice, vybourané konstrukce, obaly a zbytky, budou využívány nebo zneškodňovány jen vzařízeních k tomu určených a povolených. Vzniklé odpady budou shromažďovány utříděně podle druhů a budou zabezpečeny před nežádoucím únikem.Při zjištění jakýchkoliv nesrovnalostí mezi stavem na stavbě a projektovou dokumentací je nutné neprodleně kontaktovat ad, případně projektantaNacenění stavby obsahuje veškeré náklady potřebné pro kompletaci dokončení a předání díla (dodávku, montáž, zhotovení prováděcí, výrobní a dílenské dokumentace, dopravu, odvoz zeminy, suti, odpadu,likvidaci odpadu, závěrečný úklid, zařízení stavby, oplocení a ostrahu staveniště, náklady spojené s uvedením stavby do provozu a kolaudaci stavbyProjekt je nadřazen rozpočtu!Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Po dokončení stavby a splnění podmínek rozhodnutí požádá stavbník v souladu se zákonemo vydání kolaudačního souhlasu na předepsaném formuláři.Tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci dodavatele. Dodavatel je povinen zajistit zpracování dodavatelské - výrobní dokumentace včetnědopracování řešení detailů. Výrobní dokumentaci je dodavatel povinen zajistit před vlastní realizací a odsouhlasit s autory projektové dokumentace.Dodavatel je povinen předložit dokumentaci k odsouhlasení s dostatečným časovým předstihem tak, aby doba nutná pro prostudování a doba nutná prozapracování korektur nekolidovala s plánem výroby.Revize projektu, konzultace a kontroly dílenské dokumentace budou účtovány dodavateli dílenské dokumentace.Veškeré změny v projektu musí být komunikovány se zpracovatelem prováděcí dokumentace stavby.

Štěrkopískový násyp f 4/32Konstrukce z prostého betonu Bočnice schodiště budou vybedněny tesařským bedněním. Kvalita provedení bednění bude před zalitím zkontrolována.
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