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Poznamky

Veskere rozméry konstrukci a vjrobkd je nutna pred zadanim do vjroby ovéfit dle skutecnasti na stavbé
Veskere prostupy a drazky budou provadeny dle pozadavki prislusnych profesi této dokumentace. Umisténi a zplisob provedeni prostupli pro inZ. sité nutné koordinovat s projektem technickych zafizeni budov

Veskeré stavebni prace je treba provadét v souladu s platnymi technologickymi predpisy, bezpetnostnimi predpisy a ustanovenimi CSN.
V priibéhu realizace stavby je nutno respektovat platné pozamé bezpetnostni a hygienické predpisy, tykajici se ochrany zdravi pfi praci

Po dobu provadéni bouracich praci se stanovi v bourane ¢asti objektu a v jejim okoli do vzdalenosti 2 m od paty obvodové kanstrukce bezpecnastni pasma. Provadéci firma zajisti zamezen vstupu cizich osab do
bezpecnostniho pasma. Bouraci prace budou provadény bez pouziti trhavin, postupnym rozebiranim svisle odshora dold. Pra praci nad trovni obvyklé pracovni vysky nad stévajicimi podiahami se zfidi lehké pomocné

leSeni. LeSenf se smi postavit jen na pevny, dostatecné unosny podklad. Bouraci prace budou provadény opravnénou osobou. Pracovnici provadgjici bouraci prace budou vybaveni potfebnymi ochrannymi
pomickami a budou fadné proskoleni z bezpetnostnich predpist.

Stavebni postupy a manipulace s materialy a stavebni suti budou voleny tak, aby byly na nejmensi miru omezeny $kodlivé Uinky na okoli, zejména hiuk, vibrace a
prasent. Vybourané hmoty a vyrobky budou skladovany tak, aby nedoslo k jejich znehadnoceni nebo odcizeni. VeSkeré odpady, které vzniknou pfi provadéni
demolice, vybourane kanstrukce, obaly a zbytky, budou vyuzivany nebo zneSkadnovany jen v zafizenich k tomu urcenych a povolenych. Vzniklé odpady budou

shromazdovany utfidéné podle druhi a budou zabezpeteny ped nezadoucim Gnikem.

Veskereé zjisténé odchylky oproti projektové dokumentaci budou posauzeny projektantem a budou pripadné pfijaté patficna opatfeni. Tato projektové dokumentace fesi dimenze a principialni fesen.
Veskere stavebni fezivo bude odkornéné, oSetiené proti plisnim a houbam

Nacenéni stavby obsahuje veskeré naklady potfebné pro kompletaci dokonceni a predan dila (dodavku, montéz, zhotoveni provadéci, vrobni a dilenské dokumentace, dopravu, odvoz zeminy, suti, odpadu, likvidaci
odpadu, zaverecny Uklid, zarizeni stavby, aploceni a ostrahu staveniste, naklady spojene s uvedenim stavby do provozu a kolaudaci stavby

Projekt je nadfazen rozpoctu!

Vysledek vySkerych praci bude zaznamenan do pracovniho denfku.
Pri zjisténi jakychkoliv nesrovnalosti mezi stavem na stavbé a projektovou dokumentact je nutné neprodlené kontaktovat ad, pripadné projektanta

Stavbu Ize uZivat pouze na zaklade kolaudacniho souhlasu. Po dokonceni stavby a spinéni podminek rozhodnuti poZada stavbnik v souladu se zakonem o vydani kolaudagniho souhlasu na predepsaném formulafi.

Tato dokumentace nenahrazuje vyrobni dokumentaci dodavatele. Dodavatel je povinen zajistit zpracovani dodavatelske - vyrabni dokumentace
vcetné dopracovani feseni detaill. Vyrobni dokumentaci je dodavatel povinen zajistit ped vlastni realizaci a odsauhlasit s autory projektové dokumentace.
Dodavatel je povinen predloZit dokumentaci k odsouhlaseni s dostatecnym ¢asovym predstihem tak, aby doba nutna pro prostudovani a doba nutna pro

zapracovani korektur nekolidovala s planem vyroby.

Revize projektu, konzultace a kontroly dilenské dokumentace budou Uctovany dodavateli dilenske dokumentace.
Veskeré zmény v projektu musf byt komunikovany se zpracovatelem provadéci dokumentace stavby.
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