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Poznamky

Veskeré rozméry konstrukci a vyrobkd je nutno pred zadanim do vjroby ovéfit dle skutecnosti na stavbé
Veskeré prostupy a drazky budou provadény dle poZadavk prislusnych profesi této dokumentace. Umisténi a zplisob provedeni prostupd pro inZ. sité nutné koordinovat s projektem technickych zafizeni budov

Veskeré stavebni prace je tfeba provadét v souladu s platnymi technologickymi predpisy, bezpetnostnimi predpisy a ustanovenimi CSN.
V priibéhu realizace stavby je nutno respektovat platné pozarné bezpetnostni a hygienicke predpisy, tykajici se ochrany zdravi pfi praci

Po dobu provadéni bouracich prac se stanovi v bourangé ¢asti objektu a v jejim okoli do vzdalenosti 2 m od paty obvodové konstrukce bezpeénostni pasmo. Provadec firma zajisti zamezeni vstupu cizich 0sob do
bezpecnostnio pasma. Bouraci prace budou provadény bez pouZiti trhavin, postupnym rozebiranim svisle odshora dold. Pro praci nad trovni obvyklé pracovni vjsky nad stavajicimi podlahami se zfidi lehké pomocné
leSent. LeSeni se smi postavit jen na pevny, dostatecné Unasny podklad. Bouraci prace budou provadény opravnénou osabou. Pracavnici provadejici bouraci prace budou vybaveni potrebnymi achrannymi
pomtckami a budou fadné proskoleni z bezpecnostnich predpis.

Stavebnf postupy a manipulace s materialy a stavebnf suti budou valeny tak, aby byly na nejmendi miru omezeny Skadlive Ucinky na okoli, zejmena hluk, vibrace a
praseni. Vybourané hmaty a vyrobky budou skladovany tak, aby nedoSlo k jejich znehodnoceni neba odcizeni. Veskeré odpady, které vzniknou pfi provadéni
demolice, vybourané konstrukce, abaly a zbytky, budou vyuzivany nebo zneskodfiovany jen v zafizenich k tamu urcenych a povolenych. Vznikle odpady budou
shromazdovany utfidéné podle druhd a budou zabezpeceny pred nezadoucim tnikem.

Veskere zjisténé odchylky oproti projektové dokumentaci budou posouzeny projektantem a budou pripadné prijata patficna opatreni. Tata projektova dokumentace fesi dimenze a principialni fesent.
Vedkeré stavebni fezivo bude odkornéné, oSetfené proti plisnim a houbam

Nacenéni stavby obsahuje veskeré naklady potrebné pro kompletaci dokonceni a predani dila (dodévku, mantaz, zhotoveni provadéci, vyrobni a dilenskeé dokumentace, dopravu, odvoz zeminy, suti, odpadu, likvidaci
odpadu, zavérecny klid, zarizeni stavby, oploceni a ostrahu stavenisté, naklady spojené s uvedenim stavby do provozu a kolaudaci stavby

Projekt je nadrazen rozpoctu!

Vlysledek vySkerych praci bude zaznamenan do pracovniho denfku.

Pri zjisténi jakychkoliv nesrovnalosti mezi stavem na stavbé a projektovou dokumentaci je nutné nepradlené kontaktovat ad, pfipadné projektanta

Stavbu Ize uzivat pouze na zakladé kolaudacniho souhlasu. Po dokongeni stavby a spinéni podminek rozhodnuti pozada stavbnik v souladu se zakonem o vydani kalaudacniho souhlasu na predepsaném formulari.

Tato dokumentace nenahrazuje vyrobni dokumentaci dodavatele. Dodavatel je povinen zajistit zpracovani dodavatelské - vyrobni dokumentace
véetné dopracovani feseni detaill. Vyrobni dokumentac je dodavatel povinen zajistit pred viastni realizaci a odsouhlasit s autory projektové dokumentace.
Dodavatel je povinen predlozit dokumentaci k adsauhlaseni s dostatecnym casovym predstihem tak, aby doba nutna pro prostudovani a daba nutna pro

zapracovani korektur nekolidovala s planem vyroby.

Revize projektu, konzultace a kontroly dilenske dokumentace budou Uctovany dodavateli dilenské dokumentace.
VeSkere zmény v projektu musi byt komunikovany se zpracovatelem provadéci dokumentace stavby.

0,000 = 329,500 m.n.m. | Bpv, S-JTSK

VYPRACOVAL Ing. et Ing. arch. Pavel Gebauer | Ing. arch. Marko Kubovi¢ INVESTOR Mesto Koprivnice
Z0DPOVEDNY PROJEKTANT Ing. et Ing. arch. Jakub Mikel Stefanikova T163/12, 74221 Kopfivnice

: § o o Katastralni izemi: Kopfivnice [669393] o . . ey
HAKAZKA. Rekonstrukce foyer méstskeho aadu v Kopfivnici Parcelni ¢islo: . Architektonicko-stavebni feseni
STUPER 5 MERITKO 1.5 DATUM 0370005 VYKRES Rezopohledjiini— Bourane kce

€. VYKRESU D.21. 1 S002

Malinovského namesti 4, 602 00 Brno-stred
tel: +420 731 304 461 4 0 3
° atelier@majag.cz °



AutoCAD SHX Text
1.NP=%%p0,000

AutoCAD SHX Text
+3,120

AutoCAD SHX Text
+3,450

AutoCAD SHX Text
+3,850

AutoCAD SHX Text
+4,300


	Sheets and Views
	D.2.1 4.01, 4.03 Pohledy - Bourané konstrukce-3xA4_630x297


