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1. IDENTIFIKACNi UDAJE

Nazev stavby: STAVEBNI UPRAVY — VYMENA POVRCHU CHODNIKOVYCH TELES
Misto stavby: Kopfivnice — centrum

Katastralni Gzemi: Kopfivnice (669393)

Kraj: Moravskoslezsky

Zadavatel, investor: Mésto Kopfivnice, IC: 00298077
Stefanikova 1163/12,
742 21 Kopfivnice,

Stupen dokumentace: DPS

Predpokladany vlastnik objektu: Mésto Kopfivnice

2. ZAKLADNI POPIS

Projektovd dokumentace se tyka stavebnich Uprav — vymén povrchll v centrum mésta Kopfivnice.
Jedna se o opravu povrch, které bezprostfedné navazuji na nové povrchy centra mésta Kopfivnice.
Dojde tak k ukonceni 1. faze oprav centra.

Revitalizaci prostoru dojde k estetickému i funkénimu povySeni hodnoty daného mista, zvySeni
bezpecnosti tcastnikll provozu v dané lokalité.

3. TECHNICKE RESENI

3.1 Rozsah uprav

Stavba je rozdélena na tfi stavebni objekty

SO 01 Chodnikové téleso u provozovny Teta drogerie

SO 02 Chodnikové téleso mezi ul. Kpt. JaroSe a centralni ¢asti
SO 03 Chodnikové téleso u Iékarny Dr. Max

Objekty SO 02 a SO 03 jsou dale déleny na 2. etapy vystavby. V obou ptipadech bude v této chvili
realizovana jen 1. etapa vystavby. V ptipadé SO 02 je v 2. etapé reSeno napojeni ke Kopfivnicce.

V pripadé objektu SO 03 bude v 2. etapé rfeSena Cast od bistra SAIGON aZ po kfizovatku na ulic
Stefanikova a Kpt. Jarose.

Stavebni prace fesi opravu, vyménu a sjednoceni stavajicich povrchl a nové prostorové a provozni
usporadani.

Vycet stavajicich a nové upravovanych ploch je patrny ze situace objektu. Pfed zahdjenim stavebnich
praci bude provedeno vytyéeni inZzenyrskych siti.

- oprava povrchi

- novy mobiliar

- terénni Upravy



3.2 Bouraci prdce
Budou provadény demoli¢ni prace. Tyto budou spocivat prevaziné v odstranéni povrch(i véetné podloZi.
Pfed zahajenim praci bude provedena demontaz mobilidre.

SO 01 Chodnikové téleso u provozovny Teta drogerie

Budou vybourany obrubniky, Cistici zény. Déle bude odstranéna betonova dlazba a asfaltobetonové
chodniky. Rovnéz bude provedeno odstranéni zelené plochy.

Bourani bude provedeno véetné podlozi az na vyskovou Uroven zdkladové spary, které je navrzena pro
novy povrch.

Soucasti praci bude i rozebrani ¢asti dlazby, kterd je mimo fesené Uzemi, a to z ddvodu napojeni
plvodni dlazby na novou.

PFi vykopovych pracich nutno dbat zvysené bezpecnosti v okoli sklenénych vyloh. Doporucuje se
monitoring vyloh. Je nutno provést ochranu vyloh, a to zakrytim pomoci pevnych desek.

Vybourany material bude recyklovan. Zamkova dlazba bude pfeddna objednateli k dalSimu vyuziti.
Dlazba a betony, které nebudou vyuZity objednatelem budou rozdrceny a pouZity jako zasypovy
material.

SO 02 Chodnikové téleso mezi ul. Kpt. JaroSe a centrdlni ¢asti

Budou vybourany obrubniky. Dale bude odstranéna betonova dlazba a asfaltobetonové chodniky.
Rovnéz bude provedeno odstranéni zelené plochy.

Bourdni bude provedeno véetné podlozi az na vySkovou Uroven zakladové spary, které je navrzena pro
novy povrch.

Soucasti praci bude i rozebrani ¢asti dlazby, kterda je mimo fesené Uzemi, a to z divodu napojeni
plvodni dlazby na novou.

V mistech, kde budou provadény terénni Upravy bude provedena skryvka ornice. Tato bude ulozena
na misté stavby a ndsledné bude pouzita pro finalni sadové Upravy.

Vybourany material bude recyklovan. Zamkova dlazba bude preddna objednateli k dalSimu vyuZiti.
Dlazba a betony, které nebudou vyuZity objednatelem budou rozdrceny a pouZity jako zasypovy
material.

SO 03 Chodnikové téleso u lIékarny Dr. Max

Budou vybourany obrubniky. Obrubnik podél parkovisté zlistanou zachovany. Dale bude odstranéna
betonova dlazba a asfaltobetonové chodniky. Rovnéz bude provedeno odstranéni zelené plochy.
Bourani bude provedeno véetné podlozi az na vySkovou Uroven zdkladové spary, které je navrzena pro
novy povrch.

Bude provedeno vybourani stavajicich vpusti, aby mohly byt osazeny do nové vyskové Urovné. Soucasti
zmény pozice je i napojeni na kanalizaci. Vpusti se navrhuji jako nové.

Pfedmétem projektu jsou také stavebni Upravy vstupu do CO krytu. Svislé nadzemni éasti ZB konstrukci
budou odbourdny az do hloubky min. 400 mm pod uroven terénu. U vodorovnych ¢asti se navrhuje
také odbourani ZB konstrukci do hloubky 400 mm pod Urovef terénu. Stavajici kovova miiz bude
odstranéna.

Soucasti praci bude i rozebrani ¢asti dlazby, ktera je mimo reSené Uzemi, a to z divodu napojeni
plvodni dlazby na novou.

V mistech, kde budou provadény terénni Gpravy bude provedena skryvka ornice. Tato bude uloZena
na misté stavby a ndsledné bude pouZita pro findIni sadové Upravy.

Vybourany material bude recyklovan. Zamkova dlazba bude preddna objednateli k dalSimu vyuZiti.
Dlazba a betony, které nebudou vyuZity objednatelem budou rozdrceny a pouZity jako zasypovy
material.



3.3 Nové reseni

Ve vSech reSenych oblastech jsou navrhovany materidly, které se nachazi v rekonstruovaném centru.
Jedna se o velkoformatové betonové dlazby, Zulové kostky, dfevéné terasy, lité betony (kartacované),
zelené plochy, stérkové plochy. Budou pouZzity materialy shodného typu, provedeni a barevnosti. Pred
zahajenim stavby bude provedeno vzorkovani jednotlivych materiald.

SO 01 Chodnikové téleso u provozovny Teta drogerie

Jednd se o plochu pred prodejnou Teta. Plocha bude provedena z velkoformatové betonové dlazby
800x800x80 mm. Bude zakoncena zhruba v misté stavajici Sikmé rampy.

Podél sklenéné fasady bude umistény zvyseny betonovy obrubnik, z divodu vyskovych Uprav. Plocha
bude vyplnéna kacirkem. Pfed prodejnou se navrhuje Cistici zona.

Sparotez dlazby navazuje na stavajici plochu. Napojeni na stavajici zpevnénou plochu bude provedeno
dle typu povrchu. V pfipadé asfaltovych ploch bude provedeno doasfaltovani Ci asfaltova zalivka. U
skladané betonové dlazby bude provedeno jeji rozebrani a dofezani (s pfipadnym dosypanim).

U bourcich praci v misté asfaltovych povrchi bude provedeno nafezani asfaltu.

SO 02 Chodnikové téleso mezi ul. Kpt. Jarose a centrdlni cdsti

Pfedmétem navrhu je propojeni dvou ¢asti s novym povrchem. V ramci oprav dojde k mistnimu
vyrovnani chodnikového télesa. Cca v 1/3 délky chodniku (od centra) vznikne nova odpodinkova a
spolecenskd plocha. Na tuto plochu smérem k fece pak navazuje Il. faze stavby. Soucasti této lokality
jsou i dva chodniky, které vedou do vnitrobloku. Soucasti vymény povrchu je také novy mobiliar.
Chodnik je opét navrzen z velkoformatové betonové dlazby (800x800x80 mm). Odpocinkovy prostor,
stejné jako dva vedlejsi chodniky pak ze $tipané Zulové kostky (6/8). Obrubniky betonové. Zelend
plocha bude oseta travnim semenem. Zulové kostky budou lozeny do fadkd, v del$im sméru. Je nutno
dodrzet normu pro kladni kostek (CSN 73 6131) z hlediska maximdlni pfipustné $ife spary. Kostky
budou Stipané.

Soucasti praci je také vyména ¢asti povrchu chodnikového télesa podél ulice Kpt. Nalepky. Zde se
navrhuje betonova dlazba formdatu 200x200x80 mm. Soucasti této plochy jsou signdlni a varovné pasy,
které budou provedeny z profilované typizované dlazby cerné barvy.

SO 03 Chodnikové téleso u lékdrny Dr. Max

V této plose se opét navazuje na nové rekonstruované centrum. 1. faze je vymény povrcha je ukoncena
na rozhrani bytovych domU a obchodnich jednotek. Tato plocha je rozdélena do tfi provoznich zén.
Jednad se o zénu pro pési (obsluznou), dale plocha zelené a plocha klidova (terasy).

V maximalni moZné mife je respektovano stavajici clenéni ploch. Stejné tak v pfipadé vyskového reseni.
Obecné lze fict, Ze dochazi k narovnani vyskovych nerovnosti.

Hlavni koridor bude proveden opét z velkoformatové betonové dlazby (800x800x80 mm). Sparorez
bude navazovat na stdvajici. V zelené plose dojde k regeneraci travniho porostu. Terasa se navrhuje
z exotického drfeva (massaranduba) stejné jako v centru. Povrch bude osetfen teakovym barevnym
olejem (cca po vylouhovani tfislovin). Betonové plochy budou ze svétlého kartacovaného silni¢niho
betonu C 30/37 — XF4, XD3, ktery bude vyztuzen skelnym vlaknem. Betonovy chodnik bude dilatovan
po cca 3,0 m, a to formou fezané spary. Tato bude vyplnéna trvale pruznym tmelem.

Soucasti této plochy je i feSeni prostoru vstupu do CO krytu. PGvodni dokumentace nebyla dohledana.
Konstrukéni feseni je pouze odhadovdno. Nebyla zjisténa tfida betonu ani stupen vyztuzeni.
Konstrukce vycnivajici nad terén budou odbourany do hloubky min. 400 mm pod uroven terénu. Na
schodisti bude vybetonovan novy zaklad. Tento bude z betonu C25/30 s vyztuzenim. Na zakladu bude
vystavéna nova sténa ze ztraceného bednéni. Se zakladem bude provazana pomoci svislé vyztuze o



praméru 16 mm a vzdalenosti cca 250 mm. Vodorovna vyztuz bude uloZena do spary, vidy 2xR14
k vnéjSimu okraji, pfi dodrzeni kryti 35 mm.

Na sténu ze ztraceného bednéni bude ze strany od zeminy provedena hydroizolace z asfaltového pdsu
min. tl. 4 mm. Plocha bude such3d, bezprasna a bude opatfena asfaltovym penetracnim natérem.
Asfaltovy pas se napoji jak na bocni schodistové stény, tak na samotné schodistové stupné.
Schodistové stény budou v misté nového otvoru dobetonovany do pozadované vysky. Se stavajici
konstrukci budou provazany pomoci betonarské vyztuze, kotvené na chemickou kotvu.

Nasledné pak bude osazen betonovy obrubnik. V pficném sméru nad schodistém bude proveden
betonovy trdm cca 200x250 mm pro osazeni obrubniku.

Mezi obrubniky bude vloZen kovovy ram pro osazeni pochoziho rostu. Ram je navrzen z L profild a je
vyskové stavitelny. Veskeré kovové prvky (rdm i pororost) budou Zarové zinkovany. Zakryti bude ze
dvou kust pororostli a rozmérech 1000x1000 mm. Po dohodé s investorem bude upfesnén pozadavek
na uzamykatelnost.

Okolni plochy budou dosypany zeminou a zatravnény.

Zdmecnické vyrobky

U objektu SO 03 se jednd o konstrukci zakryti otvoru. Sklada se z ocelového ramu a vyplné z pororostu.
Ocelovy ram se navrhuje jako svarenec z L profild 30x30x4 mm. Nohy budou z jacklu 30/30/3. Budou
opatreny stavécim Sroubem.

Pororostova vypln se navrhuje ze dvou kusl. Kazdy o rozméru cca 1000x1000 mm. Vyska pororostu
je 50 mm. Po dohodé se stavebnikem bude upfesnéno uzamykani vyplné. Jedna se o typizovany
vyrobek. Nosny smér bude napfi¢ schodistém.

Veskeré kovové prvky budou zarové zinkovany. Pohledové prvky budou dale opatfeny PUR natérem
v odstinu antracit RAL 7016 mat. Zvoleny natér musi byt vhodny pro pozinkovany podklad. Pred
vyrobou je nutno provést zaméreni. Dodavatel predloZi vyrobni dokumentaci jednotlivych objektl
k odsouhlaseni.

D3.4 Vyskové reseni

V mistech navdzani na stdvajici vstupy do objektu a v mistech napojeni na nové zpevnéné plochy
zUstane zachovano stdvajici vyskové usporadani. Vyskové reseni musi respektovat vyskovou uroven
nové vybudovanych ploch v rdmci revitalizace centra Kopfivnice. V prlbéhu stavby, mohou nastat
okolnosti, které budou mit vliv na vyskové reseni.

V okoli vétraciho otvoru do CO krytu bude terén modelovan tak, aby nedochazelo k natoku destovych
vod do objektu. Kolem otvoru bude zfizen mirny praleh.

4. VYHODNOCENI PRUZKUMU A PODKLADU

Podklady a provedené prizkumy byly zapracovany do dokumentace. Nebyly provadény sondy
destruktivniho charakteru. Predpokladaji se obdobné skladby a podminky, jako které byly zjistény
v ramci rekonstrukce centra Kopfivnice. Tyto zjisténé skutecnosti byly zapracovany do PD, ndvrhu
skladeb. Dokumentace k CO krytu nebyla dohledana. Zvlastni pozornost je nutno vénovat pracim
v blizkosti sklenénych vyloh. Neni zfejmé, jakym zplsobem jsou zaloZeny. Lze predpokladat, Ze nékteré
vylohy jsou zaloZeny na ,chodniku” a tudiZz bude nutna jejich stabilizace (ocelové nerezové konzoly a
podbetonovani). Dllezité je fadné napojeni hydroizolace. V prlibéhu stavby se mohou vyskytnout
okolnosti, které nebylo mozno predpokladat. V pripadé zjisténi zdsadnich odliSnosti vici PD bude
stavba pozastavena a bude vyvolana koordinacni schlizka mezi stavebnikem, zhotovitelem a
projektantem.



5. VZTAH K OSTATNiM OBJEKTUM

Oprava ploch musi respektovat provedené stavebni Upravy centra mésta. Pokud to bude mozné,
budou pouzity shodné materialy, skladby, navaznosti. V pfipadé materidll se jedna o shodné vyrobce,
rozméry, barevnosti, ....

Podminky na stavenisti jsou definovany jako ztizené. Pro zajiSténi napojeni bude potfeba zasah do
realizovanych zpevnénych ploch. V ramci stavby dojde k zasahu do prav 3. stran (soukromé komercni

objekty).

Je nutno zajistit vétrani CO krytu.

6. NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH

V ptipadé velkoformatové dlazby jsou navrieny dvé varianty. Pro pojezd lehké a tézké techniky.
Skladba podloZi je totozna, je navrzena jina tloustka dlazby. Skladba jsou shodné jako v pFipadé plochy

Vv centru.

SO 01

I — lehka pojizdéna plocha — velkoformdtovad dlazba

80 mm

50 mm
200 mm

200 mm

Il - Cistici zona
30 mm

90 mm
200 mm

200 mm

Il - kacirek
50 mm

200 mm

200 mm

SO 02

VELKOFORMATOVA BETONOVA DLAZBA 800x800x80 mm, BILA

SPAROVANI STERKOPISKOVOU SMESI (DLE DODAVATELE SYSTEMU) - KREMICITY PISEK
KLADECI VRSTVA, STERK fr.4-8 mm) UPRESNIT DLE DODAVATELE SYSTEMU
PODKLADNI NOSNA VRSTVA, STERKODRT fr. 16-32 mm,

HUTNIT E /DEF,2 = 120 MPa

PODKLADNI VRSTVA, STERKODRT fr. mm, 0-63 mm, HUTNIT E /DEF,2 = 80 MPa
ZEMNI PLAN, HUTNIT E /DEF,2 = 45 MPa

CISTICI ZONA

KLADECI VRSTVA, STERK fr.4-8 mm) UPRESNIT DLE DODAVATELE SYSTEMU
PODKLADNI NOSNA VRSTVA, STERKODRT fr. 16-32 mm,

HUTNIT E /DEF,2 = 120 MPa

PODKLADNI VRSTVA, STERKODRT fr. mm, 0-63 mm, HUTNIT E /DEF,2 = 80 MPa
ZEMNI PLAN, HUTNIT E /DEF,2 = 45 MPa

KACIREK 8-16, BILY

GEOTEXTILIE 200 g/m2

PODKLADNI NOSNA VRSTVA, STERKODRT fr. 16-32 mm,

HUTNIT E /DEF,2 = 120 MPa

PODKLADNI VRSTVA, STERKODRT fr. mm, 0-63 mm, HUTNIT E /DEF,2 = 80 MPa
ZEMNI PLAN, HUTNIT E /DEF,2 = 45 MP

| - pojizdénd plocha - velkoformdtovad dlazba

160 mm

VELKOFORMATOVA BETONOVA DLAZBA 800x800x160 mm, BILA

7



SPAROVANI STERKOPISKOVOU SMESI (DLE DODAVATELE SYSTEMU) - KREMICITY PISEK

50 mm KLADECI VRSTVA, STERK fr.4-8 mm) UPRESNIT DLE DODAVATELE SYSTEMU
200 mm PODKLADNI NOSNA VRSTVA, STERKODRT fr. 16-32 mm,
HUTNIT E /DEF,2 = 120 MPa
200 mm PODKLADNI VRSTVA, STERKODRT fr. mm, 0-63 mm, HUTNIT E /DEF,2 = 80 MPa

ZEMNI PLAN, HUTNIT E /DEF,2 = 45 MPa
Il - pojizdénd plocha - Zulovad kostka

100 MM ZULOVA KOSTKA STIPANA 10/8 CM
SPAROVANI STERKOPISKOVOU SMESI (DLE DODAVATELE SYSTEMU) - KREMICITY PISEK

50 mm KLADECI VRSTVA, STERK fr.4-8 mm) UPRESNIT DLE DODAVATELE SYSTEMU
200 mm PODKLADNI NOSNA VRSTVA, STERKODRT fr. 16-32 mm,
HUTNIT E /DEF,2 = 120 MPa
200 mm PODKLADNI VRSTVA, STERKODRT fr. mm, 0-63 mm, HUTNIT E /DEF,2 = 80 MPa

ZEMNI PLAN, HUTNIT E /DEF,2 = 45 MPa

Il — chodnik — Zulova kostka

100 mm ZULOVA KOSTKA STIPANA 10/8 cm

SPAROVANI STERKOPISKOVOU SMESI (DLE DODAVATELE SYSTEMU) - KREMICITY PISEK
50 mm KLADECI VRSTVA FRAKCE 4-8 mm
200 mm PODKLADNI VRSTVA, STERKODRT fr. mm, 0-63 mm, HUTNIT E /DEF,2 = 80 MPa

ZEMNI PLAN, HUTNIT E /DEF,2 = 45 MPa

SO 03

I — lehka pojizdéna plocha — velkoformdtovad dlazba

80 mm VELKOFORMATOVA BETONOVA DLAZBA 800x800x80 mm, BILA
SPAROVANI STERKOPISKOVOU SMESI (DLE DODAVATELE SYSTEMU) - KREMICITY PISEK
50 mm KLADECI VRSTVA, STERK fr.4-8 mm) UPRESNIT DLE DODAVATELE SYSTEMU
200 mm PODKLADNI NOSNA VRSTVA, STERKODRT fr. 16-32 mm,
HUTNIT E /DEF,2 = 120 MPa
200 mm PODKLADNI VRSTVA, STERKODRT fr. mm, 0-63 mm, HUTNIT E /DEF,2 = 80 MPa

ZEMNI PLAN, HUTNIT E /DEF,2 = 45 MPa
Il - lehkd pojizdéna plocha — kartacovany beton

150 MM SILNICNi BETON S ODOLNOSTI PROTI SOLIM, C 30/37 — XF4, XD3, SVETLY
KARTACOVANY POVRCH, VYZTUZENY SKLENYM VLAKNEM

200 mm PODKLADNI NOSNA VRSTVA, STERKODRT fr. 16-32 mm,
HUTNIT E /DEF,2 = 120 MPa

200 mm PODKLADNI VRSTVA, STERKODRT fr. mm, 0-63 mm, HUTNIT E /DEF,2 = 80 MPa

ZEMNI PLAN, HUTNIT E /DEF,2 = 45 MPa
Dilatacni celky po cca 3 m. Spdra bude prorezdna a bude vyplnéna trvale pruznym tmelem, ktery je
vhodny do daného prostredi.

Il - pochozi dievéna terasa

21 mm TERASOVE PRKNO — EXOTICKE DREVO (MASARANDUBA), OLEJOVY NATER



NEREZOVE TERASOVE VRUTY S PREDVRTANIM, CELA ZATRIT VOSKEM

70 mm ROZNASECI HRANOL — EXOTICKE DREVO (MASARANDUBA), 45x70 mm
OSOVE PO 480 mm
5mm PRYZOVA PODLOZKA
100 mm SILNICNI OBRUBNIK BETONOVY 100/200/1000 mm, OSOVE PO 500 mm
100 mm PODKLADNI VRSTVA, STERKODRT FR. MM, 16-32 mm, HUTNIT E /DEF,2 = 80 MPA
100 mm PODKLADNI VRSTVA, STERKODRT fr. mm, 0-63 mm, HUTNIT E /DEF,2 = 80 MPa

ZEMNI PLAN, HUTNIT E /DEF,2 = 45 MPa

IV - zdsyp kolem strom(i

50 mm STERK FRAKCE 4-8, VOLNE SYPANY
200 mm ORNICE SMICHANA SE SUBSTRATEM A HNOJIVEM
STAVAJICI TEREN

Skladby byly projednany a schvaleny investorem.

7. ODVODNENI

Odvodnéni ploch je zajisténo spadovanim zpevnénych ploch. Spadovani je smérem do stavajicich pozic
odvodriovacich prvk(. Destové vody jsou odvadény do stavajici kanalizace nebo do zelené. Mnoizstvi
srazkovych vod odvadénych do kanalizace se nenavysuje. Jsou navrZeny propustné povrchy (dlazby se
sparou) nebo se vyuziva vsakovani na misté.

V misté dievéné terasy je mozny vsak destovych vod do podloZi.

Odvodnovaci prvky budou vyskové osazeny dle novych ploch. Dle aktudlniho technického stavu se
navrhuje jejich vyména.

Nepfipousti se vznik kaluzi v ploSe. Plocha musi byt vyspadovdna tak, aby byl zajistén odvod vod do
kanalizace. Odvodniovana plocha se neméni, nedojde ke zvySeni mnozstvi odvadénych vod do
kanalizace.

Odvodnéni CO krytu je feSeno stavajici kanalizaci. Bude provedeno vycisténi potrubi a ovéreni
funkcnosti.

8. ZEMNI PRACE

Pfed zapocetim zemnich praci je nutno pozddat spravce inZenyrskych siti o jejich vytyceni a respektovat
podminky jednotlivych spravcl pfi stavbé v jejich ochranném pasmu, které jsou uvedeny ve
vyjadrenich jednotlivych spravci k dokumentaci viz Dokladova cast.

Zemni prace zahrnuji vykopy, Upravu plané, ohumusovani a zaseti travnim semenem. Ornice bude
pouzita pro nasledné sadové Upravy. Vykopand zemina bude pouZita pro terénni Upravy. Pfebytecna
zemina bude odvezena na skladku. Budou odbourdny nadzemni ¢3sti vstupu do CO krytu aZ do hloubky
400 mm pod uroven terénu. Vybourany material bude recyklovan a mizZe byt po nadrceni pouZit pro
zasypy.

Podminky se pfedpokladaji jako jednoduché, tfida téZitelnosti 3-4.

8.1 Stavba zemniho télesa

Uprava podlozi zemniho télesa:

Minimalni poZzadovana hodnota modulu pfetvarnosti po odstranéni stavajicich zpevnénych ploch a pod
novou konstrukei je na zemni plani Edef,2 = 45MPa. Unosnost bude ovéfena zkouskou. Pozadované
hodnoty modulu pfetvarnosti budou ovéreny zkouskou na vSech dalSich vrstvach.

V pfipadé nelnosného podloZi bude provedena naprava (vyména podloZi, ...) Zplsob bude upresnén
dle zjisténych skute¢nosti na misté stavby.



9. MOBILAR

Soucasti prostoru bude i drobny mobilidf. Jedna se typové shodny mobiliaf, jako pouzit v centru.
Z tohoto dlvodu neni uvadéna konkrétni specifikace. PoZadavky na mobilidi budou upresnény
stavebnikem.

10. ZAMECNICKE PRVKY

Nové se navrhuje pororostova mfiz nad byvalym schodistém do CO krytu. Povrchova Uprava zarovy
zinek. MFiz bude ze dvou dild. Rozmér kazdého dilu 1000x1000 mm. Rost bude osazen na ocelovém
rdmu. Tento bude proveden jako svarenec s ocelovych profili 30x30x4 mm. Nohy ramu budou
z uzavieného profilu 30x30x3 mm. Pevna c¢ast nohy bude doplnéna o stavitelnou ¢ast (stavitelnd noha
M10-60, nerezova). V ptipadé pozadavku objednatele bude doplnén zamek.

11. VYTYCENI

Pro provadéni stavby bude zpracovan vytyCovaci vykres se seznamem souradnic hlavnich bodl a
pomocnych bodud. Soufadnicovy systém JTSK, vySkovy systém B.p.v. Budou dodrZeny stavajici hlavni
vySkové urovné (vstupy, ...). Pfed zahajenim praci bude provedeno vytycéeni siti technického vybaveni
pfimo na misté stavby. Trasy, které jsou zakresleny v situacnich vykresech jsou prevzaty z vyjadieni
jednotlivych spravcd siti. V pfipadé potifeby bude poloha siti ovéfena ru¢né kopanou sondou.

12. BEZPECNOSTNi OPATRENI BEHEM VYSTAVBY

Ptistupy do objektu v dobé vystavby budou zajistény nahradnimi vstupy (napt. pres sousedni provozy).
Provoz v objektu bude po dobu vystavby ¢astecné omezen. Postup praci, provozni omezeni a zatiZeni
stavby negativnimi vlivy (hluk, prach...) je nutno vZdy projednat s provozovatelem a uZivateli v objektu
s dostatec¢nym casovym predstihem. O vysledku jednani bude proveden pisemny zaznam. Nahradni
trasy budou fadné vyznaceny. Nahradni trasy musi umoznovat i bezpe¢nou evakuaci osob a pohyb
osob se sniZzenou schopnosti pohybu a orientace. Musi byt zajistén pfistup pro slozky IZS. Stavenisté
(vykopy...) nesmi byt ohrazeno pouze kontrastnimi paskami. Stavenisté bude radné oploceno.
V pfipadé prasnych procest budou provedena vhodna opatreni (zakryti, skrdpéni, prfesun na jiné
misto, ...). Po dobu vystavby je nutno dikladné zajistit vstup do CO krytu. Prosklené plochy budou
radné zabezpeceny proti poskozeni. V prabéhu bouracich praci bude provadén monitoring (praskliny
a jiné deformace). Pfed zahajenim praci bude proveden pasport stavby (se zamérenim na kriticka mista
typu trhliny a praskliny, ...). Postup praci a pfipadna omezeni budou vZdy konzultovana s uzivateli
objektu v fadném Casovém predstihu).

Skladovani materialu, pfijezd na stavenisté bude projednan se stavebnikem. Usporadani stavenisté
musi umoziovat provedeni fadné zimni udrzby.

Vzhledem k etapizaci stavby budou stavenisté vymezena plochou stavby, manipulac¢nimi a minimalnimi
skladovymi plochami. Pfedpoklada se, Ze material bude prevainé uloZzen na mezideponii a na misto
stavby bude pfivaZzen postupné v minimalnim potifebném mnozstvi. Umisténi stavenistni bunky se
navrhuje u kulturniho domu (v misté technického vstupu).

13. POSTUP VYSTAVBY

Popis postupu vystavby bude provadén dle jednotlivych stavebnich objekt(l. Prace budou postupné
probihat na vSech stavebnich objektech tak, aby byl zajistén kontinualni pfesun techniky a pracovnikd
(proudova vystavba).
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Nejprve budou provadény bouraci prace, ndsledné zemni prace a ptiprava podloZi. V dalsi kroku bude
probihat pokladka povrchi. Na zavér to budou dokoncovaci prace.

Postup praci véetné harmonogramu je nutno pfizplsobit roénimu obdobi. V pfipadé zimniho obdobi
je nutno zajistit bezpecny prlichod stavbou, véetné zimni udrzby.

Pti provadéni praci je nutno zajisti minimalni prichodnost stavbou (zabezpeceny vstup na stavenisté)
a zajistit co nejmensi omezeni vstupl do objektd.

Pfed zahajenim praci budou provedeny vzorky povrch, které budou odsouhlaseny. Na vzorcich bud
ovérena skladebnost a pfipustné tolerance. Rovnéz bude pred zahdjenim praci provedeno vzorkovani
navrzenych materiald.

14. TECHNOLOGICKE VYBAVENI
Netyka se této stavby.

15. VYPOCTY

Nejsou soucasti PD tohoto objektu.

16. UZiIVANIi STAVBY OSOBAMI SOMEZENOU SCHOPNOSTi POHYBU A

ORIENTACE

Stavba respektuje pozadavky vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. ,o obecnych technickych poZadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb”. Jsou respektovany sklony povrchid, maximalni vyskové
rozdily a protiskluzné vlastnosti povrchll. Vzhledem k tomu, Ze se jednd o opravu stavajicich ploch
musi byt pfihlédnuto k sou¢asnym vyskovym pomérim v lokalité.

17. ZAVER

Zpracovana dokumentace pro opravu byla projednana a odsouhlasena s dotéenymi organy. Veskeré
prvky budou predem odsouhlaseny. Je nutno respektovat materidlové, barevné a technické reseni,
ktera byla pouZita v rdmci revitalizace centra mésta. V ramci stavby se mohou vyskytnou skutecnosti,
které nemohly byt predpokladany ani ocekdvany. V pripadé nejasnosti budou prace zastaveny zapis ve
stavebnim deniku a projektant a stavebnik budou vyzvani k feseni situace. Je povinnosti zhotovitele
upozornit na nedostatky PD. Pokud tak neucini, prebira zhotovitel plnou zodpovédnost.

V Kopfivnici 07/2024 st
Ing. Jaroslav Holub
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