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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název stavby:    STAVEBNÍ ÚPRAVY – VÝMĚNA POVRCHU CHODNÍKOVÝCH TĚLES 
 
Místo stavby:    Kopřivnice – centrum 
 
Katastrální území:  Kopřivnice (669393) 
 
Kraj:     Moravskoslezský 
 
Zadavatel, investor:  Město Kopřivnice, IČ: 00298077 

 Štefánikova 1163/12,  
 742 21 Kopřivnice,  
 

Stupeň dokumentace:   DPS 
 
Předpokládaný vlastník objektu: Město Kopřivnice 
 
 

2. ZÁKLADNÍ POPIS 
Projektová dokumentace se týká stavebních úprav – výměn povrchů v centrum města Kopřivnice.  
Jedná se o opravu povrchů, které bezprostředně navazují na nové povrchy centra města Kopřivnice.  
Dojde tak k ukončení 1. fáze oprav centra.  
Revitalizací prostoru dojde k estetickému i funkčnímu povýšení hodnoty daného místa, zvýšení 
bezpečnosti účastníků provozu v dané lokalitě. 
 

 

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
3.1 Rozsah úprav  
Stavba je rozdělena na tři stavební objekty 

SO 01 Chodníkové těleso u provozovny Teta drogerie 

SO 02 Chodníkové těleso mezi ul. Kpt. Jaroše a centrální částí 

SO 03 Chodníkové těleso u lékárny Dr. Max 

 

Objekty SO 02 a SO 03 jsou dále děleny na 2. etapy výstavby. V obou případech bude v této chvíli 

realizována jen 1. etapa výstavby. V případě SO 02 je v 2. etapě řešeno napojení ke Kopřivničce.  

V případě objektu SO 03 bude v 2. etapě řešena část od bistra SAIGON až po křižovatku na ulic 

Štefánikova a Kpt. Jaroše.  

 
Stavební práce řeší opravu, výměnu a sjednocení stávajících povrchů a nové prostorové a provozní 
uspořádání.  
Výčet stávajících a nově upravovaných ploch je patrný ze situace objektu. Před zahájením stavebních 
prací bude provedeno vytýčení inženýrských sítí. 
 
- oprava povrchů 

- nový mobiliář 

- terénní úpravy  
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3.2 Bourací práce  
Budou prováděny demoliční práce. Tyto budou spočívat převážně v odstranění povrchů včetně podloží. 
Před zahájením prací bude provedena demontáž mobiliáře.  
 
SO 01 Chodníkové těleso u provozovny Teta drogerie 
Budou vybourány obrubníky, čistící zóny. Dále bude odstraněna betonová dlažba a asfaltobetonové 
chodníky. Rovněž bude provedeno odstranění zelené plochy.  
Bourání bude provedeno včetně podloží až na výškovou úroveň základové spáry, které je navržena pro 
nový povrch.  
Součástí prací bude i rozebrání části dlažby, která je mimo řešené území, a to z důvodu napojení 
původní dlažby na novou.  
Při výkopových pracích nutno dbát zvýšené bezpečnosti v okolí skleněných výloh. Doporučuje se 
monitoring výloh.  Je nutno provést ochranu výloh, a to zakrytím pomocí pevných desek.  
Vybouraný materiál bude recyklován. Zámková dlažba bude předána objednateli k dalšímu využití. 
Dlažba a betony, které nebudou využity objednatelem budou rozdrceny a použity jako zásypový 
materiál.  
 
SO 02 Chodníkové těleso mezi ul. Kpt. Jaroše a centrální částí 

Budou vybourány obrubníky. Dále bude odstraněna betonová dlažba a asfaltobetonové chodníky. 
Rovněž bude provedeno odstranění zelené plochy.  
Bourání bude provedeno včetně podloží až na výškovou úroveň základové spáry, které je navržena pro 
nový povrch.  
Součástí prací bude i rozebrání části dlažby, která je mimo řešené území, a to z důvodu napojení 
původní dlažby na novou.  
V místech, kde budou prováděny terénní úpravy bude provedena skrývka ornice. Tato bude uložena 
na místě stavby a následně bude použita pro finální sadové úpravy.  
Vybouraný materiál bude recyklován. Zámková dlažba bude předána objednateli k dalšímu využití. 
Dlažba a betony, které nebudou využity objednatelem budou rozdrceny a použity jako zásypový 
materiál. 
 
SO 03 Chodníkové těleso u lékárny Dr. Max 
Budou vybourány obrubníky. Obrubník podél parkoviště zůstanou zachovány. Dále bude odstraněna 
betonová dlažba a asfaltobetonové chodníky. Rovněž bude provedeno odstranění zelené plochy.  
Bourání bude provedeno včetně podloží až na výškovou úroveň základové spáry, které je navržena pro 
nový povrch.  
Bude provedeno vybourání stávajících vpustí, aby mohly být osazeny do nové výškové úrovně. Součástí 
změny pozice je i napojení na kanalizaci. Vpusti se navrhují jako nové.  
Předmětem projektu jsou také stavební úpravy vstupu do CO krytu. Svislé nadzemní části ŽB konstrukcí 
budou odbourány až do hloubky min. 400 mm pod úroveň terénu.  U vodorovných částí se navrhuje 
také odbourání ŽB konstrukcí do hloubky 400 mm pod úroveň terénu. Stávající kovová mříž bude 
odstraněna.  
Součástí prací bude i rozebrání části dlažby, která je mimo řešené území, a to z důvodu napojení 
původní dlažby na novou.  
V místech, kde budou prováděny terénní úpravy bude provedena skrývka ornice. Tato bude uložena 
na místě stavby a následně bude použita pro finální sadové úpravy.  
Vybouraný materiál bude recyklován. Zámková dlažba bude předána objednateli k dalšímu využití. 
Dlažba a betony, které nebudou využity objednatelem budou rozdrceny a použity jako zásypový 
materiál. 
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3.3 Nové řešení  
 
Ve všech řešených oblastech jsou navrhovány materiály, které se nachází v rekonstruovaném centru.  

Jedná se o velkoformátové betonové dlažby, žulové kostky, dřevěné terasy, lité betony (kartáčované), 

zelené plochy, štěrkové plochy. Budou použity materiály shodného typu, provedení a barevnosti. Před 

zahájením stavby bude provedeno vzorkování jednotlivých materiálů.  

 
SO 01 Chodníkové těleso u provozovny Teta drogerie 
Jedná se o plochu před prodejnou Teta. Plocha bude provedena z velkoformátové betonové dlažby 
800x800x80 mm. Bude zakončena zhruba v místě stávající šikmé rampy.  
Podél skleněné fasády bude umístěný zvýšený betonový obrubník, z důvodu výškových úprav. Plocha 
bude vyplněna kačírkem. Před prodejnou se navrhuje čistící zóna.  
Spárořez dlažby navazuje na stávající plochu. Napojení na stávající zpevněnou plochu bude provedeno 
dle typu povrchu. V případě asfaltových ploch bude provedeno doasfaltování či asfaltová zálivka. U 
skládané betonové dlažby bude provedeno její rozebrání a dořezání (s případným dosypáním).  
U bourcích prací v místě asfaltových povrchů bude provedeno nařezání asfaltu.  
 
SO 02 Chodníkové těleso mezi ul. Kpt. Jaroše a centrální částí 
Předmětem návrhu je propojení dvou částí s novým povrchem.  V rámci oprav dojde k místnímu 
vyrovnání chodníkového tělesa.  Cca v 1/3 délky chodníku (od centra) vznikne nová odpočinková a 
společenská plocha. Na tuto plochu směrem k řece pak navazuje II. fáze stavby. Součástí této lokality 
jsou i dva chodníky, které vedou do vnitrobloku.  Součástí výměny povrchu je také nový mobiliář.  
Chodník je opět navržen z velkoformátové betonové dlažby (800x800x80 mm). Odpočinkový prostor, 
stejně jako dva vedlejší chodníky pak ze štípané žulové kostky (6/8). Obrubníky betonové. Zelená 
plocha bude oseta travním semenem. Žulové kostky budou loženy do řádků, v delším směru. Je nutno 
dodržet normu pro kladní kostek (ČSN 73 6131) z hlediska maximální přípustné šíře spáry. Kostky 
budou štípané.   
Součástí prací je také výměna části povrchu chodníkového tělesa podél ulice Kpt. Nálepky.  Zde se 
navrhuje betonová dlažba formátu 200x200x80 mm. Součástí této plochy jsou signální a varovné pásy, 
které budou provedeny z profilované typizované dlažby černé barvy.  
 
SO 03 Chodníkové těleso u lékárny Dr. Max 

V této ploše se opět navazuje na nově rekonstruované centrum. 1. fáze je výměny povrchů je ukončena 
na rozhraní bytových domů a obchodních jednotek.  Tato plocha je rozdělena do tří provozních zón.  
Jedná se o zónu pro pěší (obslužnou), dále plocha zeleně a plocha klidová (terasy).  
V maximální možné míře je respektováno stávající členění ploch. Stejně tak v případě výškového řešení. 

Obecně lze říct, že dochází k narovnání výškových nerovností.  

Hlavní koridor bude proveden opět z velkoformátové betonové dlažby (800x800x80 mm). Spárořez 

bude navazovat na stávající. V zelené ploše dojde k regeneraci travního porostu.  Terasa se navrhuje 

z exotického dřeva (massaranduba) stejně jako v centru. Povrch bude ošetřen teakovým barevným 

olejem (cca po vylouhování tříslovin). Betonové plochy budou ze světlého kartáčovaného silničního 

betonu C 30/37 – XF4, XD3, který bude vyztužen skelným vláknem. Betonový chodník bude dilatován 

po cca 3,0 m, a to formou řezané spáry. Tato bude vyplněna trvale pružným tmelem.   

Součástí této plochy je i řešení prostoru vstupu do CO krytu. Původní dokumentace nebyla dohledána.  

Konstrukční řešení je pouze odhadováno. Nebyla zjištěna třída betonu ani stupeň vyztužení.  

Konstrukce vyčnívající nad terén budou odbourány do hloubky min. 400 mm pod úroveň terénu. Na 

schodišti bude vybetonován nový základ. Tento bude z betonu C25/30 s vyztužením. Na základu bude 

vystavěna nová stěna ze ztraceného bednění. Se základem bude provázána pomocí svislé výztuže o 
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průměru 16 mm a vzdálenosti cca 250 mm. Vodorovná výztuž bude uložena do spáry, vždy 2xR14 

k vnějšímu okraji, při dodržení krytí 35 mm.  

Na stěnu ze ztraceného bednění bude ze strany od zeminy provedena hydroizolace z asfaltového pásu 

min. tl. 4 mm. Plocha bude suchá, bezprašná a bude opatřena asfaltovým penetračním nátěrem.  

Asfaltový pás se napojí jak na boční schodišťové stěny, tak na samotné schodišťové stupně.  

Schodišťové stěny budou v místě nového otvoru dobetonovány do požadované výšky. Se stávající 

konstrukcí budou provázány pomocí betonářské výztuže, kotvené na chemickou kotvu.  

Následně pak bude osazen betonový obrubník. V příčném směru nad schodištěm bude proveden 

betonový trám cca 200x250 mm pro osazení obrubníku.  

Mezi obrubníky bude vložen kovový rám pro osazení pochozího roštu. Rám je navržen z L profilů a je 

výškově stavitelný.  Veškeré kovové prvky (rám i pororošt) budou žárově zinkovány.  Zakrytí bude ze 

dvou kusů pororoštů a rozměrech 1000x1000 mm.  Po dohodě s investorem bude upřesněn požadavek 

na uzamykatelnost.  

Okolní plochy budou dosypány zeminou a zatravněny.  

 
Zámečnické výrobky 
U objektu SO 03 se jedná o konstrukcí zakrytí otvoru. Skládá se z ocelového rámu a výplně z pororoštu. 
Ocelový rám se navrhuje jako svařenec z L profilů 30x30x4 mm. Nohy budou z jacklu 30/30/3. Budou 
opatřeny stavěcím šroubem.  
Pororoštová výplň se navrhuje ze dvou kusů. Každý o rozměru cca 1000x1000 mm.   Výška pororoštu 
je 50 mm. Po dohodě se stavebníkem bude upřesněno uzamykání výplně. Jedná se o typizovaný 
výrobek. Nosný směr bude napříč schodištěm.  
Veškeré kovové prvky budou žárově zinkovány. Pohledové prvky budou dále opatřeny PUR nátěrem 
v odstínu antracit RAL 7016 mat. Zvolený nátěr musí být vhodný pro pozinkovaný podklad.  Před 
výrobou je nutno provést zaměření.  Dodavatel předloží výrobní dokumentaci jednotlivých objektů 
k odsouhlasení.  
 
 

D3.4 Výškové řešení  
V místech navázání na stávající vstupy do objektu a v místech napojení na nové zpevněné plochy 
zůstane zachováno stávající výškové uspořádání. Výškové řešení musí respektovat výškovou úroveň 
nově vybudovaných ploch v rámci revitalizace centra Kopřivnice.  V průběhu stavby, mohou nastat 
okolnosti, které budou mít vliv na výškové řešení.  
V okolí větracího otvoru do CO krytu bude terén modelován tak, aby nedocházelo k nátoku dešťových 
vod do objektu. Kolem otvoru bude zřízen mírný průleh.  
 

 
4. VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ 
Podklady a provedené průzkumy byly zapracovány do dokumentace.  Nebyly prováděny sondy 
destruktivního charakteru. Předpokládají se obdobné skladby a podmínky, jako které byly zjištěny 
v rámci rekonstrukce centra Kopřivnice. Tyto zjištěné skutečnosti byly zapracovány do PD, návrhu 
skladeb.  Dokumentace k CO krytu nebyla dohledána. Zvláštní pozornost je nutno věnovat pracím 
v blízkosti skleněných výloh. Není zřejmé, jakým způsobem jsou založeny. Lze předpokládat, že některé 
výlohy jsou založeny na „chodníku“ a tudíž bude nutná jejich stabilizace (ocelové nerezové konzoly a 
podbetonování). Důležité je řádné napojení hydroizolace. V průběhu stavby se mohou vyskytnout 
okolnosti, které nebylo možno předpokládat. V případě zjištění zásadních odlišností vůči PD bude 
stavba pozastavena a bude vyvolána koordinační schůzka mezi stavebníkem, zhotovitelem a 
projektantem.  
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5. VZTAH K OSTATNÍM OBJEKTŮM 
Oprava ploch musí respektovat provedené stavební úpravy centra města.   Pokud to bude možné, 
budou použity shodné materiály, skladby, návaznosti. V případě materiálů se jedná o shodné výrobce, 
rozměry, barevnosti, …. 
Podmínky na staveništi jsou definovány jako ztížené. Pro zajištění napojení bude potřeba zásah do 
realizovaných zpevněných ploch. V rámci stavby dojde k zásahu do práv 3. stran (soukromé komerční 
objekty). 
Je nutno zajistit větrání CO krytu.  
 

6. NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH 
V případě velkoformátové dlažby jsou navrženy dvě varianty. Pro pojezd lehké a těžké techniky. 
Skladba podloží je totožná, je navržena jiná tloušťka dlažby.  Skladba jsou shodné jako v případě plochy 
v centru.  
 

SO 01  
 
I – lehká pojížděná plocha – velkoformátová dlažba 
80 mm  VELKOFORMÁTOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA 800x800x80 mm, BÍLÁ 
   SPÁROVÁNÍ ŠTĚRKOPÍSKOVOU SMĚSÍ (DLE DODAVATELE SYSTÉMU) - KŘEMIČITÝ PÍSEK 
50 mm   KLADECÍ VRSTVA, ŠTĚRK fr.4-8 mm) UPŘESNIT DLE DODAVATELE SYSTÉMU 
200 mm PODKLADNÍ NOSNÁ VRSTVA, ŠTERKODRŤ fr. 16-32 mm,  
  HUTNIT E /DEF,2 = 120 MPa 
200 mm PODKLADNÍ VRSTVA, ŠTĚRKODRŤ fr.  mm, 0-63 mm, HUTNIT E /DEF,2 = 80 MPa 
       ZEMNÍ PLÁŇ, HUTNIT E /DEF,2 = 45 MPa 
 
 
 
II – čistící zóna  
30 mm  ČISTÍCÍ ZÓNA 
 
90 mm   KLADECÍ VRSTVA, ŠTĚRK fr.4-8 mm) UPŘESNIT DLE DODAVATELE SYSTÉMU 
200 mm PODKLADNÍ NOSNÁ VRSTVA, ŠTERKODRŤ fr. 16-32 mm,  
  HUTNIT E /DEF,2 = 120 MPa 
200 mm PODKLADNÍ VRSTVA, ŠTĚRKODRŤ fr.  mm, 0-63 mm, HUTNIT E /DEF,2 = 80 MPa 
       ZEMNÍ PLÁŇ, HUTNIT E /DEF,2 = 45 MPa 
 
 
III – kačírek 
50 mm   KAČÍREK 8-16, BÍLÝ 
-           GEOTEXTILIE 200 g/m2 
200 mm PODKLADNÍ NOSNÁ VRSTVA, ŠTERKODRŤ fr. 16-32 mm,  
  HUTNIT E /DEF,2 = 120 MPa 
200 mm PODKLADNÍ VRSTVA, ŠTĚRKODRŤ fr.  mm, 0-63 mm, HUTNIT E /DEF,2 = 80 MPa 
       ZEMNÍ PLÁŇ, HUTNIT E /DEF,2 = 45 MP 
 
 

SO 02  
 
I – pojížděná plocha – velkoformátová dlažba 

  
160 mm VELKOFORMÁTOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA 800x800x160 mm, BÍLÁ 
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   SPÁROVÁNÍ ŠTĚRKOPÍSKOVOU SMĚSÍ (DLE DODAVATELE SYSTÉMU) - KŘEMIČITÝ PÍSEK 
50 mm   KLADECÍ VRSTVA, ŠTĚRK fr.4-8 mm) UPŘESNIT DLE DODAVATELE SYSTÉMU 
200 mm PODKLADNÍ NOSNÁ VRSTVA, ŠTERKODRŤ fr. 16-32 mm,  
  HUTNIT E /DEF,2 = 120 MPa 
200 mm PODKLADNÍ VRSTVA, ŠTĚRKODRŤ fr.  mm, 0-63 mm, HUTNIT E /DEF,2 = 80 MPa 
       ZEMNÍ PLÁŇ, HUTNIT E /DEF,2 = 45 MPa 
 
II – pojížděná plocha – žulová kostka 
 
100 MM  ŽULOVÁ KOSTKA ŠTÍPANÁ 10/8 CM 
   SPÁROVÁNÍ ŠTĚRKOPÍSKOVOU SMĚSÍ (DLE DODAVATELE SYSTÉMU) - KŘEMIČITÝ PÍSEK 
 
50 mm   KLADECÍ VRSTVA, ŠTĚRK fr.4-8 mm) UPŘESNIT DLE DODAVATELE SYSTÉMU 
200 mm PODKLADNÍ NOSNÁ VRSTVA, ŠTERKODRŤ fr. 16-32 mm,  
  HUTNIT E /DEF,2 = 120 MPa 
200 mm PODKLADNÍ VRSTVA, ŠTĚRKODRŤ fr.  mm, 0-63 mm, HUTNIT E /DEF,2 = 80 MPa 
       ZEMNÍ PLÁŇ, HUTNIT E /DEF,2 = 45 MPa 
 
III – chodník – žulová kostka 
 
 100 mm  ŽULOVÁ KOSTKA ŠTÍPANÁ 10/8 cm 
               SPÁROVÁNÍ ŠTĚRKOPÍSKOVOU SMĚSÍ (DLE DODAVATELE SYSTÉMU) - KŘEMIČITÝ PÍSEK 
50 mm      KLADECÍ VRSTVA FRAKCE 4-8 mm  
200 mm PODKLADNÍ VRSTVA, ŠTĚRKODRŤ fr.  mm, 0-63 mm, HUTNIT E /DEF,2 = 80 MPa 
       ZEMNÍ PLÁŇ, HUTNIT E /DEF,2 = 45 MPa 
      
   

SO 03  
 
I – lehká pojížděná plocha – velkoformátová dlažba 
80 mm  VELKOFORMÁTOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA 800x800x80 mm, BÍLÁ 
   SPÁROVÁNÍ ŠTĚRKOPÍSKOVOU SMĚSÍ (DLE DODAVATELE SYSTÉMU) - KŘEMIČITÝ PÍSEK 
50 mm   KLADECÍ VRSTVA, ŠTĚRK fr.4-8 mm) UPŘESNIT DLE DODAVATELE SYSTÉMU 
200 mm PODKLADNÍ NOSNÁ VRSTVA, ŠTERKODRŤ fr. 16-32 mm,  
  HUTNIT E /DEF,2 = 120 MPa 
200 mm PODKLADNÍ VRSTVA, ŠTĚRKODRŤ fr.  mm, 0-63 mm, HUTNIT E /DEF,2 = 80 MPa 
       ZEMNÍ PLÁŇ, HUTNIT E /DEF,2 = 45 MPa 
II – lehká pojížděná plocha – kartáčovaný beton 
 
150 MM  SILNIČNÍ BETON S ODOLNOSTÍ PROTI SOLÍM, C 30/37 – XF4, XD3, SVĚTLÝ 
   KARTÁČOVANÝ POVRCH, VYZTUŽENÝ SKLENÝM VLÁKNEM 
200 mm PODKLADNÍ NOSNÁ VRSTVA, ŠTERKODRŤ fr. 16-32 mm,  
  HUTNIT E /DEF,2 = 120 MPa 
200 mm PODKLADNÍ VRSTVA, ŠTĚRKODRŤ fr.  mm, 0-63 mm, HUTNIT E /DEF,2 = 80 MPa 
       ZEMNÍ PLÁŇ, HUTNIT E /DEF,2 = 45 MPa 
Dilatační celky po cca 3 m. Spára bude prořezána a bude vyplněna trvale pružným tmelem, který je 
vhodný do daného prostředí.  
 
III – pochozí dřevěná terasa 
 
21 mm   TERASOVÉ PRKNO – EXOTICKÉ DŘEVO (MASARANDUBA), OLEJOVÝ NÁTĚR 
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       NEREZOVÉ TERASOVÉ VRUTY S PŘEDVRTÁNÍM, ČELA ZATŘÍT VOSKEM 
70 mm      ROZNAŠECÍ HRANOL – EXOTICKÉ DŘEVO (MASARANDUBA), 45x70 mm 

OSOVĚ PO 480 mm 
 5 mm  PRYŽOVÁ PODLOŽKA 
100 mm SILNIČNÍ OBRUBNÍK BETONOVÝ 100/200/1000 mm, OSOVĚ PO 500 mm 
100 mm PODKLADNÍ VRSTVA, ŠTĚRKODRŤ FR.  MM, 16-32 mm, HUTNIT E /DEF,2 = 80 MPA 
100 mm PODKLADNÍ VRSTVA, ŠTĚRKODRŤ fr.  mm, 0-63 mm, HUTNIT E /DEF,2 = 80 MPa 
       ZEMNÍ PLÁŇ, HUTNIT E /DEF,2 = 45 MPa 
 
IV – zásyp kolem stromů 
 
50 mm   ŠTĚRK FRAKCE 4-8, VOLNĚ SYPANÝ 
200 mm ORNICE SMÍCHÁNA SE SUBSTRÁTEM A HNOJIVEM  
  STÁVAJÍCÍ TERÉN 
 
Skladby byly projednány a schváleny investorem.  
 
 

7. ODVODNĚNÍ 
Odvodnění ploch je zajištěno spádováním zpevněných ploch. Spádování je směrem do stávajících pozic 
odvodňovacích prvků. Dešťové vody jsou odváděny do stávající kanalizace nebo do zeleně.  Množství 
srážkových vod odváděných do kanalizace se nenavyšuje. Jsou navrženy propustné povrchy (dlažby se 
spárou) nebo se využívá vsakování na místě.  
V místě dřevěné terasy je možný však dešťových vod do podloží.   
Odvodňovací prvky budou výškově osazeny dle nových ploch.  Dle aktuálního technického stavu se 
navrhuje jejich výměna.  
Nepřipouští se vznik kaluží v ploše. Plocha musí být vyspádována tak, aby byl zajištěn odvod vod do 
kanalizace. Odvodňovaná plocha se nemění, nedojde ke zvýšení množství odváděných vod do 
kanalizace.  
Odvodnění CO krytu je řešeno stávající kanalizací. Bude provedeno vyčištění potrubí a ověření 
funkčnosti.  
 
 

8. ZEMNÍ PRÁCE 
Před započetím zemních prací je nutno požádat správce inženýrských sítí o jejich vytyčení a respektovat 
podmínky jednotlivých správců při stavbě v jejich ochranném pásmu, které jsou uvedeny ve 
vyjádřeních jednotlivých správců k dokumentaci viz Dokladová část.  
Zemní práce zahrnují výkopy, úpravu pláně, ohumusování a zasetí travním semenem.  Ornice bude 
použita pro následné sadové úpravy. Vykopaná zemina bude použita pro terénní úpravy. Přebytečná 
zemina bude odvezena na skládku.  Budou odbourány nadzemní části vstupu do CO krytu až do hloubky 
400 mm pod úroveň terénu. Vybouraný materiál bude recyklován a může být po nadrcení použit pro 
zásypy.  
Podmínky se předpokládají jako jednoduché, třída těžitelnosti 3-4.  
 

8.1 Stavba zemního tělesa  
Úprava podloží zemního tělesa:  
Minimální požadovaná hodnota modulu přetvárnosti po odstranění stávajících zpevněných ploch a pod 
novou konstrukcí je na zemní pláni Edef,2 = 45MPa. Únosnost bude ověřena zkouškou.  Požadované 
hodnoty modulu přetvárnosti budou ověřeny zkouškou na všech dalších vrstvách.  
V případě neúnosného podloží bude provedena náprava (výměna podloží, …) Způsob bude upřesněn 
dle zjištěných skutečností na místě stavby.  
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9. MOBILÁŘ 
Součástí prostoru bude i drobný mobiliář. Jedná se typově shodný mobiliář, jako použit v centru. 
Z tohoto důvodu není uváděna konkrétní specifikace. Požadavky na mobiliář budou upřesněny 
stavebníkem.  
 

10. ZÁMEČNICKÉ PRVKY  
Nově se navrhuje pororoštová mříž nad bývalým schodištěm do CO krytu.  Povrchová úprava žárový 
zinek. Mříž bude ze dvou dílů. Rozměr každého dílu 1000x1000 mm. Rošt bude osazen na ocelovém 
rámu. Tento bude proveden jako svařenec s ocelových profilů 30x30x4 mm. Nohy rámu budou 
z uzavřeného profilu 30x30x3 mm. Pevná část nohy bude doplněna o stavitelnou část (stavitelná noha 
M10-60, nerezová). V případě požadavku objednatele bude doplněn zámek.   
 
 

11. VYTYČENÍ 
Pro provádění stavby bude zpracován vytyčovací výkres se seznamem souřadnic hlavních bodů a 
pomocných bodů.  Souřadnicový systém JTSK, výškový systém B.p.v.  Budou dodrženy stávající hlavní 
výškové úrovně (vstupy, …). Před zahájením prací bude provedeno vytýčení sítí technického vybavení 
přímo na místě stavby.   Trasy, které jsou zakresleny v situačních výkresech jsou převzaty z vyjádření 
jednotlivých správců sítí.  V případě potřeby bude poloha sítí ověřena ručně kopanou sondou.  
 
 

12. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ BĚHEM VÝSTAVBY 
Přístupy do objektu v době výstavby budou zajištěny náhradními vstupy (např. přes sousední provozy). 
Provoz v objektu bude po dobu výstavby částečně omezen. Postup prací, provozní omezení a zatížení 
stavby negativními vlivy (hluk, prach...) je nutno vždy projednat s provozovatelem a uživateli v objektu 
s dostatečným časovým předstihem. O výsledku jednání bude proveden písemný záznam.  Náhradní 
trasy budou řádně vyznačeny. Náhradní trasy musí umožňovat i bezpečnou evakuaci osob a pohyb 
osob se sníženou schopností pohybu a orientace.  Musí být zajištěn přístup pro složky IZS.  Staveniště 
(výkopy…) nesmí být ohrazeno pouze kontrastními páskami. Staveniště bude řádně oploceno. 
V případě prašných procesů budou provedena vhodná opatření (zakrytí, skrápění, přesun na jiné 
místo, …). Po dobu výstavby je nutno důkladně zajistit vstup do CO krytu. Prosklené plochy budou 
řádně zabezpečeny proti poškození. V průběhu bouracích prací bude prováděn monitoring (praskliny 
a jiné deformace). Před zahájením prací bude proveden pasport stavby (se zaměřením na kritická místa 
typu trhliny a praskliny, …). Postup prací a případná omezení budou vždy konzultována s uživateli 
objektu v řádném časovém předstihu).  
 Skladování materiálu, příjezd na staveniště bude projednán se stavebníkem. Uspořádání staveniště 
musí umožňovat provedení řádné zimní údržby.  
Vzhledem k etapizaci stavby budou staveniště vymezena plochou stavby, manipulačními a minimálními 
skladovými plochami. Předpokládá se, že materiál bude převážně uložen na mezideponii a na místo 
stavby bude přivážen postupně v minimálním potřebném množství. Umístění staveništní buňky se 
navrhuje u kulturního domu (v místě technického vstupu).  
 
 

13. POSTUP VÝSTAVBY  
Popis postupu výstavby bude prováděn dle jednotlivých stavebních objektů. Práce budou postupně 
probíhat na všech stavebních objektech tak, aby byl zajištěn kontinuální přesun techniky a pracovníků 
(proudová výstavba).  
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Nejprve budou prováděny bourací práce, následně zemní práce a příprava podloží. V další kroku bude 
probíhat pokládka povrchů. Na závěr to budou dokončovací práce.  
Postup prací včetně harmonogramu je nutno přizpůsobit ročnímu období. V případě zimního období 
je nutno zajistit bezpečný průchod stavbou, včetně zimní údržby.  
Při provádění prací je nutno zajisti minimální průchodnost stavbou (zabezpečený vstup na staveniště) 
a zajistit co nejmenší omezení vstupů do objektů.  
Před zahájením prací budou provedeny vzorky povrchů, které budou odsouhlaseny. Na vzorcích bud 
ověřena skladebnost a přípustné tolerance. Rovněž bude před zahájením prací provedeno vzorkování 
navržených materiálů.  
 

14. TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ 
Netýká se této stavby.  
 

15. VÝPOČTY 
Nejsou součástí PD tohoto objektu. 

 
 

16. UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI SOMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A 
ORIENTACE 
Stavba respektuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. „o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb“.  Jsou respektovány sklony povrchů, maximální výškové 
rozdíly a protiskluzné vlastnosti povrchů.  Vzhledem k tomu, že se jedná o opravu stávajících ploch 
musí být přihlédnuto k současným výškovým poměrům v lokalitě.  
 

17.  ZÁVĚR 
Zpracovaná dokumentace pro opravu byla projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány. Veškeré 
prvky budou předem odsouhlaseny. Je nutno respektovat materiálové, barevné a technické řešení, 
která byla použita v rámci revitalizace centra města.  V rámci stavby se mohou vyskytnou skutečnosti, 
které nemohly být předpokládány ani očekávány. V případě nejasností budou práce zastaveny zápis ve 
stavebním deníku a projektant a stavebník budou vyzváni k řešení situace. Je povinností zhotovitele 
upozornit na nedostatky PD. Pokud tak neučiní, přebírá zhotovitel plnou zodpovědnost.  
 
 
 
 

 
V Kopřivnici 07/2024       …..……………………………………………… 
                          Ing. Jaroslav Holub 


