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Sokolovská 393, Kopřivnice

Č. POZICE NÁZEV PRVKU
PROFIL DÉLKA (m) ŘEZIVO SPOJ SVORNÍKY HMOŽDÍK PŘÍLOŽKY/ PODLOŽKY

b (mm) h (mm)  MTŽ DOD (ks) (m3) DRUH l (m) ( ks ) 50 75 b (mm) h (mm) l (m) (ks) (m3)

Vikýř 1

1 UA2 úžlabní krokev 120 160 2,50 2,50 1 0,048 p 0,60 6 8 34 160 1,00 2 0,011 dle det č.3

2 UA2-NA2 pozednice 140 140 2,00 2,00 1 0,039 p

3 NA2 – UB2 pozednice 140 140 6,00 0,00 0,000 otesat povrchový požerek, intenzivní impregnace

4 V1 ramenáty 60 250 2x3,0 6,00 2 0,180 2 ks ramenátů sbíjené ze 2 ks fošen (rezerva)

Krov

5 A/B 0 krokev 120 160 4,20 4,50 1 0,086 p 0,60 4 34 150 0,75 2 0,008 viz det. č. 4

6
A/B

námětky 120 140 1,00 1,00 78 1,310 fixace vruty

7 římsová fošna 240 40 86,80 90,00 1 0,864

8 A1 krokev 120 160 3,60 4,00 1 0,077 p 0,60 4 34 150 0,75 2 0,008 viz det. č. 4

9 A1-B1 komínová výměna 160 160 2,00 2,00 0,000 JEN DEMONTÁŽ

10 B 3 krokev 120 160 6,00 6,00 1 0,115 l 4 celá

11 A 2/3 - B4/5 pozednice 150 150 7,50 4,00 2 0,180 p 0,50 vruty ve 3 plátech dle det. č.5

12 A 11 – 13/14 pozednice 160 140 3,00 3,00 1 0,067 p 0,50 vruty ve 3 plátech dle det. č.5

13 A12 krokev 120 160 5,00 5,00 1 0,096 l 4 34 150 0,75 2 0,008 viz det. č. 4

14 A13 krokev 120 160 4,00 4,00 1 0,077 l 4 34 150 0,75 2 0,008 viz det. č. 4

Vikýř 2

15 UA2-NA2 pozednice 140 120 1,50 2,00 1 0,034 p

16 NA1-UB2 pozednice 140 120 300 m 3,00 1 0,050 p

17 V2 ramenáty 60 250 2x3,0 6,00 2 0,180 2 ks ramenátů sbíjené ze 2 ks fošen (rezerva)

Krov

18 A 16 krokev 140 160 1,20 1,50 1 0,034 p 0,60 4 4 dle det č.2

19 A 23-29 pozednice 140 160 2x2,8 6,00 1 0,134 p 0,50 dle det č.5, z části zazděno

20
A 24

krokev 130 160 4,00 4,00 1 0,083 p 0,60 34 150 0,75 2 0,008

21 stojka 140 110 2,50 0,000 dtž nepůvodní dodatečné podpory

Vikýř 3

22 UA2 úžlabí 120 160 2,60 3,00 1 0,058 p 0,60 6 8 34 160 1,00 2 0,011 dle det č.3

23 NA1-NB1 pozednice 140 120 2,30 2,50 1 0,042 p

24 NA2-UA2 pozednice 140 120 1,50 1,50 1 0,025 p

25 NB2-UB2 pozednice 140 120 1,50 1,50 1 0,025 p

26 V3 ramenáty 60 250 2x3,0 6,00 2 0,180 2 ks ramenátů sbíjené ze 2 ks fošen (rezerva)

č=čep, l=lípnutí, p=plát, č/r – čep a rozpor, 
n= tupý sraz

svorník Ø 16 mm do stÿku s krokví A1 v 
přesahu

svorník Ø 16 mm do stÿku s krokví B3 v 
přesahu

svorník Ø 16 mm do styku s krokví A12 (i s 
podložkou mezi krokev a pozednici)

svorník Ø 16 mm do styku s krokví A16 (i s 
podložkou mezi krokev a pozednici)

viz det. č. 4, svorník do staku s pozednicí 
vikýře

svorník Ø 16 mm do styku s krokví A12 (i s 
podložkou mezi krokev a pozednici)

svorník Ø 16 mm do styku s krokví A24 (i s 
podložkou mezi krokev a pozednici)

svorník Ø 16 mm do styku s krokví A28 (i s 
podložkou mezi krokev a pozednici)



Sokolovská 393, Kopřivnice

Č. POZICE NÁZEV PRVKU
PROFIL DÉLKA (m) ŘEZIVO SPOJ SVORNÍKY HMOŽDÍK PŘÍLOŽKY/ PODLOŽKY

b (mm) h (mm)  MTŽ DOD (ks) (m3) DRUH l (m) ( ks ) 50 75 b (mm) h (mm) l (m) (ks) (m3)

č=čep, l=lípnutí, p=plát, č/r – čep a rozpor, 
n= tupý sraz

Krov

27 A28 krokev 140 160 5,00 5,00 1 0,112 p 4 34 150 0,75 2 0,008 viz det. č. 4

28 A/B 30 vazný trám 220 240 14,00 17,00 1 0,898 2xp á 1,5 22 62 60 240 2,00 4 0,115 celý, řezivo: 2x6,0+1x5,0m, stáv. Podpory!

29 NA2-NF1 pozednice 140 160 14,00 15,50 1 0,347 2xp á 0,5 dtž a mtž krokví, řezivo:4,50+5,50+5,50

30
A 39

krokev 120 160 5,00 5,00 1 0,096 p 4 34 150 0,75 2 0,008 viz det. č. 4

31 stojka, bačkora 140 140 2,50 0,000 dtž nepůvodní dodatečné podpory a bačkor

Vikýř 4

32 NA1-NB1 pozednice 140 120 2,30 2,50 1 0,042 p

33 NA2-UA2 pozednice 140 120 1,50 1,50 1 0,025 p

34 NB1-NB2 pozednice 140 120 1,50 1,50 1 0,025 p

35 NB2-UB2 pozednice 140 120 1,50 1,50 1 0,025 p

36 V4 ramenáty 60 250 2x3,0 6,00 2 0,180 2 ks ramenátů sbíjené ze 2 ks fošen (rezerva)

37

B39

vazný trám 200 240 3,60 4,00 1 0,192 č

38 sloupek 160 160 300 m 3,00 1 0,077

39 krokev 120 160 1,50 1,50 1 0,029 p 0,60 4 4 konstrukční důvody, det. č.2

40 šikmá vzpěra 180 180 3,50 3,50 1 0,113 č doklínování v dlabu

41 UB2, UA2 úžlabí, nároží 140 180 2x4,0 4,00 2 0,202

Krov

42

B37

sloupek 150 170 1,00 1,00 1 0,026 p 0,50 2 pata sloupku

43 podpěra 180 120 2,65 0,000 dtž nepůvodních dodatečných podpory v hřebeni

44 pod krokví 120 180 3,60 0,000 dtž nepůvodních dodatečných podpory 

45 krokev 120 160 6,00 6,00 1 0,115 celá

46
B35-37

160 160 1,60 2,00 1 0,051

47 160 160 2,20 2,50 1 0,064 A 27 v hřebeni, 43 – u okapu

48 B 36 krokev 140 160 3,00 3,00 1 0,067 upravit profil dle skutečnosti

49 B35 krokev 120 160 3,60 4,00 1 0,077 celá

50 B36-39 vaznice 160 180 3,10 3,50 1 0,101 spoje na sloupcích na tupo + kramle

51 B3-5 160 160 1,60 2,00 1 0,051

52 B4-5 120 160 4,00 4,00 1 0,077

53 UD1-UD2 pozednice 140 160 1,40 1,50 1 0,034

54 UD1 úžlabí 140 180 3,00 3,00 1 0,076 p 0,60 6 8 34 180 1,00 2 0,012 konec spodní části

Horní partie krovu

55 vaznice 160 180 6,35 6,50 1 0,187 spoje na stojkách ‚na tupo, čepy, kramle

svorník Ø 16 mm do styku s krokví A39 (i s 
podložkou mezi krokev a pozednici)

svorník Ø 16 mm do styku s krokví A37 (i s 
podložkou mezi krokev a pozednici)

komínová výměna 
spodní
komínová výměna 
horní

komínová výměna 
spodní
krátké krokvičky po 
výměny



Sokolovská 393, Kopřivnice

Č. POZICE NÁZEV PRVKU
PROFIL DÉLKA (m) ŘEZIVO SPOJ SVORNÍKY HMOŽDÍK PŘÍLOŽKY/ PODLOŽKY

b (mm) h (mm)  MTŽ DOD (ks) (m3) DRUH l (m) ( ks ) 50 75 b (mm) h (mm) l (m) (ks) (m3)

č=čep, l=lípnutí, p=plát, č/r – čep a rozpor, 
n= tupý sraz

56
B 12-18

stojky na zdech 160 160 0,75 0,75 2 0,038 č

57 stojky vaznice-zesílení 160 160 0,50 0,50 4 0,051

58 Zesílení - spodní pás 100 200 6,70 7,00 2 0,280

59 B 18-22 vaznice 160 180 3,50 4,00 1 0,115 styky vaznic. Á 1 ks kramle

60

B 22-28

vaznice 160 180 6,35 6,50 1 0,187

61 stojky na zdech 160 160 0,75 0,75 2 0,038 č

62 stojky vaznice-zesílení 160 160 0,50 0,50 4 0,051

63 Zesílení - spodní pás 100 200 6,70 7,00 2 0,280

64 A/B pomocné latě-detaily 60 80 15,00 20,00 1 0,096

Mezisoučet výměny ……………………………… 8,614 0,203

Pochůzí lávka

65 polštáře 100 80 116,30 120,00 1 0,960

66 fošny lávky 100+ 32 58,15 m2 2,084

67 kontralatě 120 60 588,00 620,00 1 4,464

68 členěné kontralatě 120 30 75,00 150,00 1 0,540 na krokvích nad úžlabími 

69 členěné kontralatě 80 30 132,00 264,00 1 0,634 nároží

70 bednění 100+ 24 675,40 m2 18,641

TRÁMY, FOŠNY CELKEM …………………. 17,295

BEDNĚNÍ CELKEM …………………………. 18,641

Odhad rezerv na nepřístupná místa:

71 krokev 120 160 6,00 6,00 10 1,152

72 pozednice 140 120 8,00 8,00 1 0,134

Odhad rezerv celkem ……………………………………………. 1,286

73 Z/1 kotvení pozednic 60 4 0,70 10 13,50 kg 10ks svorníků DN14MM, 20 ks vrutů TBS 6x120mm

74 Otesání + intenzivní povrchová impregnace 122,00 bm










