Technicka zprava

Nazev stavby: Rekonstrukce pfistavby ZS§ Namésti na byty

S0.04.1 Uprava domovnich rozvodd

Misto:  Husova 340/2, 742 21 Kopfivnice
Investor:  Mésto Kopfivnice, Stefanikova 1163/12, 742 21 Kopfivnice
Stuperi dokumentace: ~ povoleni
Cislo zakazky: ~ 30_2411
Datum: 02/2025

LAPLAN

1C: 29201691, DIC: CZ29201691
Cejl 504/38, Zabrdovice, 602 00 Brno
atelier@laplan.cz

Odpovédny projektant:  Ing. Josef Slavik

Sada:






LAPLAN, s.r.o. Technicka zprava

S0.04.1 UPRAVA DOMOVNICH ROZVODU

1. Popis technického feseni

Sougasti navrhu tohoto objektu je splagkové a jednotna kanalizace odvadéijici vody z ptistavby ZS
Namésti (S0.01).

Na splaskovou kanalizaci (Stoka S) jsou napojeny vyvody D.1.4.3 ZTI odvadéjici splaskové odpadni
vody z budovy. Do $achty SS.02 pritékaji splaskové odpadni vody z budovy A, ktera neni piedmétem této
dokumetnace. Stoka S se v $achté SJ.05 napojuje na jednotnou arealovou kanalizaci.

Jednotnd kanalizace na pozemku investora odvéadi splaSkové odpadni vody a fizeny odtok z retenéni
nydrze na de$tovou vodu. Stoka J jednotné kanalizace se v $achté SJ.01 napojuje na S0.4.3 Pipojka
jednotné kanalizace, ktera bude ve spravé Severomoravskych vodovod( a kanalizaci Ostrava a.s. Rizeny
odtok z retenéni nadrze se napojuje do $achty SJ.03. Na Stoce J.1 je navrzena &erpaci $achta, ktera je
soucasti navrhu D.1.4.3 ZTI. Cerpaci $achta ¢erpa vodu ze suterénni garaze, liniového Zlabu odvodriujiciho
rampu a drenaze a je napojena vytlakem do $achty SJ.05, odkud odpadni vody odtékaji volné.

Nebylo mozné ovérit realny prlibéh (niveleta a dimenze) stavajici de$tové kanalizace, ktera je kfizena
novym vedenim kanalizace. Uvedené vy$ky a dimenze v profilech jsou pouze predpokladané. Jedna se
presné o Usek mezi §achtami oznaceni 13K - 14K (viz situace). Pfed zahajenim stavebnich praci (po predani
stavenisté) bude nutné v mistech predpokladaného kfizeni této stavajici DK a novych potrubi udélat zemni
sondy a geodetické pfeméreni. Takto ovéfeny predpoklad, pokud nastane kolize, bude feSeno na
kontrolnim dnu s projektantem (upiesnéni/zména trasy).

Kanalizace - potrubi je navrzené jako plastové PLAST DN 150, 200 SN 10. Revizni §achty jsou navrzené
jako plastové DN 600.

Material nové destové kanalizace: PLAST SN 10.

Dimenze a délky stok:

Stoka Délka [m] Material
Stoka J 53,0 PLAST DN 200 SN 10
Stoka J.1 4,5 PLAST DN 150 SN 10

9,1 PLAST DN 200 SN 10

2,4 PE100 RC SDR11 50x4,6 mm
Stoka S 1,3 PLAST DN 150 SN 10

15,3 PLAST DN 200 SN 10
CELKEM 5,8 PLAST DN 150 SN 10

77,4 PLAST DN 200 SN 10

2,4 PE100 RC SDR11 50x4,6 mm

2. Objekty na kanalizaci

Revizni $achty: PLASTOVE DN 600 budou osazeny na §térkové podlozi tl. 15 cm 8/16 urovnané
do roviny. Toto podlozi bude lezet na 20 cm vrstvé hutnéného makadamu. Sachtové poklopy budou tfidy
B125 a D400 bez odvétrani.

Celkovy pocet plastovych Sachet DN 600: 7 ks.

3. Podlozi trubek

Trubky se ukladaji do vykopu na piskovou nebo §térkopiskovou spodni vrstvu drceného kameniva 8/16
o minimalni tloustce 10 cm (v kamenitém podlozi a na skale min. 15 cm). Zeminu neni nutno hutnit, nesmi
véak byt piilis nakyprena. Podlozi nesmi byt zmrzlé! Uhel ulozeni « ma byt vétsi nez 90°. Trubky musi
na terénu lezet v celé délce, je nutné zabranit vzniku bodovych stykd, napf. na vyénélcich horniny nebo
na hrdlech (vyhloubeni montaznich jamek v okoli hrdlovych spojd). Pokladka na podkladni prahy nebo
pfimo na beton je zakazana. Vyzaduje-li situace pouziti podlozni betonové desky, je nutno opatfit tuto
desku lozem, jak je popsano vyse.

4. Zasyp potrubi v Géinné vrstvé

Loze musi byt zhotoveno pfed polozenim trubky (Uprava spadu trubek podlozenim kameny nebo
lokalnim  nasypem hliny neni dovolena). Nasyp a hutnéni se provadi po vrstvach
cca 10 - 15 cm (dle uginnosti pouzité techniky), vzdy po obou stranach trubky. Hutni se ru¢né, lehkymi
strojnimi dusadly, nad vrcholem trubky se nehutni az do vysky 30 cm.
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Zvlasté peclivé se ma hutnit zemina do dosazeni vySky alespon jedné tfetiny prliméru trubky. Pfi
hutnéni je nutné kontrolovat jednotlivé trubky, zda se vy$kové nebo smérové neposunuly.

ZplUsob vytahovani pazeni mlze vyrazné ovlivnit statiku potrubi. Je-li vytahovéno az po zhutnéni
piisluéné vrstvy, zplsobi opétovné uvolnéni zeminy, proto se musi vytahovat pazeni po ¢astech - vzdy jen
0 vy8ku vrstvy, kterd se nasledné bude hutnit. Vykop musi byt pfi pokladce zbaven vody (poznéamka:
plastové potrubi jsou lehkd a velmi spolehlivé tésni. Proto sily vztlaku mohou nabyt znaénych hodnot.
Doporucuje se s timto efektem pogitat a neponechavat trubky zbyte¢né bez zhutnéného zasypu).

5. Zasypani vykopu nad Géinnou vrstvou (hlavni zasyp potrubi)

K zasypu se pouzije material, ktery je mozno bez potizi zhutnit, pfednostné hrubozrnny material nebo
materidl smiSenym zrnem. Je-li zaru¢eno peclivé zhutnéni, smi se pfi dodrzeni obsahu vody v tomto
materialu pouzit i dal&i materialy. Nad 30 cm od vrcholu trubky se hutni i zemina nad trubkou. TéZkou hutnici
techniku Ize pouzit az od 1 metru nad troubou. Podle CSN 736006 (8/2003) by stoky a kanaliza¢ni pfipojky
mély byt znaceny vystraznou folii v Sedivé barvé.

K zésypu bude pouzit vhodny dovezeny material 0/63, vytézeny material NEBUDE pouzit!

6. Hlavni zasady hutnéni

Zhutnovani kryciho obsypu pfimo nad potrubim se méa v pfipadé potieby provadét ru¢né. Mechanicke
zhutnovani hlavniho zasypu pfimo nad potrubim smi nasledovat pouze, je-li provedena alespori jedna vrstva
0 nejmensi tloustce 300 mm nad diikem trouby. Stfedni a tézké hutnici prostfedky smi byt nasazeny, je-li
nad vrcholem trouby vrstva silna alespon 1 m.

Stupen zhutnéni dle Proctora bude 95% - nesoudrzné nebo slabé soudrzné zeminy, 92% - soudrzné
zeminy. Bude dodrzena CSN 721006 - Kontrola zhutnéni zemin a sypanin.

7. Zkouska tésnosti

Zkouska tésnosti bude provedena dle CSN 1610, vzduchem nebo vodou, dle pozadavku budouciho
provozovatele. Zkousku provede firma s patficnym opravnénim a bude vyhotoven protokol o zkousce.

8. Pazeni

Bude pouzito ptilozné pazeni (pazici boxy, ptipadné dievéné &i ocelové paznice a rozpéry ovérené
statickym vypoctem) od hloubky vykopu 1,0 m.

9. Kfizeni stavajicich i novych siti

Pfed zaCatkem stavebnich praci je nutné, aby investor nechal vytycit stavajici sité pfislusnymi spravci,
tyto sité budou dlouhodobé nesmazatelné vyznaceny tak, aby znac¢ky zlstaly stabilni v prlbéhu v§ech
stavebnich praci. O vytyCeni bude sepsan protokol. V misté kfizeni budou vykopové prace provadény
ru¢ne!

Kfizeni novych siti pfed ptedanim - stavbyvedouci zajisti zaznaceni (polohopisné i vy$kopisné) novych
siti, aby nedoslo k porudeni.

Bude dodrzena prostorova norma technického usporadani siti CSN 73 6005.

10. Montaz potrubi, tvarovek a armatur
Budou dodrzeny montazni predpisy a pokyny pfislusnych vyrobc(!

v Brne, leden 2025
vypracoval Ing. Jana Kulichova
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