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B.1 Popis území stavby 
 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 

navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 
Uvažované území pro provedení stavebních úprav je na parcelách č. 1947/1, 1949, 1951 

v katastrálním území Kopřivnice. Pozemek se nachází ve středu zastavěné části města 
Kopřivnice. Objekt se nachází v areálu bývalé školy, která je již několik let nevyužívána. Na 
pozemku se nachází hlavní budova školy (historická část – budova A – není předmětem tohoto 
díla). Pro objekt A budou skrze objekt B nachystané rozvody pro napojení na centrální zdroj 
tepla. Dále se zde nachází novější přístavba ZŠ Náměstí (budova B), šatny a byt školníka. 
Předmětem PD je pouze novější přístavba ZŠ Náměstí (budova B) včetně šaten a bytu školníka. 
Stavba byla původně povolena jako škola a nyní bude přestavěna na byty. Řešená část má tři 
nadzemní podlaží a je podsklepená. Dále navazuje na šatny, které jsou pouze jednopodlažní, 
stejně jako byt školníka. Jednopodlažní části budou zbourány a stavební úpravy budou 
provedeny pouze na třípatrové části, která bude dostavěna na čtyřpatrový objekt. 

Stavba je v souladu s charakterem území a územně plánovací dokumentací.   
Stavba bude měnit svůj účel z občanské vybavenosti na bytový dům. Oba objekty zdílej 
společný číslo popisné. Po realizaci rekonstrukce objektu B budou mít objekty samostatní čísla 
popisné. 

 
b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 

včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 
Dle platného územního plánu města Kopřivnice se stavba nachází v ploše smíšené 

obytné – v centrech měst - SC. Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a 
úkoly územního plánování.  
Přípustné využití  

- bydlení (kromě bydlení v RD kromě RD stabilizovaných),   
➢ jedná se o bydlení v BD, záměr je přípustný 

- občanské vybavení (vzdělávání a výchova, sociální služby, péče o rodinu, zdravotní služby, 
kultura, veřejná správa, ochrana obyvatelstva, obchodní prodej, tělovýchova a sport, 
ubytování pro rekreaci a cestovní ruch, stravování, služby, věda a výzkum) kromě 
obchodního prodeje o výměře nad 400 m2 a hřbitova,  

- veřejná prostranství, - sídelní zeleň,  

- dopravní infrastruktura (silniční a specifická silniční kromě ČS PHM, myček, odstavování 
vozidel nad 3,5 t a garážování všech vozidel) a technická infrastruktura (kromě 
odpadového hospodářství),   

- nemotorová doprava,  

- vodohospodářské využití (vodní plochy, vodní toky). 
Nepřípustné využití  

- způsob využití nesouvisející s přípustným nebo podmíněně přípustným využitím. 
Podmíněně přípustné využití 

- výroba a skladování do 100 m2 plochy provozovny a skladu za podmínky, že jejich 
provozování a technické zařízení nenaruší užívání staveb a zařízení v jejich okolí, nesníží 
kvalitu prostředí souvisejícího území, které svým charakterem a kapacitou nezvýší nad 
míru přípustnou dopravní zátěž v území a které slouží zejména obyvatelům v této ploše,  

- v plochách sousedících s plochami VT, VZ, DS a DZ chráněné venkovní prostory či 
chráněné venkovní nebo vnitřní prostory staveb za podmínky, že v nich bude prokázáno 
splnění hygienických limitů hluku z provozu na jmenovaných sousedících plochách 

Podmínky prostorového uspořádání  

- výšková regulace zástavby – ve stabilizovaných plochách respektovat hladinu současné 
zástavby, v plochách změn respektovat nejvyšší hladinu současné okolní zástavby,  

➢ nejvyšší výšková hladina současné okolní zástavby (historická část budova A) je 
ve výšce 16,550 m od navrhované stavební nuly. Řešená rekonstruovaná část, 
budova B, má nejvyšší výškovou hladinu v úrovni nástavby, tj. 14,650m od 
navrhované stavební nuly. Podmínka je splněna 
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- intenzita využití – max. 50 %,  
➢ Plocha pozemku s parc.č. 1947/1, která je v katastru vedena jako zastavěná 

plocha a nádvoří má plochu 2886 m2, jejíž součástí je hlavní budova školy 
(historická část – budova A – 1116 m2 – není předmětem tohoto díla), novější 
přístavba ZŠ Náměstí (budova B stávající stav – 650 m2, budova B budoucí stav – 
820 m2), šatny a byt školníka – 465 m2, pozemek s parc. č. 1949, který je 
v katastru veden jako sportoviště a rekreační plocha má plochu 1652 m2, pozemku 
s parc.č. 1947/2, na které se nachází objekt trafostanice má plochu 45 m2. 
Celková plocha parcel je tedy 4583 m2. Celková zastavěná plocha těchto parcel je 
2276 m2. Dosavadní zastavěná plocha pozemků je tedy 49,7%. Nová zastavěná 
plocha pozemků bude po odstranění šaten a bytu školníka 43,2%. Podmínka je 
splněna 

- intenzita zeleně – min. 20 %. 
➢ Plocha pozemků s parc. č. 1947/1, 1947/2, 1949 je 4583 m2. Pouze nově navržená 

plocha zeleně je 1293 m2. Intenzita zeleně je tedy 28,2 %. Podmínka je splněna 
 

 
Výřez územního plánu města Kopřivnice – s vyznačením předmětné lokality 

  
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 

území 
V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné situace pro povolení 

výjimky z obecných požadavků na využívání území.  
  
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 
Požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do projektové dokumentace 

a v kopii jsou umístěny v Dokladové části. Projektová dokumentace respektuje písemné 
vyjádření a technické podmínky dotčených orgánů a správců inženýrských sítí. 
Projektanti jednotlivých částí respektují ve své projektové dokumentaci stávající 
inženýrské sítě a dodržují podmínky a požadavky jednotlivých správců inženýrských sítí a 
dotčených orgánů, které byly stanoveny v jejich vyjádřeních. Požadavky dotčených 
orgánů jsou v kopii umístěny v „Dokladové části“ projektové dokumentace. Zhotovitel 
zajistí před zahájením výstavby vytyčení všech dotčených inženýrských sítí. 

 
1. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje vydal dne XXX závazné 

stanovisko pod č.j. XXX, kde XXX 
 
2. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje vydala dne XXX závazné 

stanovisko pod č.j. XXX, kde XXX 
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3. Městský úřad Kopřivnice, Odbor územního plánování vydal dne XXX závazné 
stanovisko pod č.j. XXX, kde XXX 

 
4. Městský úřad Kopřivnice, Odbor památkové péče vydal dne XXX závazné 

stanovisko pod č.j. XXX, kde XXX 
 
5. Městský úřad Kopřivnice, Silniční správní úřad vydal dne XXX závazné stanovisko 

pod č.j. XXX, kde XXX 
 
6. Městský úřad Kopřivnice, Odbor životního prostředí vydal dne XXX koordinované 

závazné stanovisko pod č.j. XXX, kde XXX 
 
7. Městský úřad Kopřivnice, Odbor životního prostředí – ochrana přírody a krajiny 

vydal dne XXX závazné stanovisko pod č.j. XXX, kde XXX 
 
8. Městský úřad Kopřivnice, Odbor životního prostředí – vodní hospodářství vydal 

dne XXX závazné stanovisko pod č.j. XXX, kde XXX 
 

9. Státní energetická inspekce, vydala dne XXX závazné stanovisko pod č.j. XXX, kde 
XXX 

 
10. Archeologický ústav AV ČR, Brno v.v.i., vydal dne XXX závazné stanovisko pod č.j. 

XXX, kde XXX 
 
11. Povodí Odry, státní podnik, správa státního podniku, vydal dne XXX závazné 

stanovisko pod č.j. XXX, kde XXX 
 
12. Město Kopřivnice, vydalo dne XXX souhlasné stanovisko pod č.j. XXX, kde XXX 
 
13. Krajský úřad – Moravskoslezský kraj, vydal dne XXX souhlasné závazné stanovisko 

pod č.j. XXX, kde XXX 
 
14. Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, vydal 

dne XXX souhlasné závazné stanovisko pod č.j. XXX, kde XXX 
  
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod. 
Nebyl proveden posudek o stanovení radonového indexu pozemku. Rámci stavebných 

úprav podlah přiléhající k terénu budou opatřeny protiradonovou izolací. V 1S se nenachází 
prostory s trvalým pobytem osob. 

Hydrogeologický průzkum je součástí PD, odvod dešťových vod bude do nově 
navržené retenční nádrže o užitném objemu 91,7 m3, jalový objem 24,4 m3 které budou zpětně 
využívány k zavlažování pozemku.  

Přesný inženýrskogeologický průzkum na pozemku nebyl proveden vzhledem 
k velkému množství sítí, součástí PD je hydrogeologické posouzení zpracované společností 
GEON, s.r.o. z března 2024. 
Vlastní posouzení sestávalo z provedení rekognoskace terénu, rešerši archivních podkladů a 
místního šetření.  Jak vyplývá z archivních podkladů pod svrchním krycím horizontem 
vyskytujících se poloh navážek o mocnosti do cca 1-2 m se vyskytují soudržné jílovité zeminy 
s proměnlivou příměsí štěrků – úlomky podložních pískovců a slínovců přecházející ve svrchní 
horizont deluviálních a eluviálních sedimentů. Vzhledem k situování lokality je nutno 
přepokládat, že jak mocnost jednotlivých horizontů, tak i propustnost zeminy v rostlém stavu je 
místně a prostorově proměnlivá v závislosti na genetickém původu těchto zemin. Hodnoty 
koeficientu filtrace svrchního horizontu nesaturované zóny horninového prostředí se pohybují 
v rozmezí n. 10-8 m.s-1, což lze charakterizovat jako minimálně propustné až nepropustné 
prostředí. Hladina pozemní vody se v dané části lokality vyskytuje v ověřené hloubkové úrovni 
cca 1,5-2,0 m p.t. kdy se jedná pravděpodobně o vody vadózní, vázané na polohy navážek. 
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Jak vyplývá z výše uvedeného, na dané lokalitě lze předpokládat z hlediska úložních 
podmínek ve svrchním krycím horizontu relativně nehomogenní prostředí, kdy pod svrchním 
horizontem různorodých poloh navážek   se vyskytují minimálně propustné jílovité zeminy.  

Na dané lokalitě lze z hlediska propustnosti v případě svrchního horizontu  předpokládat 
relativně nehomogenní prostředí, kdy tento horizont je tvořen navážkami v podloží se 
soudržnými zeminami, kdy z  hlediska propustnosti se jedná o zeminy minimálně propustné.  

Vzhledem k ověřeným úložním poměrům, kdy svrchní souvrství s vyskytujícími se 
privilegovanými polohami o proměnlivé propustnosti   (navážky) přecházejí v relativně 
nepropustné zeminy citlivé na změnu vlhkosti, mělké úrovni hladiny podzemní vody a pozici 
lokality v hustě zastavěné oblasti vzniká v případě likvidace dešťových vod formou zasakování 
do horninového prostředí  na dané lokalitě reálné riziko negativního ovlivnění stávajících 
hydrogeologických poměrů a následně negativní ovlivnění stability přilehlých pozemků a 
objektů na nich situovaných, kdy toto riziko je podmíněno ověřenými úložními poměry. Na 
základě výše uvedeného je možno konstatovat, že z hlediska možnosti  zasakování dešťových 
vod do nesaturované zóny horninového prostředí vzniká na posuzované lokalitě reálné riziko 
negativního ovlivnění hydrogeologických a následně úložních a stabilitních poměrů v případě 
přilehlých pozemků a staveb na nich umístěných,  kdy toto riziko je podmíněno ověřenými 
úložními a hydrogeologickými poměry zájmového území a to především ve vztahu k úložním 
poměrů a členitosti terénu a následně k antropogennímu vývoji lokality v návaznosti na polohy 
nehomogenních navážek, mělké úrovni hladiny podzemní vody a stávající zastavěnost. 
Vzhledem k výše uvedenému lze konstatovat, že likvidace srážkových vod zasakováním do 
horninového prostředí není s ohledem na výše uvedená rizika v daném území možná a nelze ji 
doporučit. Likvidaci dešťových vod se doporučuje realizovat formou odvedením řízeným 
odtokem přes retenční jímku do dešťové kanalizace. 

Na základě stavebně historického průzkumu byla dohledána původní projektová 
dokumentace přístavby ZDŠ – Kopřivnice, ze které se vychází. 

 
f) ochrana území podle jiných právních předpisů 

 Zájmové území se nachází v chráněném ložiskovém území. 
 
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém území. Území není poddolované. Oblast kolem 
stavby není zatížena sesuvy půdy. V dané lokalitě se nevyskytuje seismická aktivita. 

 
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 

území 
Během stavebních prací se dočasně zvýší prašnost a hlučnost v okolí stavby. Investor 

ve spolupráci s dodavatelem se učiní taková opatření, aby byly tyto negativní účinky na okolí 
minimalizovány. Po dobu výstavby ani při jejím dalším užívání nedojde k překročení limitů 
uvedených v příslušných předpisech pro škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy a vibrace, prach, 
zápach, znečišťování vod i pozemních komunikací a zastínění okolních budov. Po ukončení 
stavebních prací budou všechny zpevněné povrchy, které byly dotčeny stavbou, uvedeny 
do původního stavu. Povrchy s travním porostem narušené výkopem budou po ukončení 
stavebních prací znovu zatravněny.  

V rámci stavebních úprav dojde k zrušení propojení objektu A a B, zrušené průchody 
budou zazděné ze strany objektu B. Další zapravení bude provedeno ze strany objektu A až 
rámci stavebních úprav chystané v tomto objektu. V případě stavebních prací nad střešní 
rovinou objektu A, může dojít k poškození střešní pláště tohoto objektu. Toto poškození bude 
bezodkladně opraveno, aby nedocházelo k poškození konstrukcí objektu A. 
  Odtokové poměry předmětného území nebudou stavebním záměrem negativně 
 ovlivněny. V bezprostřední blízkosti se nenachází žádná koryta vodních toků. 
  Připojení na technickou infrastrukturu (NN, plyn, kanalizace) objektu A bude zachováno. 
V rámci stavebních úprav objektu A bude pro tento objekt vybudována vlastní přípojka vody 
(není součástí tohoto díla). Nově bude do objektu A přes řešený objekt B dovedeno nové 
připojení centrálního zdroje tepla. Stávající objekty A a B mají spolčené popisné číslo. Po 
realizaci rekonstrukce objektu B budou mít oba objekty samostatné popisné číslo. 
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i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
V řešené lokalitě dojde k odstranění zpevněných ploch dle výkresové dokumentaci, 

přístavby k objektu B (šatny a byt správce) budou v celém rozsahu odstraněny.  
Na pozemku dojde ke kácení dřevin. Bude pokáceno 6 stromů na pozemku s parc. č. 

1949. Žádný z kácených stromů nemá obvod větší než 80 cm. Na pozemku bude provedena 
výsadba nové zeleně (keře, stromy, trvalky, atd.). Rozmístění vegetačních úprav v řešené 
lokalitě je pouze orientační, přesný typ a polohy rostlin bude definována v dalším stupni 
projektové dokumentace. 

Zhotovitel stavby zpracuje návrh textové a grafické PD zeleně, která bude obsahovat 
výkaz výměr a materiálů a návrh péče o založenou zeleň. Tento návrh bude odsouhlasen 
investorem, TDI a AD. 

Stávající stromy, včetně kořenové zóny v prostoru staveniště, budou chráněny před 
poškozením v co největším rozsahu. Zejména práce, které budou probíhat v rámci nově 
navrženého chodníku a stávajícího sjezdu v prostorách napojení na ulici Husova, konkrétně 
práce v prostoru mezi vzrostlými lípami (stromy s označením 11S a 12S, 9S a 10S), budou 
probíhat tak, aby žádný ze stromů nepřišel k jakékoliv újmě. tzn. veškeré výkopové práce v 
těchto prostorách budou probíhat ručně, tak, aby nebyl poškozen kořenový systém těchto 
stromů. V žádném případě nesmí v těchto prostorách probíhat zemní práce pomocí strojů či 
těžké mechanizace. Zhotovitel stavby bude respektovat standardy péče o přírodu a krajinu, 
konkrétně standard SPPK 01 002 ochrana dřevin při stavební činnosti a při realizaci musí být 
prováděna kontrola jejího dodržování. Kmeny stromů na řešeném pozemku budou opatřeny 
vypolštářovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. Ochranné zařízení bude 
připevněno bez poškození stromu. Nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy. Koruna 
bude chráněno před poškozením stroji nebo vozidly, popřípadě budou vyvázané ohrožené 
větve vzhůru. Místa uvázání je nutné rovněž vypolštářovat. V kořenové zóně nebude 
skladován stavební materiál. 

 
  Kácené stromy: 

Označení stromu            Druh                                    Obvod kmene ve výšce 
        130 cm nad zemí 
1S   Acer pseudoplatanus (javor klen)   72 cm 

4S    Picea abies (smrk ztepilý)    55 cm 

14S   Chamaecyparispisifera´Filifera´ (cypřišky)   53 cm 

16S   Chamaecyparispisifera´Filifera´ (cypřišky)  45 cm 

18S   Chamaecyparispisifera´Filifera´ (cypřišky)  40 cm 

20S   Chamaecyparispisifera´Filifera´ (cypřišky)  45 cm 

V dalším stupni projektové dokumentace bude odborně způsobilou osobou - 
zahradním architektem zpracováno komplexní řešení zelených ploch, které bude 
konzultováno se správou zeleně města Kopřivnice. 

 
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

 pozemků určených k plnění funkce lesa 
Dotčená stavba neleží na pozemcích chráněném zemědělským půdním fondem a 

nejsou určené k plnění funkci lesa. 
 
k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
Stávající objekt B je napojen na vodovod, NTL plynovod. V rámci výstavby objektu B 

dojde vybudování nové přípojky teplovodu, jednotné kanalizace, NN, kabelové televize a 
sdělovacího vedení. Dále dojde k přeložce areálových sítí kabelové televize. Dojde k rozšíření 
stávajícího VO na území řešené lokality. Pro objekt zůstane stávající vodovodní přípojka. V rámci 
stavebních úprav objektu A bude pro tento objekt vybudována vlastní přípojka vody (není 
součástí tohoto díla). Připojení na technickou infrastrukturu (voda, NN, plyn, kanalizace) objektu 
A bude zachováno, nově bude do objektu A přes řešený objekt B dovedeno nové připojení 
centrálního zdroje tepla. 
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Hlavní vstup do objektu je situován na severovýchodní straně, bezbariérový vstup na 
jihovýchodní straně. Na pozemku se nachází dva stávající sjezdy, na severovýchodní straně 
z ulice Husova a na jihovýchodní straně z ulice Masarykovo náměstí. Sjezdy budou zachovány, 
pouze sjezd na ulici Masarykovo Náměstí bude drobně upraven. Na severovýchodní straně bude 
vybudována nová areálová zpevněná plocha pro vjezd do garáže, podél které je navrženo 
jedenáct parkovacích stání z toho jedno bezbariérové. V řešené oblasti dojde k úpravě 
stávajících zpevněných ploch. Pro venkovní stání kromě vyhrazených pro imobilní osoby budou 
mít přípravu pro nabíjení elektromobilů. 

 
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 

Nejsou požadovány žádné podmiňující ani související investice. Stavba bude zahájena 
po vydání platného společného územního a stavebního povolení. Odhadovaná délka stavby je 

1,5 až 2 roky. 
 
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí, 
 Stav podle katastru nemovitostí k 24. 11. 2023: 
 
 parc. č. 1947/1 
 výměra:   2 866 m2    číslo LV: 10001 
 druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 
 způsob ochrany: chráněná ložisková území 
 vlastník:  Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 74221 Kopřivnice 
 
 parc. č. 1947/2 
 výměra:   45 m2     číslo LV: 10001 
 druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 
 způsob ochrany: chráněná ložisková území 
 vlastník:  Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 74221 Kopřivnice 
 
 parc. č. 1949 
 výměra:   1 652 m2    číslo LV: 10001 

 druh pozemku:  sportoviště a rekreační plocha 

 způsob ochrany: chráněná ložisková území 
vlastník:  Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 74221 Kopřivnice 

 
 parc. č. 1951 
 výměra:   3 416 m2    číslo LV: 10001 

 druh pozemku:  ostatní plocha 

 způsob využití:  ostatní komunikace 
 způsob ochrany: chráněná ložisková území 

vlastník:  Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 74221 Kopřivnice 
 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo. 
   

Na uvedených pozemcích v B.1. budou vznikat pouze běžná ochranná pásma inženýrských sítí. 

 

B.2 Celkový popis stavby 
 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 

závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí 

  Změna dokončené stavby. 
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Současný stavebně technický stav odpovídá stáří objektu a běžnému užívání. Nosné 
konstrukce nevykazují nepřiměřené deformace ani statické poruchy. Povrchové úpravy úměrné 
stáří objektu. Spodní stavba vykazuje vzlínání zemní vlhkosti do svislých konstrukcí. 

  
b) účel užívání stavby 

Původně byl objekt navržen jako základní škola, nyní je několik let nevyužíván. Nově 
bude objekt sloužit k bytovému bydlení.  

 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
  Všechny stavební objekty jsou navrženy jako trvalé. 

 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 

a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
Bude podána žádost u výjimku podle §54 vyhlášky č.268/2009 SB., kde je uvedeno, 

že za podmínek stanovených v §169 stavebního zákona lze v odůvodněných případech povolit 
výjimku z ustanovení týkajících se požadavků na proslunění dle §13 odst. (2) vyhlášky č. 
268/2009 Sb..  

 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 
Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány do projektové dokumentace a v kopii 

jsou umístěny v „Dokladové části“ projektové dokumentace. 

 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Pozemek ani žádný stávající okolní objekt není kulturní památkou a není ani jinak 
chráněn. V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné údaje o ochraně 
stavby podle jiných právních předpisů. 

 
g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

 
SO.01 – Bytový dům, rampa (vč. opěrných zdí) 
počet podlaží:     4 nadzemní podlaží + suterén 
střecha:     plochá jednoplášťová 

 původní výška objektu budovy B:  12,83 m nad UT (měřeno od hlavního vstupu) 
 nová výška objektu:     15,83 m nad UT (měřeno od hlavního vstupu) 
 původní obestavěný prostor budovy B:  9 961 m3  
 nový obestavěný prostor budovy B:  10 968 m3  

původní zastavěná plocha budovy B:  650 m2  
nová zastavěná plocha budovy B:  820 m2 
užitná plocha nový stav:    2 543,04 m2 

počet bytů:     23 (8x 3+KK, 11x 2+KK, 4x 1+KK) 
 

SO.02 – Odstranění šaten a bytu školníka 
počet podlaží:   1 nadzemní podlaží 
střecha:   plochá jednoplášťová 

 výška objektu šaten:  3,95 m nad UT  
 výška objektu bytu školníka: 3,75 m nad UT  
 obestavěný prostor 
 budov:    1745 m3   

zastavěná plocha 
budov:    465 m2  
užitná plocha:    439,51 m2 
 
 
 



  B - Souhrnná technická zpráva 

Strana 8 
 

SO.03.1 – Přípojka NN pro bytový dům 
Přípojka NN - kabel CYKY-J 4x185 bude propojen z trafostanice na pozemku 1947/2. 

Přívod bude veden do RE v 1PP v technické místnosti. V RE bude odpínač vč. vyrážecí cívky pro 
odepnutí ze strany Central stop. Přesný způsob napájení bude proveden podle připojovacích 
podmínek distribuční společnosti. Z RE budou rozvody vedeny kabelem CXKH-R-J 5x6 do 
jednotlivých rozvaděčů RB, které budou umístěny nad  vchodovými dveřmi jednotlivých bytů. 
Z rozvaděče RE bude dále vyveden kabel pro napájení výtahu, kabel CXKH-R-J 5x10 bude 
veden výtahovou šachtou do 4.NP, kde bude umístěn rozvaděč pro výtah.  
 
SO.03.2 – Veřejné osvětlení 

V zelených plochách podél chodníků a parkoviště budou umístěna svítidla na 
samostatných stožárech v. 5m. Kabely budou uloženy v zemi. Nové VO bude napájeno ze 
stávajících rozvodů VO ve městě ze stožáru u vstupu do areálu z Masarykova náměstí. Spolu 
se stávajícím VO bude nové VO ovládáno a bude měřena spotřeba. 

 
Číslo 
SB 

Příkon SB 
 

Světelný 
tok 

Náklon Výložník Výška svítidla 
nad vozovkou 

Pozn. 

1/A 11,7W 1442 lm 0° Bez výložníku 5,0 m v místě stávající lampy u 
vstupu do areálu  

2/B 6,9W 772 lm 0° Bez výložníku 5,0 m --- 

3/C 11,7W 1362 lm 0° Bez výložníku 5,0 m --- 

4/B 6,9W 772 lm 0° Bez výložníku 5,0 m v ochranném pásmu 
vodovodu 

5/C 11,7W 1362 lm 0° Bez výložníku 5,0 m --- 

6/A 11,7W 1442 lm 0° Bez výložníku 5,0 m v ochranném pásmu NN 

7/C 11,7W 1362 lm 0° Bez výložníku 5,0 m --- 

8/A 11,7W 1442 lm 0° Bez výložníku 5,0 m --- 

9/A 11,7W 1442 lm 0° Bez výložníku 5,0 m --- 

10/A 11,7W 1442 lm 0° Bez výložníku 5,0 m --- 

 
SO.03.3 – Přeložka a přípojka vedení kabelové televize 

Z důvodu stavebních prací a stavebních úprav je nutné upravit stávající kabelové vedení 
– Kabelová televize Kopřivnice. Kabeláž bude nutné přerušit ve 2 bodech a zhotovit novou 
kabelovou přeložku. Úprava kabeláží bude provedené provozovatelem kabelového vedení – 
Kabelová televize Kopřivnice. V rámci přeložky bude také vyhotovená přípojka pro řešený 
objekt, která bude dovedena do rozvodny SLP. Místo rozpojení a přeložka kabelového vedení 
je patrné z výkresové části dokumentace. 
 
SO.03.4 – Přípojka sdělovacího vedení 
Přípojka sdělovacího vedení délky 3,9 m. Podrobné řešení a popis bude proveden 
provozovatelem sdělovacího vedení (Cetin a.s.). 
 

SO.03.5 – Příprava pro dobíjení elektromobilů 
Nové podzemní domovní vedení pro dobíjení elektromobilů délky 66 m, kabel 1-CYKY-J 5x35 
 
SO.03.6 – Napájení čerpadla závlahy 

Nové podzemní domovní vedení délky 6 m, kabel 1-CYKY-J 5x6 z rozvaděče RE 
umístěné na trafostanici 
 
SO.04.1 – Úprava domovních rozvodů 

Součástí návrhu tohoto objektu je splašková a jednotná kanalizace odvádějící vody 
z přístavby ZŠ Náměstí (SO.01). 

Na splaškovou kanalizaci (Stoka S) jsou napojeny vývody D.1.4.3 ZTI odvádějící 
splaškové odpadní vody z budovy. Do šachty ŠS.02 přitékají splaškové odpadní vody z budovy 
A, která není předmětem této dokumetnace. Stoka S se v šachtě ŠJ.05 napojuje na jednotnou 
areálovou kanalizaci. 
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Jednotná kanalizace na pozemku investora odvádí splaškové odpadní vody a řízený 
odtok z retenční nýdrže na dešťovou vodu. Stoka J jednotné kanalizace se v šachtě ŠJ.01 
napojuje na SO.4.3 Přípojka jednotné kanalizace, která bude ve správě Severomoravských 
vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. Řízený odtok z retenční nádrže se napojuje do šachty ŠJ.03. 
Na Stoce J.1 je navržena čerpací šachta, která je součástí návrhu D.1.4.3 ZTI. Čerpací šachta 
čerpá vodu ze suterénní garáže, liniového žlabu odvodňujícího rampu a drenáže a je napojena 
výtlakem do šachty ŠJ.05, odkud odpadní vody odtékají volně. 

Nebylo možné ověřit reálný průběh (niveleta a dimenze) stávající dešťové kanalizace, 
která je křížena novým vedením kanalizace. Uvedené výšky a dimenze v profilech jsou pouze 
předpokládané. Jedná se přesně o úsek mezi šachtami označení 13K - 14K (viz situace). Před 
zahájením stavebních prací (po předání staveniště) bude nutné v místech předpokládaného 
křížení této stávající DK a nových potrubí udělat zemní sondy a geodetické přeměření. Takto 
ověřený předpoklad, pokud nastane kolize, bude řešeno na kontrolním dnu s projektantem 
(upřesnění/změna trasy). 

Kanalizace – potrubí je navržené jako plastové PLAST DN 150, 200 SN 10. Revizní šachty 
jsou navržené jako plastové DN 600. 
Materiál nové dešťové kanalizace: PLAST SN 10. 
 
Dimenze a délky stok: 

 
Stoka Délka [m] Materiál 
Stoka J 53,0 PLAST DN 200 SN 10 
Stoka J.1 4,5 PLAST DN 150 SN 10 
 9,1 PLAST DN 200 SN 10 
 2,4 PE100 RC SDR11 50x4,6 mm 
Stoka S 1,3 PLAST DN 150 SN 10 
 15,3 PLAST DN 200 SN 10 
CELKEM 5,8 PLAST DN 150 SN 10 
 77,4 PLAST DN 200 SN 10 

 2,4 PE100 RC SDR11 50x4,6 mm 
Stoka Délka [m] Materiál 
Stoka J 53,0 PLAST DN 200 SN 10 
Stoka J.1 4,5 PLAST DN 150 SN 10 
 9,1 PLAST DN 200 SN 10 

 
SO.04.2 – Likvidace dešťových vod 

Tento stavební objekt řeší odvedení srážkových vod ze střechy budovy bytového domu 
SO.01 (původně přístavba ZŠ Náměstí – část budovy B) a střechy stávající budovy A a přilehlých 
nových zpevněných ploch. Srážkové vody jsou vedeny do retenční nádrže, ze které jsou 
řízeným odtokem odváděny do stávající jednotné kanalizace ve správě Severomoravských 
vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. 

Část dešťových vod bude čerpána ze suterénní garáže přímo do jednotné kanalizace. A to 
z důvodu přítoku znečištěné vody z topení, která je svým charakterem vodou znečištěnou. 

Dešťové vody budou odváděny do retenční nádrže s řízeným odtokem. V nádrži bude 
osazen škrtící vírový ventil nastavený na odtok 2,3 l/s. Dle požadavku Severomoravských 
vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. je povolený odtok z území 5,0 l/s*ha. Uvažované území má 
plochu 0,45 ha, povolený odtok z daného území je tedy 2,3 l/s. 

V retenční nádrži se také nachází vyhrazený jalový prostor pro potřeby závlahy o objemu 
25,1 m3. Technickým službám Kopřivnice (SLUMEKO) bude umožněno čerpání dešťové vody z 
nádrže pro vlastní potřeby. 

Lokalita není vhodná pro zasakování. 
Škrticí ventil je odazen v šachtě ŠD.01, ze které voda dále odtéká do ŠJ.03, která je součástí 
SO.4.1 Úprava domovních rozvodů. Šachta ŠD.01 je vybavena bezpečnostním přepadem. 

Žlábek na JV straně stávajícího objektu budovy A bude odvodněn přes uliční vpust UV.02 
do nové Stoky D.2. Toto odvodnění slouží jako opatření pro zabránění podmáčení historické 
části. Odvodnění zpevněných ploch mezi bytovým domem SO.01 a hotelem Stadion bude 
zachováno stávající. 



  B - Souhrnná technická zpráva 

Strana 10 
 

Odtok dešťové vody ze zpevněných ploch je zajištěn uličními vpustmi a liniovými žlaby. Část 
zpevněných ploch je odvodněna do volného terénu. 

Kanalizace – potrubí je navržené jako plastové PLAST DN 150, 200 SN 10. Revizní šachty 
jsou navržené jako plastové DN 600 a DN 315 a betonové DN 1000. Materiál nové dešťové 
kanalizace: PLAST SN 10. 

 
Dimenze a délky stok: 

 
Stoka Délka [m] Materiál 
Stoka D 9,5 PLAST DN 150 SN 10 
 33,0 PLAST DN 200 SN 10 
Stoka D.1 9,9 PLAST DN 200 SN 10 
Stoka D.2 10,7 PLAST DN 150 SN 10 
 8,0 PLAST DN 200 SN 10 
Stoka D.3 3,2 PLAST DN 150 SN 10 
 9,4 PLAST DN 200 SN 10 
TRAFOSTANICE 4,6 PLAST DN 150 SN 10 

CELKEM 28,0 PLAST DN 150 SN 10 
 60,3 PLAST DN 200 SN 10 

 
SO.04.3 – Přípojka jednotné kanalizace 

Tento stavební objekt řeší odvedení srážkových a splaškových vod přípojkou jednotné 
kanalizace z objektu přístavby ZŠ Náměstí. 

Přípojka jednotné kanalizace se napojí do stávající jednotné kanalizace PRB DN 600 v ulici 
Husova, ve vlastnictví společnosti SmVaK a.s. Přípojka bude ve vlastnictví téže společnosti. 

Minimální sklon kanalizační přípojky je 1 %. Napojení přípojky na stávající stoku proběhne 
jádrovým navrtáním a umístěním sedlové odbočky. Napojení proběhne v horní třetině profilu 
hlavního řadu. Přípojka bude zakončena v plastové revizní šachtě ŠJ.01  DN 600. 

Pro realizaci a provozování platí všeobecné podmínky správce a provozovatele 
kanalizačního řadu – podle pokynů SmVaK a.s. 
Přípojka kanalizace – potrubí je navržené jako plastové PLAST DN 250 SN 10. Revizní šachty 
jsou navržené jako plastové DN 600. Navrhovaná přípojka jednotné kanalizace odvádí 
splaškové odpadní vody z rekonstruovaného objektu přístavby ZŠ – část budovy B a 
přepadjící dešťové vody z retenční nádrže. 
Materiál nové dešťové kanalizace: PLAST SN 10 v různých DN. 

 
Dimenze a délky stok: 

Stoka Délka [m] Materiál 
Přípojka 5,2 PLAST DN 200 SN 10 

 
 
SO.04.4 – Domovní vedení vodovodu 

Tento stavební objekt řeší přivedení tlakové vody do armaturní šachty čerpadla pro 
zálvahu. Vedení vodovodu se v šachtě Š napojuje na vedení vodovodu ZTI D.1.4.2, kterému 
náleží právě i tato šachta. 

Potrubí vodovodu je vedeno v hloubce 1,0 m pod U.T. a je zakončeno v čerpací šachtě, 
která je součástí návrhu SO.07 Závlahový systém. Vodovod je v čerpací šachtě zakončen 
kulovým elektromagnetickým ventilem. 
Vodovod – potrubí je navržené jako plastové PE100 RC SDR11 25x2,3 mm. 
Materiál nové dešťové kanalizace: PE100 RC SDR11 v různých DN. 

 
Dimenze a délky vedení: 

 
Stoka Délka [m] Materiál 
 32,8 PE100 RC SDR11 25x2,3 mm 
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SO.05.1 – Zpevněné plochy neveřejné (pro účely BD) 
 Komunikace s povrchem z cementového betonu v ploše 145 m2 

Komunikace, zpevněné plochy a parkovací stání s povrchem z betonové dlažby v ploše 230 m2   
Parkovací stání z distanční betonové dlažby v ploše 130 m2 
Chodníky pro pěší z betonové dlažby v ploše 25 m2 
Travnaté plochy 1040 m2 

Varovné pásy z antracitové reliéfní dlažby v ploše 6 m2 
Odvodňovací žlab, žlabovka prefabrikovaná betonová o rozměru 33x65x16 cm, žlab 31.5 m a 32 
m, v místě SO.01 žlabovka s dobetonováním z betonu C25/30 
Betonový silniční obrubník šířky 150 mm (C35/45; XF4) 150/250/1000 mm s nášlapem +10 cm 
do betonového lože (C25/30; XF2) min. tl. 100 mm V DÉLCE 138 m 
betonový chodníkový obrubník, šířky 80 mm (C35/45; XF4) 80/250/1000 mm s nášlapem +0 
cm do betonového lože (C25/30; XF2) min. tl. 100 mm, 158 m 
Bodové uliční vpusti, se vtokovou mříží z tvárné litiny o rozměru 500x500 mm 2 ks v 
odvodňovacích žlabech. 
Žlabovka prefabrikovaná betonová o rozměru 33x65x16 cm v odvodňovacím žlabu, žlab 31.5 m 
a 32 m 
Liniový polymerbetonový žlab monolitický, světlost 200 mm, šířka 250 mm, výška 320 mm, 
profil žlabu tvaru „V“, se spádovaným dnem 0.5 %, na zatížení C250, odstín antracitově černá, 
4.3 m 
 
SO.05.2 – Zpevněné plochy veřejné 

 Komunikace s povrchem z asfaltového betonu v ploše 125 m2 
Chodníky pro pěší z betonové dlažby v ploše 190 m2 
Travnaté plochy 190 m2 
Varovné pásy z antracitové reliéfní dlažby v ploše 5 m2 včetně místa pro překonání vozovky 
Betonový silniční obrubník šířky 150 mm (C35/45; XF4) 150/250/1000 mm s nášlapem +10 cm 
do betonového lože (C25/30; XF2) min. tl. 100 mm, 12 m 
Betonový nájezdový obrubník šířky 150 mm (C35/45; XF4) 150/150/1000 mm s nášlapem +2 
cm do betonového lože (C25/30; XF2) min. tl. 100 mm, 2 m 
Betonový chodníkový obrubník, šířky 100 mm (C35/45; XF4) 100/250/1000 mm 
S NÁŠLAPEM +0 cm/+6 cm do betonového lože (C25/30; XF2) min. tl. 100 mm, 40 m 

 
SO.06 – Přípojka teplovodu 
Nová přípojka teplovodu o délce 16 m, 2x DN65/160. Bližší specifikace viz. PD přípojka 
teplovodu. 
 
SO.07 – Závlahový systém 
Nový zavlažovací systém pro zavlažování zeleně. Předmětem návrhu je automatická závlaha 
ploch trávníku na řešeném území.  Zavlažovaná plocha bude činit 1092 m2. 

 
SO.08 – vegetační úpravy 
Ozelenění nových vegetačních ploch. Tento objekt je pouze informativní, dokumentace 
neobsahuje přesnou specifikaci a rozmístění zeleně. 

 
h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod. 

 
 Bilance potřeby vody 
 Průměrná denní spotřeby vody Qp 

62 osoby = 120 l / osobu  7 440 l/den 
 
Maximální denní spotřeba vody 
Qm = Qp * kp = 7 440 * 1,35 = 10 044 l/den 
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Maximální hodinová potřeba vody 
Qh = Qp * kh = (10 044 * 1,8 ) = 18 079 l/den = 753 l/hod 
 
Roční spotřeba vody: 
7,44 m3 *360 = 2 678 m3/rok 
Z toho TV 893 m3/rok. 
 
Qvýpočtové 
Qmax= √∑(q2*n) = √ (0,22*48)+(0,12*16)= 1,44 l/s 
 
Qmax 
Qmax= (Q 24,m/24)*k h,max= (7 440/24)*1,5= 465 l/hod = 0,13 l/s 
 
Max. potřeba požární vody: je zvažováno s maximálním možným současným použitím 2 
hydrantů = 2 . 0,3 l/s = 0,6 l/s.  
 
Jako zdroj vody pro objekt je stávající přípojka vody PE d63 ukončená ve sklepě v 1.PP objektu, 
na přípojce bude nové osazen nový objektový uzávěr DN40. Stávající přípojka je vyhovující pro  
– požadované průtoky 
 
Hydrotechnický výpočet tlakové poměrů na stávající vodovodní přípojce: 
 
Řešená lokalita je zásobována z VDJ Kopřivnice HTP OOV HGL 391 m n. m.   
391 m n. m. (vodojem) - 330,82 m n. m. (výška na přípojce) = 60,2 m (přetlak na přípojce) 
60,2 m = 0,6 MPa > 0,25 MPa (minimální přetlak na přípojce) - vyhovuje 
 
Hydrotechnické posouzení stávající vodovodní přípojky 

Dle vzorce pro výpočtový průtok 𝑄𝑑 = √∑ (𝑄𝐴𝑖
2𝑚

𝑖=1 . 𝑛𝑖  je celkový výpočtový průtok pro 

řešený objekt rovný Qd = 2.42 l/s. Nejvyšší přípustná rychlost na potrubí je 2,5 m/s. Stávající 

přípojka PE d63 je vyhovující pro – požadovaný výpočtový průtok. 

 
Dešťové vody 
 

 Proměnná  Hodnota 

Koeficient vsaku Kv 0,0 

Plocha vsaku Avsak = L*(H/2+B) 0,0 m2 

Souč. bezpečnosti vsaku  2 

Vsakový odtok Qvsak = 1/f * Kv * Avsak 0,0 l/s 

Povolený odtok do kanalizace Qo 2,3 l/s 

Staniční oblast srážek  Ostrava - Vítkovice  

Periodicita p 0,20 

 

Tabulka odtoků: 
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Výpočet retenčního objemu dle ČSN 75 9010: 

 

Retenční objem V 52,0 m3 

Vypočteno pro Tc 120 min 

Doba prázdnění RN T 6 h 

Hydrotechnické výpočty 

Byly porovnány stávající a nové plochy na předmětném území. Následně byl vypočten 
odtok z ploch pomocí 15 minutového deště p = 0,5, i = 170 l/s/ha. 

 Byly použity tabulky a výpočty dle vyhlášky č. 428/2001, příloha č. 16. 

 
Odtok ze stávajících ploch: 

 
Stávající plocha Plocha 

[m2] 
Souč. 

odtoku [-] 
Red. plocha 

[m2] 
Odtok z plochy [l/s] 

Střecha plochá 459 0,90 413 7,02 
Beton 342 0,90 308 5,24 
Asfalt 267 0,90 240 4,08 
Dlažba s těs. spárami 49 0,90 44 0,75 
Zelená plocha 1142 0,05 57 0,97 

CELKEM 2259  1062 18,05 
 

Odtok z nových ploch: 
 

Nová plocha Plocha [m2] Souč. odtoku 
[-] 

Red. plocha 
[m2] 

Odtok z plochy 
[l/s] 

Beton 271 0,90 244 4,15 
Asfalt 114 0,90 103 1,74 
Dlažba s těs. spárami 456 0,90 410 6,97 
Distanční dlažba 128 0,40 51 0,87 
Štěrk 14 0,30 4 0,07 
Zelená plocha 1280 0,05 64 1,09 

CELKEM 2263  876 14,89 

     

Dlouhodobý srážkový normál 677 mm/rok = 0,677 m3/m2/rok 

Roční množství odváděných 
srážkových vod Q 

Q = 876 x 0,677 = 593 m3 

Z výše uvedených výpočtů vyplývá snížení povrchového odtoku z území o 17 %. 
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Energie potřebná pro vytápění a ohřev teplé vody 

Tepelně technické hodnocení bylo provedeno s uvážením návrhových hodnot 

parametrů venkovního prostředí pro místo Kopřivnice a návrhových parametrů vnitřního 

prostředí pro bytové domy. Objekt je navržen tak, aby vyhovoval ČSN 730540 Tepelná ochrana 

budov. Průkaz energetické náročnosti budovy je součástí Dokladové části.  

Objekt je zatřízen do klasifikační třídy A – mimořádně hospodárný. 

Vytápění objektu: 

Systém vytápění celého objektu bude teplovodní s nuceným oběhem. Bude se skládat 

z otopných těles a teplovodních schodů. V koupelnách budou osazena trubková otopná tělesa. 

Zdroj tepla: 

Zdrojem tepla pro objekt bude CZT, v suterénu objektu bude vybudována předávací 
stanice CZT, na kterou budou nové rozvody vytápění napojeny, předávací stanice CZT zajistí i 
ohřev TV. 

 

Elektrická energie 
 Rozváděč elektroměrový RE 

Umístění měření spotřeby el. energie bude v 1PP v technické místnosti: 
19x elektroměr 1-sazbový, 3-fázový pro bytové jednotky, 19x hl.jistič 3x20A 
1x elektroměr 1-sazbový, 3-fázový pro nebytovou jednotku, hl.jistič 3x20A 
1x elektroměr 1-sazbový, 3-fázový pro společnou spotřebu a výtah, hl.jistič 3x40A 
Pro venkovní rozvody bude umístěn na trafostanici elektroměrový rozvaděč:  
1x elektroměr 1-sazbový, 3-fázový pro Wallbox, hl.jistič 3x80A 
1x elektroměr 1-sazbový, 3-fázový pro závlahu, hl.jistič 3x16A 
Umístění hlavního vypínače 3x250A před elektroměry v RE v BD.   
 
Instalovaný příkon pro jednotlivé byty:                                           
Byty – stupeň elektrizace „B“      
Instalovaný příkon za byt:  Pi = 15 kW        

Soudobost 19 bytů:   β = 0,38 
Celkem 23 bytů:   Pp = 108,3 kW    

Prostor k pronájmu  
Instalovaný příkon:   Pi = 10 kW        

Soudobost:    β = 0,4  
Přepočtený příkon:   Pp = 4,0 kW 

Společná spotřeba + výtah    
Instalovaný příkon:   Pi = 12 kW        

Soudobost:    β = 0,5 
Přepočtený příkon:   Pp = 6,0 kW 

Celkem za BD:    Pp = 158,3kW In=241,49A 
  
Wallbox 
Instalovaný příkon:   Pi = 50 kW        

Soudobost:    β = 1 
Přepočtený příkon:   Pp = 50,0 kW In=76,28A 

Závlaha 
Instalovaný příkon:   Pi = 5 kW 

Soudobost:    β = 1 
Přepočtený příkon:   Pp = 5 kW In=7,62A 
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Způsob technického řešení napájecích obvodů 
Přípojka SO.03.1 - kabel CYKY-J 4x185 bude propojen z trafostanice na pozemku 1947/2. 

Přívod bude veden do RE v 1PP v technické místnosti. V RE bude odpínač vč. vyrážecí cívky pro 
odepnutí ze strany Central stop. Přesný způsob napájení bude proveden podle připojovacích 
podmínek distribuční společnosti. Z RE budou rozvody vedeny kabelem CXKH-R-J 5x6 do 
jednotlivých rozvaděčů RB, které budou umístěny nad vchodovými dveřmi jednotlivých bytů. 
Z rozvaděče RE bude dále vyveden kabel pro napájení výtahu, kabel CXKH-R-J 5x10 bude 
veden výtahovou šachtou do 4.NP, kde bude umístěn rozvaděč pro výtah.  

Objekt SO.03.5 - Pro Wallboxy umístěné na venkovním parkovišti bude veden 
z elektroměrového rozvaděče kabel CYKY-J 5x35 do prostoru umístění Wallboxů.  

Objekt SO.03.6 - Pro napojení závlahy na el. energii bude vyveden kabel CYKY-J 5x6 
z rozvaděče RE umístěné na trafostanici. 

 
  FVE 

Fotovoltaická elektrárna se skládá z 21ks fotovoltaických panelů - solární článek z 
monokrystalického křemíku, o jmenovitém výkonu 460Wp. Celkově je FVE řešena střídačem o 
velikosti 10kW s možností napojení na baterie. Na budově budou umístěny 2 stringy na střídač. 
Stringy budou rozděleny na 10 a 11 panelů. Umístění panelů na střeše je patrné z výkresu 12. 
Napojení na střídače a dále do sítě je patrné z výkresu 13 – BLOKOVÉ SCHÉMA.  

 
FV stringy budou připojeny ke střídači přes DC odpínače v RFVE-DC. Součástí 

rozvaděče RFVE-DC budou také přepěťové ochrany 12,5kA, 1000V DC. Panely budou 
přichyceny na hliníkové střešní konstrukci, která má sklon 15°. Všechny kovové prvky umístěné 
na střeše budou pospojovány a uzemněny v souladu s požadavky norem ČSN 33 2000-4-41, 
ČSN 33 2000-5-54 v aktuální platné edici (na MET). Budou umístěny v bezpečné vzdálenosti 
od jímačů a jímacího vedení bleskosvodu. 
 
Velikost napětí v DC větvích (stringu) při provozu závisí zejména na intenzitě dopadajícího záření 
a teplotě, uvažovaná max. hodnota napětí ve výši 600 V DC. 
 
Propojení panelů a odvody k rozvaděči pro DC stranu bude provedeno flexibilními vodiči o 
průřezu 6mm2. Rozvaděč RFVE-DC bude umístěn v místnosti č. 009. Osazeny budou DC 
odpínači nebo pojistkovými odpínači pro každý string. Pojistky mají parametry 1000V DC, 15A. 
Dále zde budou svodiče přepětí I a II 12,5kA 1000V. Všechny SPD v systému budou od jednoho 
výrobce. 
 
Střídač bude umístěn v místnosti č. 009. Výstup ze střídače bude samostatně odjištěn 
v rozvaděči RFVE-AC, jističe 16A/3P/B. Grid bude řešen kabelem CYKY-J 5x4. Jistič bude 
vybaven pomocným kontaktem, které bude možné napojit např. do EZS – informace o výpadku. 
Za jističem bude umístěn stykač pro galvanické oddělení. Cívka stykače bude ovládána 
z HRN55N pro hlídání sledu fází, ztráty N a výpadku napětí (umístěno v RH). STOP tlačítko 
měniče bude umístěno v tech. místnosti č.009. Odvodní/přívodní kabel CYKY-J 5x4 bude 
odpínatelný přes hlavní jistič 3/80A. Bude zde umístěna přepěťová ochrana typ 1+2, 12,5kA/pól, 
3+1. Dále bude v rozvaděči RFVE-AC jištění obvodů pro Smartloger. v RH bude doplněn 
smartmeter s MTP, který bude napojen přes smartloger na střídače, komunikace RS485.  
  
Regulace výkonu FVE 0-100% bude řešeno přes relé v RE, řízeno signálem HDO. Výstup z relé 
bude napojen přímo do střídačů na stejný vstup jako je napojeno STOP tlačítko nebo na cívku 
stykače galvanické oddělení. 
 
Dle požadavku PBŘ bude FVE odpínatelné na základě sepnutí tlačítka CENTRAL STOP. CENTRAL 
STOP odpojí jak střídač, tak vzdáleně i panely od kabeláže stringů. Vypnutí pouze střídače nemá 
vliv na napětí DC na stringu od panelů. Na panelech budou osazeny optimizéry, které zaručí 
odepnutí panelu od kabeláže DC. CENTRAL STOP je napojen na dataloger. Optimizéry jsou 
propojeny s datalogerem přes komunikační linku RS485. Následně optimizéry mezi sebou 
komunikují bezdrátově.  
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Vzduchotechnika 

Předmětné bytové prostory se nacházejí v 1.NP až 4.NP pětipodlažní rekonstruované 
budovy. V 1.PP se dále nachází garáže s deseti parkovacími místy. Součástí objektu je také 
chráněná úniková cesta typu A (výtah není součástí CHÚC).  Po stránce vzduchotechniky jsou 
řešeny všechny místnosti jednotlivých bytů – rekuperační větrání, chráněná úniková cesta a 
společné prostory. Součástí této PD je taktéž přímé chlazení bytů ve 4.NP, dále pak celoroční 
přímé chlazení rozvodny NN a SLP v 1.PP. 

Vzduchotechnika a klimatizace je rozdělená do čtyř samostatných funkčních celků – zařízení: 

Zařízení č.1 – Rekuperační větrání bytů 

Pro distribuci a úpravy přiváděného vzduchu do jednotlivých místností bytů jsou 
navrženy samostatné rekuperační jednotky se zpětným získáváním tepla pomocí entalpického 
výměníku. V každém bytě je navržena jedna jednotka, která obsluhuje vždy místnosti daného 
bytu. Tato je umístěna v podhledu na chodbě daného bytu. Sání čerstvého a výfuk 
znehodnoceného vzduchu je řešen z/do venkovního prostoru tak, aby nedošlo ke zpětnému 
nasátí znehodnoceného vzduchu. Navržené VZT zařízení pro přívod a odvod vzduchu zajistí 
filtraci čerstvého vzduchu, zpětné získávání tepla pomocí entalpického rekuperátoru, ohřev 
přiváděného vzduchu pomocí elektrického ohřívače.  

Ovládání rekuperačních jednotek je řešeno uživatelsky pomocí nástěnného ovladače. 

Minimální množství čerstvého větracího vzduchu je 25m3/h na osobu. 

Systém nízkotlakového větrání jako celek je navržen jako rovnotlaký. Jednotka je navržena ve 
vnitřním provedení a návrh splňuje požadavky Ekodesign 2018 dle Nařízení Komise (EU) 
č. 1253/2014. 

Zařízení č.2 – Větrání hromadné garáže 

  Pro větrání hromadné garáže je navržen VZT systém v souladu s ČSN 73 6058 (jedná 
se o podzemní samoobslužnou hromadnou garáž). Větrání je navrženo jako podtlakové s 
přívodem neupraveného venkovního vzduchu přes otvory ve fasádě a plošinu pro vjezd 
vozidel a nuceným odvodem znehodnoceného vzduchu pomocí samostatného potrubního 
odvodního ventilátoru.  

 Intenzita větrání (v souladu s ČSN 73 6058) nepoklesne pod intenzitu 0,5 h-1. Větrání 
v prostoru je taktéž navrženo tak, aby množství oxidu uhelnatého (CO) ve vzduchu nepřesáhlo 
50 ppm. VZT ovládá a silově napájí profese měření a regulace, která zajistí, že nedojde 
k poklesu výkonu VZT pod intenzitu větrání 0,5 h-1, ani k nárustu hladiny CO nad přípustnou 
mez. Toto zajistí měření a regulace řízením výkonu odvodního ventilátoru, který je vybaven 
regulátorem otáček, na základě hodnot z čidel CO rozmístěných v prostoru garáží. Do garáží 
nebude povolen vjezd automobilům na plynná paliva a automobilům na baterie. 

 Výfuk znehodnoceného vzduchu je řešen mimo objekt do anglického dvorku tak, aby 
nemohlo dojít k jeho zpětnému nasátí. 

Zařízení č.3 – Přímé chlazení vybraných místností 

Pro přímou klimatizaci (odvod letní tepelné zátěže a případné dotápění místností 
v zimním období) vybraných místností dvou bytů ve 4.NP je navržena dvojice systémů 
přímého chlazení multi-split. Každý systém se skládá z venkovní kondenzační jednotky, která 
bude umístěná venkovním prostoru na střeše objektu a vnitřních nástěnných a kazetových 
jednotek umístěných v jednotlivých obsluhovaných místnostech. Vnitřní jednotky budou 
ovládané z obsluhovaných místností pomocí infraovladačů. Od každé vnitřní jednotky zajistí 
profese ZTI odvod kondenzátu. Celý systém lze přepnout do režimu topení, kdy jej lze 
používat k dotápění obsluhovaných místností jako tepelné čerpadlo vzduch-vzduch. Jako 
teplonosná látka je použito chladivo R32. 

Zařízení č.4 - Celoroční přímé chlazení 

Pro odvod celoroční tepelné zátěže z rozvodny NN a SLP je navržen SPLIT systém 
přímého celoročního chlazení. Systém je složen z jedné venkovní kondenzační jednotky 
umístěné ve venkovním prostoru na střeše objektu a z nástěnné jednotky ovládané nástěnným 
ovladačem, umístěným v obsluhované místnosti. Od vnitřní jednotky zajistí profese ZTI odvod 
kondenzátu. Jako teplonosná látka je použito chladivo R32. 
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 Zařízení č.5 – Odvětrání hygienických zázemí a dalších místností 

  Pro odvětrání vybraných společných místností v bytovém domě (sdílené prostory, 
sklad, WC apod.) jsou pro každou jednotlivou místnost nebo skupinu místností navrženy 
samostatné odvodní ventilátory v potrubním nebo nástěnném provedení. Tyto jsou napojeny 
do společného odvodního potrubí s výfukem znehodnoceného vzduchu nad střechu objektu. 
Ventilátory budou spouštěny z obsluhovaných místností a vybaveny časovým doběhem 
(připojení a spouštění dodávka profese silnoproud). 

  Jedná se o podtlakové systémy – úhrada odvětraného vzduchu je řešena z okolních 
prostor a netěsnostmi ve stavebních konstrukcích. 

 Zařízení č.6 – Větrání CHÚC A 
Pro větrání CHÚC typu A, je navrženo přetlakové větrání, které zajistí min. 10-ti 

násobnou výměnu vzduchu za hodinu pro celý prostor CHÚC po dobu minimálně 10 minut. Pro 
přívod vzduchu je navržen přívodní ventilátor umístěný na střeše objektu, který zajistí přívod 
vzduchu do nejnižšího podlaží CHÚC, do prostoru zádveří v 1.NP a do prostoru chodby ve 
2.NP. Sání vzduchu ventilátoru je navrženo tak, aby bylo vzdáleno minimálně 3 m od požárně 
otevřených ploch. Ventilátor bude vybaven uzavírací těsnou klapkou se servopohonem. 
Odvod vzduchu je navržen v nejvyšším podlaží CHÚC na střechu objektu – otevíravé okno se 
servopohonem dodávka stavby. Spuštění ventilátoru po dobu 10 minut včetně otevření 
servopohonů zajistí profese silnoproud na základě požárního poplachu. 

Hygienické větrání 

Hygienické větrání bude navrženo v úrovni nejméně hygienického minima ve smyslu 
obecně závazných předpisů. Přitom jako základní principy návrhu projektového řešení jsou 
přijaty následující podmínky: 

▪ podtlakové větrání je navrženo ve všech místnostech hygienického vybavení objektu (WC, 
umývárny, úklidové komory apod.) a to v navrženém vzduchovém množství: 

   koupelna 90 m3/h  

   WC 50 m3/h 

   umyvadlo  30 m3/h 

  ostatní místnosti bez možnosti větrání okny - min. 0,5-ti násobná výměna vzduchu za hodinu 

▪ úhrada vzduchu pro podtlakové větrání bude tvořena z okolních prostorů – větrací a KLM 
zařízení tvořící funkční celek 

▪ dochlazování vybraných prostorů pomocí oběhových jednotek systému multisplit 

▪ Hladina akustického tlaku od VZT zařízení v obytných místnostech max. 40 dB/A přes den 
a 30 dB/A v noci 

 
Svítidla VO 

VO bude napájeno kabelem CYKY-J 4x10mm2. Kabel bude v celé délce uložen v 
korugované ohebné dvouvrstvé chráničky HDPE DN63. Kabely ukončené ve svorkovnicích 
budou ukončeny smršťovacími koncovkami a popisovým štítkem. Konce chránících trubek 
budou zapěnovány studniční pěnou, aby se zabránilo vniknutí vody. 

Při křížení s rozvody zemního plynu bude kabel i s flexibilní chráničkou uložen 
v betonové chráničce, které budou přesahovat rozvod plynu vždy min. 1 m na každou stranu 
vedení plynu. Případný spoj betonových chrániček nesmí být umístěn nad vedením plynu. 
Zemnící pásek bude podložen betonovými dlaždicemi s.400 mm, délky min. 1 m na každou 
stranu vedení plynu. V místě křížení s plynovodem bude kabelová rýha rozšířena na 400 mm 
v délce 1 m na každou stranu plynovodu. 

Kabely pod chodníky budou uloženy v kabelové rýze 350x600 mm v pískovém loži tl. 
100 mm nad kabelem. Další zásypové vrstvy – hutněná zemina. Min. krytí kabelu je 0,35m. 

Kabely budou v zelené ploše uloženy v kabelové rýze 350x900mm v pískovém loži tl. 
100 mm nad kabelem. Další zásypové vrstvy – hutněná zemina. Min. krytí kabelu je pod 
travnatým povrchem 0,7m.  
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Kabely pod plochami s pohybem vozidel budou uloženy v kabelové rýze 500x1200 mm 
v pískovém loži. Další zásypové vrstvy – hutněná zemina z výkopu, bude-li vhodná, případně 
vhodná hutněná vysývka nebo hutněný štěrk. Zásypový materiál bude hutněn Ed,2=45 MPa. 
Zásyp bude proveden dle TP146 – Provádění výkopů a jejich zásypů ve stávající pozemní 
komunikaci.  Min. krytí kabelu je pod vozovkou a parkovišti je 1,00m. 

Výkopy budou urovnány a konečná úprava povrchu bude provedena v rámci ostatních SO. 

Při pokládce kabelu musí být známi výškové úpravy terénu, aby bylo dodrženo nejmenší 
dovolené krytí podzemních síti dle ČSN 73 6005 i po konečných terénních úpravách. Povrch 
výkopů bude urovnán. Konečná úprava povrchů bude provedena v rámci dokončovacích prací 
stavby. 

Uložení kabelů bude provedeno dle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 a ČSN 73 6005. Výkopové 
práce budou prováděny strojně, v ochranných pásmech sítí technické infrastruktury ručně do 
odkrytí skutečné polohy sítí a dále dle uvážení stavby, tak aby nedošlo k poškození sítí. Výkopy 
hlubší než 1,3m musí být zajištěny proti sesutí bedněním. Výkopy musí být provedeny v souladu 
s bezpečnostními podmínkami uvedeným v nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  Před zahájením 
výkopů musí být vytyčeny trasy sítí jejich vlastníky či správci. 

Při kladení kabelů musí být zachován nejmenší poloměr ohybu, tj. 15 x vnější průměr 
kabelu (viz. katalogové hodnoty výrobce kabelů). Při hutnění vrstev nad chráničkou je třeba 
dbát, aby nebyly překročeny hodnoty dovoleného zatížení chráničky (450N/20cm). 

Celkové provedení stavby musí odpovídat požadavkům správce VO. 

  
Nakládání s odpady 
S veškerým odpadem vznikajícím při provozu v objektu bude nakládáno ve smyslu 
zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Provozem stavby bude vznikat pouze 
běžný komunální odpad, odvoz a likvidace odpadů při provozu bude řešena specializovanou 
firmou, se kterou investor bude řešit odvoz a likvidaci odpadu. 
 
Odpady vzniklé provozem (užíváním stavby): 
Při stanovení druhu odpadů a jejich likvidace se vychází z podobných provozů v ČR, kde jsou 
známy vznikající odpady v provozu. Původce odpadu zajistí předání odpadů oprávněné osobě 
- odborné firmě s oprávněním, která provede likvidaci odpovídajícími schválenými postupy v 
souladu s platnou odpadovou legislativou.  
Řešení odpadového hospodářství vychází ze systému třídění komunálního odpadu. Odpad bude 
tříděn na směsný odpad, papír, sklo, plasty. 
Na jednotlivé druhy odpadů budou použity nádoby splňující předpoklady na bezpečné zajištění 
jejich skladování. Jednotlivé nádoby pro komunální odpad budou umístěny zhruba ve stávající 
pozici při ulici Masarykovo náměstí, kde budou odpady přechodně skladovány, než budou 
předány odborné firmě k likvidaci. 
Odvoz směsného komunálního odpadu bude prováděn na základě smlouvy s firmou zajišťující 
svoz komunálního odpadu v rámci svozu města za dodržení zák. 185/2001 Sb. v platném znění. 
Odvoz komunálního odpadu bude zajištěn vjezdem na pozemek z ulice Masarykovo náměstí. 
 
Odpad z činnosti stavebního charakteru: 

Odpad bude ukládán do vhodných nádob dle charakteru odpadu. Odpady vznikající při 
stavbě ve velkém množství budou umisťovány do přistavených velkoobjemových kontejnerů, 
které budou zajištěny před nežádoucím znehodnocením nebo úniku odpadů a následně 
odvezeny do recyklačního zařízení. Přesné místo likvidace odpadů bude stanoveno realizační 
firmou, která také zajistí uchování dokladů o způsobu likvidace. 

 
i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

 Stavba bude zahájena po vydání platného společného územního a stavebního povolení 
a výběru dodavatele. Odhadovaná délka stavby je 1,5 až 2 roky. 

 
  Předpokládané zahájení  07/2026 

Předpokládané dokončení  07/2028 
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j) orientační náklady stavby 

  cca 145 mil. Kč bez DPH 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Původní přístavba základní školy byla realizována kolem roku 1976, ze kterého je 
dochována projektová dokumentace. Situačně je objekt umístěn v areálu bývalé školy a lemuje 
komunikaci na ulici Masarykovo náměstí. V územním plánu je požadavek respektovat výšku 
okolní zástavby. Stavba nepřevýší okolní zástavbu a tento požadavek je splněn.  

Objekt byl navržen tak, aby ctil kompozici sousedního okolí a doplňoval již nastavené 
principy hmotového řešení dotčené lokality.   

Na dotčeném pozemku proběhnou terénní úpravy. Jsou navrženy nové areálové 
zpevněné komunikace, vjezd do garáže a odstavná stání na pozemku.  

 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Řešená přístavba (objekt B) je třípodlažní, podsklepená, nepravidelného 
obdélníkového půdorysu o rozměrech nejdelších stran 35,7 x 19,94 m. Je zastřešená plochou 
jednoplášťovou střechou, výška atiky 3NP je (měřeno od hlavního vstupu) cca 12,83 m nad 
upraveným terénem. Na severní straně jsou umístěné šatny (jsou součástí přístavby objektu B), 
tato část objektu je jednopodlažní, nepodsklepená, obdélníkového půdorysu o rozměru 26,9 x 
10,95 m. K objektu náleží i jednopodlažní byt školníka, který má samostatný vstup a není 
dispozičně propojen s částí přístavby objektu B a má půdorys o rozměru 15,15 x 10,95 m. Obě 
jednopodlažní části jsou zastřešeny plochou střechou. Šatny mají výšku atiky 2,8 m a byt 
školníka 2,58 m nad úrovní 1NP. Dojde k demolici jednopodlažních částí šaten a bytu školníka, 
stavební úpravy se týkají pouze třípodlažní podsklepené části (přístavba objektu B). Dojde 
k nástavbě 4NP řešeného objektu B. Tato nástavba bude půdorysně uskočena vůči nižším 
podlažím a její rozměr nejdelších stran bude 34,19 x 18,73 m, výška atiky bude (měřeno od 
hlavního vstupu) cca 15,83 m.  

Třípodlažní podsklepená část navazuje na historickou část objektu A. Průchody mezi 
těmito částmi objektů budou zrušeny.  

Hlavní vstup do budovy je orientován na severovýchodní straně a jeho poloha zůstane 
zachována. Na severovýchodní straně bude nově vybudována rampa, která bude sloužit pro 
vjezd do hromadné garáže. Dále bude na severovýchodní straně vybudován nový bezbariérový 
přístup do objektu. 

Fasáda objektu bude barevně členěna. Soklovou část bude tvořit probarvená 
dekorativní omítka z marmolitu tmavě šedé barvy. Barva omítky fasády mezi okenními pásy bude 
béžová. Zbylá plocha fasády bude mít krémovou barvu. Barva fasády nástavby 4NP bude 
totožná jako barva mezi okenními pásy v nižších podlažích, tzn. béžová. Jihovýchodní fasáda 
bude navíc doplněna o popínavé rostliny. Téměř všechny obytné místnosti budou opatřeny 
venkovními žaluziemi, konkrétní typ žaluzií dle výběru investora. Výplně otvorů budou hliníkové 
a budou mít barvu v antracitu (RAL 7016). Přesnou barevnost určí investor v rámci předložených 
vzorků zhotovitele. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
Objekt bytového domu bude sloužit k bydlení v bytových jednotkách. V objektu se 

bude nacházet 23 bytů, společenské a sdílené úložné prostory, garáž, úklidová místnost a 
technické zázemí budovy.  

Do budovy se bude vstupovat hlavním vchodem na severovýchodní straně. Z této 
strany bude řešen i vjezd do garáže, podél kterého jsou navrženy parkovací stání. Po vstupu do 
budovy je ihned přístup ke schodišti a výtahu, který bude umožňovat vertikální propojení všech 
podlaží včetně suterénu. Z jihovýchodní strany objektu se nachází bezbariérový vstup. V 1NP 
se nachází pět bytů, jeden o velikosti 1+kk, dva 2+kk a dva 3+kk.   
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Ve 2NP je jeden byt 1+kk, tři 2+kk a dva 3+kk. Ve 3NP jsou prostory totožné jako v 2NP. 
Ve 4NP je navržen jeden byt 1+KK, tři byty 2+kk a dva byty 3+kk.  

S technologií výroby se pro navrhovaný objekt neuvažuje. 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Výškové rozdíly pochozích ploch 
nejsou větší než 20 mm. Pohyb osob nevidomých a slabozrakých bude zajištěn pomocí 
přirozených a umělých vodících linií. Společné prostory bytového domu se nachází v 1NP na 
úrovni přilehlého chodníku. Hlavní i vedlejší vstup do objektu bude mít šířku nejméně 1250 mm. 
Vedlejší vstup z jihovýchodní strany je řešen jako bezbariérový. Křídla budou ve výši 850 mm 
opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné, než jsou 
závěsy. Horní hrana zvonkového panelu bude nejvýše 1200 mm od úrovně terénu. Bytový dům 
bude vybaven výtahem se dveřmi šířky 900 mm, rozměr kabiny 1100x1400 mm. Vstupní dveře 
do jednotlivých bytů mají šířku 900 mm. Jednotlivé byty nejsou určeny pro osoby se zdravotním 
postižením. Jsou navržena 2 bezbariérová stání. Od těchto stání je dodržena bezbariérová trasa 
ke vstupu do objektu.  

V plochách, které nejsou dotčeny stavbou bude bezbariérové užívání zachováno 
v současné míře. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
V objektu nevzniká při jeho provozu žádné nebezpečí. V případě poruchy některého z 

technických zařízení závadu odstraní specializovaná firma. Jedná se především o hlavní jističe 
a rozvaděče, vodoměrnou sestavu, předávací stanici horkovodu a další podobná zařízení. 

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo 
k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem 
uvnitř nebo v blízkosti stavby. Celkový provoz, technologie, konstrukce, zařízení a činnosti 
budou provedeny a vykonávány s ohledem na bezpečnost práce zejména v souladu s vyhl. 
48/1982 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Bude dodržena bezpečnost při užívání stavby podle 
platných bezpečnostních předpisů. 

Veškeré použité stroje, zařízení a materiály musí splňovat požadavky na bezpečný 
provoz a bezpečné užívání a musí mít příslušné certifikáty (prohlášení o shodě). 

Pochůzné povrchy musí mít neklouzavou úpravu. Požadavky na tyto úpravy jsou 
stanoveny v příslušných normách: 

• ČSN EN 13813 Potěrové materiály a podlahové potěry 

• ČSN 74 45 05 Podlahy. Společná ustanovení 

• ČSN 74 45 07 Zkušební metody podlah. Stanovení protiskluzných vlastností 
povrchů podlah 

• ČSN 72 5191 Keramické obkladové prvky – stanovení protiskluznosti 

• ČSN EN 13 164 Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví 
Použité výrobky musí být certifikované pro použitou podlahu a konkrétní prostředí. 

Veškeré vodorovné i vertikální komunikace jsou navrženy v souladu s požadavky ČSN 73 4130 
Schodiště a šikmé rampy a jsou zabezpečeny v souladu s ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Pro 
zajištění bezpečného chodu stavby musí investor zajistit před jeho uvedením do provozu 
zpracování poplachových směrnic a všech potřebných provozních řádů zejména pro technická 
zařízení v budově. Budou zde uvedeny pokyny pro obsluhu, zásady pro vykonávání kontrol, 
zkoušek a revizí. Obsluhující personál musí být starší 18 roků, způsobilý a musí mít kvalifikační 
předpoklady k obsluze zařízení. Uživatelský manuál z hlediska bezpečnosti provozu musí 
obsahovat zejména stanovení termínů pro cyklické revize elektrických zařízení (ČSN 33 2000-
6-61).  

V souladu s vyhláškou MV ČR č. 246/2001 Sb. O požární prevenci musí zhotovitel stavby 
nechat zpracovat požární poplachové směrnice, evakuační schémata a evakuační plán, řád 
ohlašovny požárů, dokumentaci zdolávání požáru a další požadovanou dokumentaci požární 
ochrany dle požadavků zákona o požární ochraně a vyhlášky o požární prevenci (např. požární 
kniha).  
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Dále dle uvedené vyhlášky je nutno vykonávat pravidelně po 6 měsících preventivní 
požární prohlídky. Každého půl roku vždy na jaře a na podzim bude zkontrolován technický stav 
střešního souvrství a provedena kontrola vpustí a o kontrole bude sepsán protokol. 

Uživatel objektu bude užívat objekt podle projektovaných parametrů a ve shodě s 
účelem stavby, na který bylo vydáno stavební povolení. Bude zajišťovat potřebné pravidelné 
revize, údržbu a předepsané kontrolní zkoušení systémů. 

Stavba je navržena v souladu se závaznými normovými a právními předpisy, při běžném 
provozu tedy nebude docházet k ohrožení zdraví osob v souvislosti s tvarem a technickým 
řešením stavby. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
a) stavební řešení 

SO.01 – Bytový dům, rampa (vč. opěrných zdí) 
počet podlaží:     4 nadzemní podlaží + suterén 
střecha:     plochá jednoplášťová 

 původní výška objektu budovy B:  12,83 m nad UT (měřeno od hlavního vstupu) 
 nová výška objektu:     15,83 m nad UT (měřeno od hlavního vstupu) 
 původní obestavěný prostor budovy B:  9 961 m3  
 nový obestavěný prostor budovy B:  10 968 m3  

původní zastavěná plocha budovy B:  650 m2  
nová zastavěná plocha budovy B:  820 m2 
užitná plocha nový stav:    2 543,04 m2 

počet bytů:     23 (8x 3+KK, 11x 2+KK, 4x 1+KK) 
 

SO.02 – Odstranění šaten a bytu školníka 
počet podlaží:   1 nadzemní podlaží 
střecha:   plochá jednoplášťová 

 výška objektu šaten:  3,95 m nad UT  
 výška objektu bytu školníka: 3,75 m nad UT  
 obestavěný prostor 
 budov:    1745 m3   

zastavěná plocha 
budov:    465 m2  
užitná plocha:    439,51 m2 
 
SO.03.1 – Přípojka NN pro bytový dům 

Přípojka NN - kabel CYKY-J 4x185 bude propojen z trafostanice na pozemku 1947/2. 
Přívod bude veden do RE v 1PP v technické místnosti. V RE bude odpínač vč. vyrážecí cívky pro 
odepnutí ze strany Central stop. Přesný způsob napájení bude proveden podle připojovacích 
podmínek distribuční společnosti. Z RE budou rozvody vedeny kabelem CXKH-R-J 5x6 do 
jednotlivých rozvaděčů RB, které budou umístěny nad  vchodovými dveřmi jednotlivých bytů. 
Z rozvaděče RE bude dále vyveden kabel pro napájení výtahu, kabel CXKH-R-J 5x10 bude 
veden výtahovou šachtou do 4.NP, kde bude umístěn rozvaděč pro výtah.  
 
SO.03.2 – Veřejné osvětlení 

V zelených plochách podél chodníků a parkoviště budou umístěna svítidla na 
samostatných stožárech v. 5m. Kabely budou uloženy v zemi. Nové VO bude napájeno ze 
stávajících rozvodů VO ve městě ze stožáru u vstupu do areálu z Masarykova náměstí. Spolu 
se stávajícím VO bude nové VO ovládáno a bude měřena spotřeba. 

 
Číslo 
SB 

Příkon SB 
 

Světelný 
tok 

Náklon Výložník Výška svítidla 
nad vozovkou 

Pozn. 

1/A 11,7W 1442 lm 0° Bez výložníku 5,0 m v místě stávající lampy u 
vstupu do areálu  

2/B 6,9W 772 lm 0° Bez výložníku 5,0 m --- 

3/C 11,7W 1362 lm 0° Bez výložníku 5,0 m --- 
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4/B 6,9W 772 lm 0° Bez výložníku 5,0 m v ochranném pásmu 
vodovodu 

5/C 11,7W 1362 lm 0° Bez výložníku 5,0 m --- 

6/A 11,7W 1442 lm 0° Bez výložníku 5,0 m v ochranném pásmu NN 

7/C 11,7W 1362 lm 0° Bez výložníku 5,0 m --- 

8/A 11,7W 1442 lm 0° Bez výložníku 5,0 m --- 

9/A 11,7W 1442 lm 0° Bez výložníku 5,0 m --- 

10/A 11,7W 1442 lm 0° Bez výložníku 5,0 m --- 

 
SO.03.3 – Přeložka vedení kabelové televize 

Z důvodu stavebních prací a stavebních úprav je nutné upravit stávající kabelové vedení 
– Kabelová televize Kopřivnice. Kabeláž bude nutné přerušit ve 2 bodech a zhotovit novou 
kabelovou přeložku. Úprava kabeláží bude provedené provozovatelem kabelového vedení – 
Kabelová televize Kopřivnice. Místo rozpojení a přeložka kabelového vedení je patrné 
z výkresové části dokumentace. 
 
SO.03.4 – Přípojka sdělovacího vedení 
Přípojka sdělovacího vedení délky 3,9 m 

 
SO.03.5 – Příprava pro dobíjení elektromobilů 
Nové podzemní domovní vedení pro dobíjení elektromobilů délky 66 m, kabel 1-CYKY-J 5x35 
 
SO.03.6 – Napájení čerpadla závlahy 

Nové podzemní domovní vedení délky 6 m, kabel 1-CYKY-J 5x6 z rozvaděče RE 
umístěné na trafostanici 
 
SO.04.1 – Úprava domovních rozvodů 

Součástí návrhu tohoto objektu je splašková a jednotná kanalizace odvádějící vody 
z přístavby ZŠ Náměstí (SO.01). 

Na splaškovou kanalizaci (Stoka S) jsou napojeny vývody D.1.4.3 ZTI odvádějící 
splaškové odpadní vody z budovy. Do šachty ŠS.02 přitékají splaškové odpadní vody z budovy 
A, která není předmětem této dokumetnace. Stoka S se v šachtě ŠJ.05 napojuje na jednotnou 
areálovou kanalizaci. 

Jednotná kanalizace na pozemku investora odvádí splaškové odpadní vody a řízený 
odtok z retenční nýdrže na dešťovou vodu. Stoka J jednotné kanalizace se v šachtě ŠJ.01 
napojuje na SO.4.3 Přípojka jednotné kanalizace, která bude ve správě Severomoravských 
vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. Řízený odtok z retenční nádrže se napojuje do šachty ŠJ.03. 
Na Stoce J.1 je navržena čerpací šachta, která je součástí návrhu D.1.4.3 ZTI. Čerpací šachta 
čerpá vodu ze suterénní garáže, liniového žlabu odvodňujícího rampu a drenáže a je napojena 
výtlakem do šachty ŠJ.05, odkud odpadní vody odtékají volně. 

Nebylo možné ověřit reálný průběh (niveleta a dimenze) stávající dešťové kanalizace, 
která je křížena novým vedením kanalizace. Uvedené výšky a dimenze v profilech jsou pouze 
předpokládané. Jedná se přesně o úsek mezi šachtami označení 13K - 14K (viz situace). Před 
zahájením stavebních prací (po předání staveniště) bude nutné v místech předpokládaného 
křížení této stávající DK a nových potrubí udělat zemní sondy a geodetické přeměření. Takto 
ověřený předpoklad, pokud nastane kolize, bude řešeno na kontrolním dnu s projektantem 
(upřesnění/změna trasy). 

Kanalizace – potrubí je navržené jako plastové PLAST DN 150, 200 SN 10. Revizní šachty 
jsou navržené jako plastové DN 600. 
Materiál nové dešťové kanalizace: PLAST SN 10. 
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Dimenze a délky stok: 
 

Stoka Délka [m] Materiál 
Stoka J 53,0 PLAST DN 200 SN 10 
Stoka J.1 4,5 PLAST DN 150 SN 10 
 9,1 PLAST DN 200 SN 10 
 2,4 PE100 RC SDR11 50x4,6 mm 
Stoka S 1,3 PLAST DN 150 SN 10 
 15,3 PLAST DN 200 SN 10 
CELKEM 5,8 PLAST DN 150 SN 10 
 77,4 PLAST DN 200 SN 10 

 2,4 PE100 RC SDR11 50x4,6 mm 
Stoka Délka [m] Materiál 
Stoka J 53,0 PLAST DN 200 SN 10 
Stoka J.1 4,5 PLAST DN 150 SN 10 
 9,1 PLAST DN 200 SN 10 

 
SO.04.2 – Likvidace dešťových vod 

Tento stavební objekt řeší odvedení srážkových vod ze střechy budovy bytového domu 
SO.01 (původně přístavba ZŠ Náměstí – část budovy B) a střechy stávající budovy A a přilehlých 
nových zpevněných ploch. Srážkové vody jsou vedeny do retenční nádrže, ze které jsou 
řízeným odtokem odváděny do stávající jednotné kanalizace ve správě Severomoravských 
vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. 

Část dešťových vod bude čerpána ze suterénní garáže přímo do jednotné kanalizace. A to 
z důvodu přítoku znečištěné vody z topení, která je svým charakterem vodou znečištěnou. 

Dešťové vody budou odváděny do retenční nádrže s řízeným odtokem. V nádrži bude 
osazen škrtící vírový ventil nastavený na odtok 2,3 l/s. Dle požadavku Severomoravských 
vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. je povolený odtok z území 5,0 l/s*ha. Uvažované území má 
plochu 0,45 ha, povolený odtok z daného území je tedy 2,3 l/s. 

V retenční nádrži se také nachází vyhrazený jalový prostor pro potřeby závlahy o objemu 
25,1 m3. Technickým službám Kopřivnice (SLUMEKO) bude umožněno čerpání dešťové vody z 
nádrže pro vlastní potřeby. 

Lokalita není vhodná pro zasakování. 
Škrticí ventil je odazen v šachtě ŠD.01, ze které voda dále odtéká do ŠJ.03, která je součástí 
SO.4.1 Úprava domovních rozvodů. Šachta ŠD.01 je vybavena bezpečnostním přepadem. 

Žlábek na JV straně stávajícího objektu budovy A bude odvodněn přes uliční vpust UV.02 
do nové Stoky D.2. Toto odvodnění slouží jako opatření pro zabránění podmáčení historické 
části. Odvodnění zpevněných ploch mezi bytovým domem SO.01 a hotelem Stadion bude 
zachováno stávající. 

Odtok dešťové vody ze zpevněných ploch je zajištěn uličními vpustmi a liniovými žlaby. Část 
zpevněných ploch je odvodněna do volného terénu. 

Kanalizace – potrubí je navržené jako plastové PLAST DN 150, 200 SN 10. Revizní šachty 
jsou navržené jako plastové DN 600 a DN 315 a betonové DN 1000. Materiál nové dešťové 
kanalizace: PLAST SN 10. 

 
Dimenze a délky stok: 

Stoka Délka [m] Materiál 
Stoka D 9,5 PLAST DN 150 SN 10 
 33,0 PLAST DN 200 SN 10 
Stoka D.1 9,9 PLAST DN 200 SN 10 
Stoka D.2 10,7 PLAST DN 150 SN 10 
 8,0 PLAST DN 200 SN 10 
Stoka D.3 3,2 PLAST DN 150 SN 10 
 9,4 PLAST DN 200 SN 10 
TRAFOSTANICE 4,6 PLAST DN 150 SN 10 

CELKEM 28,0 PLAST DN 150 SN 10 
 60,3 PLAST DN 200 SN 10 
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SO.04.3 – Přípojka jednotné kanalizace 
Tento stavební objekt řeší odvedení srážkových a splaškových vod přípojkou jednotné 

kanalizace z objektu přístavby ZŠ Náměstí. 
Přípojka jednotné kanalizace se napojí do stávající jednotné kanalizace PRB DN 600 v ulici 

Husova, ve vlastnictví společnosti SmVaK a.s. Přípojka bude ve vlastnictví téže společnosti. 
Minimální sklon kanalizační přípojky je 1 %. Napojení přípojky na stávající stoku proběhne 

jádrovým navrtáním a umístěním sedlové odbočky. Napojení proběhne v horní třetině profilu 
hlavního řadu. Přípojka bude zakončena v plastové revizní šachtě ŠJ.01  DN 600. 

Pro realizaci a provozování platí všeobecné podmínky správce a provozovatele 
kanalizačního řadu – podle pokynů SmVaK a.s. 
Přípojka kanalizace – potrubí je navržené jako plastové PLAST DN 250 SN 10. Revizní šachty 
jsou navržené jako plastové DN 600. Navrhovaná přípojka jednotné kanalizace odvádí 
splaškové odpadní vody z rekonstruovaného objektu přístavby ZŠ – část budovy B a 
přepadjící dešťové vody z retenční nádrže. 

 
Materiál nové dešťové kanalizace: PLAST SN 10 v různých DN. 
 

Dimenze a délky stok: 
Stoka Délka [m] Materiál 
Přípojka 5,2 PLAST DN 200 SN 10 

 
 
SO.04.4 – Domovní vedení vodovodu 

Tento stavební objekt řeší přivedení tlakové vody do armaturní šachty čerpadla pro 
zálvahu. Vedení vodovodu se v šachtě Š napojuje na vedení vodovodu ZTI D.1.4.2, kterému 
náleží právě i tato šachta. 

Potrubí vodovodu je vedeno v hloubce 1,0 m pod U.T. a je zakončeno v čerpací šachtě, 
která je součástí návrhu SO.07 Závlahový systém. Vodovod je v čerpací šachtě zakončen 
kulovým elektromagnetickým ventilem. 
Vodovod – potrubí je navržené jako plastové PE100 RC SDR11 25x2,3 mm. 
Materiál nové dešťové kanalizace: PE100 RC SDR11 v různých DN. 

 
Dimenze a délky vedení: 

 
Stoka Délka [m] Materiál 
 32,8 PE100 RC SDR11 25x2,3 mm 

 
SO.05.1 – Zpevněné plochy neveřejné (pro účely BD) 

 Komunikace s povrchem z cementového betonu v ploše 145 m2 
Komunikace, zpevněné plochy a parkovací stání s povrchem z betonové dlažby v ploše 230 m2   
Parkovací stání z distanční betonové dlažby v ploše 130 m2 
Chodníky pro pěší z betonové dlažby v ploše 25 m2 
Travnaté plochy 1040 m2 

Varovné pásy z antracitové reliéfní dlažby v ploše 6 m2 
Odvodňovací žlab, žlabovka prefabrikovaná betonová o rozměru 33x65x16 cm, žlab 31.5 m a 32 
m, v místě SO.01 žlabovka s dobetonováním z betonu C25/30 
Betonový silniční obrubník šířky 150 mm (C35/45; XF4) 150/250/1000 mm s nášlapem +10 cm 
do betonového lože (C25/30; XF2) min. tl. 100 mm V DÉLCE 138 m 
betonový chodníkový obrubník, šířky 80 mm (C35/45; XF4) 80/250/1000 mm s nášlapem +0 
cm do betonového lože (C25/30; XF2) min. tl. 100 mm, 158 m 
Bodové uliční vpusti, se vtokovou mříží z tvárné litiny o rozměru 500x500 mm 2 ks v 
odvodňovacích žlabech 
Žlabovka prefabrikovaná betonová o rozměru 33x65x16 cm v odvodňovacím žlabu, žlab 31.5 m 
a 32 m 
Liniový polymerbetonový žlab monolitický, světlost 200 mm, šířka 250 mm, výška 320 mm, 
profil žlabu tvaru „V“, se spádovaným dnem 0.5 %, na zatížení C250, odstín antracitově černá, 
4.3 m 
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SO.05.2 – Zpevněné plochy veřejné 
 Komunikace s povrchem z asfaltového betonu v ploše 125 m2 

Chodníky pro pěší z betonové dlažby v ploše 190 m2 
Travnaté plochy 190 m2 
Varovné pásy z antracitové reliéfní dlažby v ploše 5 m2 včetně místa pro překonání vozovky 
Betonový silniční obrubník šířky 150 mm (C35/45; XF4) 150/250/1000 mm s nášlapem +10 cm 
do betonového lože (C25/30; XF2) min. tl. 100 mm, 12 m 
Betonový nájezdový obrubník šířky 150 mm (C35/45; XF4) 150/150/1000 mm s nášlapem +2 
cm do betonového lože (C25/30; XF2) min. tl. 100 mm, 2 m 
Betonový chodníkový obrubník, šířky 100 mm (C35/45; XF4) 100/250/1000 mm 
S NÁŠLAPEM +0 cm/+6 cm do betonového lože (C25/30; XF2) min. tl. 100 mm, 40 m 

 
SO.06 – Přípojka teplovodu 
Nová přípojka teplovodu o délce 16 m, 2x DN65/160. Bližší specifikace viz. PD přípojka 
teplovodu. 
 
SO.07 – Závlahový systém 
Nový zavlažovací systém pro zavlažování zeleně. Předmětem návrhu je automatická závlaha 
ploch trávníku na řešeném území.  Zavlažovaná plocha bude činit 1092 m2. 

 
SO.08 – vegetační úpravy 
Ozelenění nových vegetačních ploch. Tento objekt je pouze informativní, dokumentace 
neobsahuje přesnou specifikaci a rozmístění zeleně. 

 
b) konstrukční a materiálové řešení 

SO.01 – Bytový dům, rampa (vč. opěrných zdí) 
 

Konstrukční soustava řešené stavby je MS-OB montovaný železobetonový skelet, 
kde rámovou konstrukci tvoří plošné průvlaky uložené buď v příčném nebo v podélném 
směru na sloupy čtvercového průřezu. Charakteristickým znakem MS-OB je rovný podhled 
stropní konstrukce vzniklý tím, že průvlaky, dutinové stropní dílce i povaly mají jednotnou 
tloušťku 250 mm, takže průvlaky jsou skryty osazením stropních dílců a povalů ozubem na 
ozuby průvlaků.  

Průvlaky jsou orientovány v podélném směru a moduly ve směru průvlaků jsou 6,0 
+3,6+6,0+6,0+6,0+6,0 m a v příčném směru ve směru kolmo na průvlaky 7,2+3,6+7,2 m. 
Konstrukční výšky jsou 3,3 + 3,6 + 3,6 + 3,6 m.  

Průvlaky jsou navrženy pro běžnou únosnost stropní konstrukce cca 5,0 kPa (kPa = 
kN/m2).  

Ve stropních konstrukcích jsou ve středním traktu v modulu 3,6 m vždy stropní 
panely s velmi velkou únosností 20,9 kPa. Naopak oba krajní trakty mají maximální možné 
rozpětí, modul (osová vzdálenost sloupů) 7,2 m. V tomto modulu jsou navrženy stropní 
panely s únosností 8,3 kPa. Pouze ve stropní konstrukci nad 3NP (pod střechou) jsou 
navrženy stropní panely se sníženou únosností 4,3 kPa.  

Kromě stropních panelů jsou mezi průvlaky uloženy také povaly. Povaly jsou plné 
prvky bez vylehčovacích dutin. Kdežto všechny stropní panely šířky 1200 mm mají 5 ks 
podélných kruhových dutin. Povaly existují dvojí a sice o šířce 600 mm a 300 mm. Povaly 
šířky 600 mm na posuzované stavbě jsou v modulu 3,6 m s únosností 15,7 kN/m a v modulu 
7,2 m s únosností 14,7 kN/m. Poval šířky 600 mm je jediný dodatečně předpínaný prvek v 
celém konstrukčním systému MS-OB. Povaly šířky 600 mm se používaly přednostně na okraji 
stropní roviny, kde nesou obvodový plášť. Z toho důvodu jsou opatřeny na horním i spodním 
líci zámečnickým výrobkem vloženým do bednění (kováním), ke kterému se přivařují ocelové 
sloupky obvodového pláště. Uvnitř stropní roviny jsou použity ještě vedle schodiště, pod 
ztužujícími stěnami a v místě velkých lokálních zatížení, například pod těžkými příčkami nebo 
tam, kde nesou větší monolitickou zálivku stropu.  
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Povaly šířky 300 mm jsou používány výhradně uvnitř stropní roviny obdobně jako 
povaly šířky 600 mm, pokud jsou umístěny uvnitř stropní roviny. Povaly šířky 300 mm na 
posuzované stavbě v modulu 3,6 m (ty by se ale měly nacházet pouze v přístavku určeném k 
demolici v počtu 2 ks). Povaly šířky 300 mm v modulu 7,2 m mají únosnost 2,6 kN/m, tedy 
podstatně nižší, než mají povaly šířky 600 mm.  

Poslední součástí stropních konstrukcí jsou monolitické železobetonové zálivky 
případně desky. Ty jsou navrženy v místech, kde je větší množství prostupů stropní 
konstrukcí nebo větší otvory ve stropní konstrukci, například světlíky ve střešní konstrukci, 
nebo tam, kde vyjde mezi stropními panely nebo povaly mezera menší než 300 mm.  

Přechodem mezi svislými a vodorovnými konstrukcemi jsou schodiště. Ta jsou v 
objektu tři. Dvě schodiště jsou montovaná ze schodišťových ramen a podestových desek. 
První schodiště navazuje na vstupní halu a spojuje úroveň 1NP s 2NP a 3NP. Toto schodiště 
má schodišťová ramena široká 1,5 m a ta jsou uložena na ozub vnitřního průvlaku a na ozub 
mezipodestové desky, která je uložena na železobetonových schodišťových stěnách. Druhé 
schodiště má schodišťová ramena šířky 1,2 metru a spojuje pouze 1S s 1NP (bude odstraněno 
– viz. výkresová dokumentace bouracích prací). Toto schodiště je rovnoběžné s průvlaky a 
proto je kolem schodiště ve stropní konstrukci nad 1S hodně monolitických trámů a desek. 
Třetí schodiště, které překonává výškovou úroveň mezi zádvěřím za hlavním vstupem a 1NP 
bude odstraněno a následně nahrazeno novým monolitickým schodištěm, které bude 
pozičně posunuto blíže k hlavnímu vstupu. 

Sloupy mají průřez 400/400 mm a výšku odpovídající konstrukční výšce příslušného 
podlaží. V úrovni 1NP jsou 4 ks sloupů delší o 1,2 metru. Jedná se o sloupy podél dilatace se 
s historickou budovou A a přístavkem v místě vstupní haly, která má konstrukční výšku 4,8 m.  

Poslední montovanou nosnou konstrukcí konstrukčního systému MS-OB jsou 
železobetonové montované ztužující stěny. Jsou montované ze stěnových dílců šířky 1,2; 
2,0 a 2,4 metru tloušťky 160 mm.  

Základy jsou provedeny železobetonové monolitické ve formě podélných základových 
pasů (tedy pod průvlaky) šířky 1,3 a 1,4 m, které jsou v ose vnitřních sloupů spojeny v příčném 
směru táhly šířky 400 mm a pod štítem je základový pas šířky 600 mm. Základy tvoří základový 
rošt.  

Nosnou konstrukční soustavu nástavby 4NP bude tvořit ocelový rám s HE-B nosníků.  
Jako ocelové bude řešeno schodiště mezi 3NP a nástavbou 4NP.  

Meziokenní pásy v obvodovém plášti budovy budou dozděny pomocí pórobetonových 
tvárnic tl. 200 a 250mm. 

Opěrné zdi rampy do garáže budou železobetonové monolitické. 
 Na železobetonovém základovém korpusu bude vybudována výtahová šachta. Stěny 

jsou navrženy železobetonové s tím, že budou prováděny do betonových bednících tvarovek 
tl. 200mm. Monolitický beton bude C25/30 a výztuž B500B (detailněji – viz statický výpočet). 
Postupováno bude tak, že od dolního dojezdu bude provedena šachta pod strop nad 1.PP, pod 
který bude spolehlivě doklínována (do poslední vrstvy lze použít beton s mírně expanzivní 
přísadou). Po zatvrdnutí bude ve stropní konstrukci vyřezán otvor o světlosti šachty a následně 
bude postupováno obdobně v dalších podlažích. Stropní deska nad výtahovou šachtou bude 
železobetonová z betonu C25/30 tl. 200mm s výztuží B500B. 

Další podrobnosti viz. projektová dokumentace část D.1.2 stavebně konstrukční řešení, 
stavebně historický průzkum. 

 
SO.02 – odstranění šaten a bytu školníka 

Konstrukční nosný systém šaten je taktéž MS-OB, pouze s rozdílnými rozměry prvků. 
Nosný systém bytu školníka je podélný zděný. 

 
Základové konstrukce  

Základové konstrukce v části pod bytem školníka tvoří betonové pásy.  V části přístavby 
objektu B jsou ze železobetonových základových pasů a patek s podbetonováním prostým 
betonem tloušťky 50 mm. V základech se nacházejí šachty, které budou rušeny – odstraní se 
PZD desky a železobetonové stěny včetně hydroizolace a přizdívky.  

V části pod bytem školníka dojde k demolici základových pásu a v objektu části 
budovy B v nepodsklepené části (šatny) budou odstraněny základové patky a pásy.  
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Dále bude v objektu B odstraněno schodiště přiléhající k terénu včetně jeho 
základových konstrukcí. V celém rozsahu bude odstraněna podlaha na terénu, včetně 
podkladního betonu 

 
Svislé konstrukce:  

Svislé nosné konstrukce objektu části přístavby B tvoří železobetonové sloupy 
čtvercového průřezu 400x400 mm s průvlaky tloušťky 250 mm, jedná se o konstrukční systém 
MS-OB. Konstrukční systém doplňují železobetonové ztužující stěny tloušťky 160 mm. 
Obvodový plášť tloušťky 350 mm je ze struskopemzo betonových bloků a tloušťky 250 mm 
z plynosilikátových bloků. Dozdívky a vnitřní příčky jsou z cihelného zdiva.  

V bytě školníka jsou veškeré zdi vyzděny z cihel plných pálených. Překlady tvoří 
ocelové profily. Veškeré konstrukce jsou omítnuté, z interiéru opatřené malbou a lokálně 
keramickým, nebo dřevěným obkladem. Objekt z exteriéru je omítnut břízolitovou omítkou.  

V bytě školníka a v části, kde jsou šatny budou odstraněny veškeré svislé konstrukce. 
Ve zbylé části objektu části přístavby B budou ponechány sloupy, průvlaky a bloky v 
obvodových stěnách.  Vnitřní stěny mimo ztužující ŽB stěny budou vybourány v celém rozsahu. 
Pouze v suterénu bude vybourána ztužující železobetonová stěna tloušťky 160 mm a 
v obvodové stěně bude vybourán otvor pro vjezd do garáže – viz část D.1.1. výkres č. 01 – 
Půdorys 1S – BP. V suterénu bude odstraněna přizdívka a hydroizolace obvodových stěn.  
Omítky budou odstraněny v celém rozsahu. 

 
Vodorovné konstrukce: 

Nosnou konstrukci stropu tvoří železobetonové průvlaky o tloušťce 250 mm, mezi které 
jsou vloženy stropní dílce tl. 250 mm a povaly o průřezech 250 x 600 mm a 250 x 300 mm. 
Místy je stropní konstrukce doplněna o železobetonovou dobetonávku tl. 250 mm.  Na stropní 
konstrukci jsou vylité betonové podlahy opatřené nášlapnou vrstvou z keramické dlažby, teraca 
nebo linolea. Podlahy na stropech budou odstraněny až po nosné stropní dílce.  

Stropní konstrukce nad bytem školníka a nad částí objektu, kde se nachází šatny bude 
odstraněna v celém rozsahu. Ve stropních konstrukcích budou vytvořeny prostupy pro vedení 
instalací a pro šachtu výtahu.  

Podlahy na terénu jsou tvořeny podkladním betonem, hydroizolační vrstvou 
z asfaltových pásů, betonovou mazaninou a nášlapnou vrstvou. Nášlapnou vrstvu podlah 
v suterénu tvoří linoleum, teraco, keramická dlažba nebo beton bez úpravy. Nášlapné vrstvy 
podlah v nadzemních podlažích tvoří linoleum, teraco nebo keramická dlažba. Nášlapnou 
vrstvou schodišťových ramen je linoleum. Podlahy budou odstraněny v celém rozsahu až po 
nosnou část st. Na terénu budou odstraněny včetně hydroizolace a podkladního betonu a 200 
mm zeminy.  

 
Schodiště 

Schodišťové desky a podesty hlavního a vedlejšího schodiště jsou železobetonové 
prefabrikované. Nášlapnou vrstvou schodišťových ramen je linoleum. U hlavního schodiště 
dojde k odstranění nášlapné vrstvy a odřezání zábradlí. Na schodišti bude vytvořena nová 
nášlapná vrstva z keramické dlažby a bude opatřeno novým zábradlím.  

Vedlejší schodiště propojující 1S a 1NP bude v celém rozsahu odstraněno a v jeho části 
provedena stropní dobetonávka ze ŽB v tl. 250 mm. Stávající keramické dlažby na 
schodišťových mezipodestách budou odstraněny a bude provedena nová ker. dlažba. Stávající 
dřevěné zábradlí bude odstraněno a nahrazeno novým ocelovým. 

Schodiště překonávající různé výškové úrovně v 1NP bude také vybouráno včetně 
základů. Vybourané schodiště nahradí nové schodiště, které bude zhotoveno blíže vstupním 
dveřím.   

Nad stávajícím schodištěm ukončeným ve 3NP bude navazovat do 4NP nová 
konstrukce schodiště. Toto je navrženo jako ocelo-betonové. Hlavními nosnými prvky budou 
ocelové podestové nosníky, do kterých bude vybetonována železobetonová podesta. Nosnými 
prvky schodišťových ramen budou šikmé ocelové schodnice, mezi kterými budou provedeny 
plechové stupně. Schodnice budou uloženy na stávající železobetonové průvlaky, na 
podestový nosník nové podesty. Konstrukční ocel je navržena S235, beton C25/30 a 
betonářská výztuž B500B. 
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Střecha:  
Střecha je plochá jednoplášťová. Nosná konstrukce střechy je totožná jako u stropů. 

Spádová vrstva je ze strusky, na ní je položen heraklit a následně desky polsid. Na tepelnou 
izolaci jsou aplikované vrstvy asfaltových pásů v několika vrstvách. Vlhkost z násypu je 
odváděna skrze větrací otvory ve fasádě. Na střeše nad 3NP došlo v poslední době k sanaci 
hydroizolace, na asfaltový pás je položena geotextilie a vytvořena nová hydroizolace z mPVC 
folie. Veškeré vrstvy střechy budou odstraněny až po nosné dílce, včetně střešních vpustí, 
světlíků, odvětrání kanalizace, vývodu VZT, výlezu na střechu a antény. Zbourána bude i 
protihluková stěna na střeše.  

 
Podhledy 

V místnosti číslo 106 - vstupní hala je plechový podhled na ocelovém roštu. Pohled 
bude odstraněn. Ve zbylé části objektu se podhledy nenachází. 

 
Výplně otvorů 

Výplně otvorů jsou různé.  Většina oken je dřevěných v bílé barvě. Okno na schodišti je 
hnědé ocelové.  Dveře hlavního vstupu jsou také ocelové. Vedlejší vstupní dveře jsou dřevěné.  
Dveře do bytu školníka jsou bílé plastové.  Vnitřní dveře jsou převážně dřevěné v ocelových 
zárubních, některé v obložkových zárubních. Všechny vnější a vnitřní výplně otvorů budou 
odstraněny. 

 
c) mechanická odolnost a stabilita 

Stavba a její části jsou navrženy tak, aby zatížení na ně působící v průběhu výstavby a 
užívání nemělo za následek zřícení stavby nebo její části, poškození technických zařízení, či 
instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce.  

Pokud bude při provádění stavebních prací zjištěna výrazná konstrukční nebo statická 
porucha okolních staveb nebo stavby samotné, budou práce zastaveny a konstrukce bude 
odborně sanována dle pokynů statika zhotovitele stavby – autorizované osoby (autorizovaný 
inženýr pro statiku a dynamiku staveb)! Podobně se bude postupovat, pokud vyvstanou 
jakékoliv pochybnosti ohledně únosnosti nosných konstrukcí. Dále demoliční práce, které 
budou probíhat v blízkosti trafostanice budou probíhat se zvýšenou opatrností, aby nebyl objekt 
trafostanice narušen. Zhotovitel stavby předloží postup bouracích prací v blízkosti trafostanice 
a předloží jej TDI a správci sítí ČEZ. Bourací práce v blízkosti trafostanice budou probíhat za 
přítomnosti správce sítí ČEZ a osoby pověřené městem Kopřivnice. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
a) technické řešení 

Charakteristika technických a technologických zařízení řešení je řešena  
v samostatných v částech dokumentace v oddíle D.1.4 Technika prostředí staveb.  

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Požární bezpečnost řeší samostatná část projektové dokumentace D.1.3.Požárně 

bezpečnostní řešení. 
 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Souběžně s projektovou dokumentací je nově zpracován průkaz energetické 

náročnosti budovy, který je nedílnou součástí projektové dokumentace. Tepelně technické 
vlastnosti materiálů a konstrukcí navrženého objektu splňují požadované normové hodnoty dle 
aktualizované ČSN 73 0540.  

Generální dodavatel stavby vypracuje a předloží kompletní tepelně technické výpočty 

obvodových konstrukcí a posouzení klíčových detailů stavby, zahrnující jim použité materiály při 

realizaci a při dodržení všech požadovaných parametrů uvedených v této dokumentaci ke 

stavebnímu povolení a garantující dlouhodobou spolehlivost konstrukcí, životnost konstrukcí, 

eliminující vznik plísní. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
 

Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod. 

Objekt BD splňuje všechny hygienické normy a požadavky dané vyhláškami a zákony 

České republiky pro navrhovaný typ staveb. 

  
 Větrání 

 Předmětné bytové prostory se nacházejí v 1.NP až 4.NP pětipodlažní rekonstruované 
budovy. V 1.PP se dále nachází garáže s deseti parkovacími místy. Součástí objektu je také 
chráněná úniková cesta typu A (výtah není součástí CHÚC).  Po stránce vzduchotechniky jsou 
řešeny všechny místnosti jednotlivých bytů – rekuperační větrání, chráněná úniková cesta a 
společné prostory. Součástí této PD je taktéž přímé chlazení bytů ve 4.NP, dále pak celoroční 
přímé chlazení rozvodny NN a SLP v 1.PP. 

Vzduchotechnika a klimatizace je rozdělená do čtyř samostatných funkčních celků – zařízení: 

Zařízení č.1 – Rekuperační větrání bytů 

Pro distribuci a úpravy přiváděného vzduchu do jednotlivých místností bytů jsou 
navrženy samostatné rekuperační jednotky se zpětným získáváním tepla pomocí entalpického 
výměníku. V každém bytě je navržena jedna jednotka, která obsluhuje vždy místnosti daného 
bytu. Tato je umístěna v podhledu na chodbě daného bytu. Sání čerstvého a výfuk 
znehodnoceného vzduchu je řešen z/do venkovního prostoru tak, aby nedošlo ke zpětnému 
nasátí znehodnoceného vzduchu. Navržené VZT zařízení pro přívod a odvod vzduchu zajistí 
filtraci čerstvého vzduchu, zpětné získávání tepla pomocí entalpického rekuperátoru, ohřev 
přiváděného vzduchu pomocí elektrického ohřívače.  

Ovládání rekuperačních jednotek je řešeno uživatelsky pomocí nástěnného ovladače. 

Minimální množství čerstvého větracího vzduchu je 25m3/h na osobu. 

Systém nízkotlakového větrání jako celek je navržen jako rovnotlaký. Jednotka je navržena ve 
vnitřním provedení a návrh splňuje požadavky Ekodesign 2018 dle Nařízení Komise (EU) 
č. 1253/2014. 

Zařízení č.2 – Větrání hromadné garáže 

  Pro větrání hromadné garáže je navržen VZT systém v souladu s ČSN 73 6058 (jedná 
se o podzemní samoobslužnou hromadnou garáž). Větrání je navrženo jako podtlakové s 
přívodem neupraveného venkovního vzduchu přes otvory ve fasádě a plošinu pro vjezd 
vozidel a nuceným odvodem znehodnoceného vzduchu pomocí samostatného potrubního 
odvodního ventilátoru.  

  Intenzita větrání (v souladu s ČSN 73 6058) nepoklesne pod intenzitu 0,5 h-1. Větrání 
v prostoru je taktéž navrženo tak, aby množství oxidu uhelnatého (CO) ve vzduchu nepřesáhlo 
50 ppm. VZT ovládá a silově napájí profese měření a regulace, která zajistí, že nedojde 
k poklesu výkonu VZT pod intenzitu větrání 0,5 h-1, ani k nárustu hladiny CO nad přípustnou 
mez. Toto zajistí měření a regulace řízením výkonu odvodního ventilátoru, který je vybaven 
regulátorem otáček, na základě hodnot z čidel CO rozmístěných v prostoru garáží. Do garáží 
nebude povolen vjezd automobilům na plynná paliva a automobilům na baterie. 

  Výfuk znehodnoceného vzduchu je řešen mimo objekt do anglického dvorku tak, aby 
nemohlo dojít k jeho zpětnému nasátí. 

Zařízení č.3 – Přímé chlazení vybraných místností 

Pro přímou klimatizaci (odvod letní tepelné zátěže a případné dotápění místností 
v zimním období) vybraných místností dvou bytů ve 4.NP je navržena dvojice systémů 
přímého chlazení multi-split. Každý systém se skládá z venkovní kondenzační jednotky, která 
bude umístěná venkovním prostoru na střeše objektu a vnitřních nástěnných a kazetových 
jednotek umístěných v jednotlivých obsluhovaných místnostech. Vnitřní jednotky budou 
ovládané z obsluhovaných místností pomocí infraovladačů. Od každé vnitřní jednotky zajistí 
profese ZTI odvod kondenzátu.  
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Celý systém lze přepnout do režimu topení, kdy jej lze používat k dotápění 
obsluhovaných místností jako tepelné čerpadlo vzduch-vzduch. Jako teplonosná látka je 
použito chladivo R32. 

Zařízení č.4 - Celoroční přímé chlazení 

Pro odvod celoroční tepelné zátěže z rozvodny NN a SLP je navržen SPLIT systém 
přímého celoročního chlazení. Systém je složen z jedné venkovní kondenzační jednotky 
umístěné ve venkovním prostoru na střeše objektu a z nástěnné jednotky ovládané nástěnným 
ovladačem, umístěným v obsluhované místnosti. Od vnitřní jednotky zajistí profese ZTI odvod 
kondenzátu. Jako teplonosná látka je použito chladivo R32. 

 Zařízení č.5 – Odvětrání hygienických zázemí a dalších místností 

  Pro odvětrání vybraných společných místností v bytovém domě (sdílené prostory, 
sklad, WC apod.) jsou pro každou jednotlivou místnost nebo skupinu místností navrženy 
samostatné odvodní ventilátory v potrubním nebo nástěnném provedení. Tyto jsou napojeny 
do společného odvodního potrubí s výfukem znehodnoceného vzduchu nad střechu objektu. 
Ventilátory budou spouštěny z obsluhovaných místností a vybaveny časovým doběhem 
(připojení a spouštění dodávka profese silnoproud). 

  Jedná se o podtlakové systémy – úhrada odvětraného vzduchu je řešena z okolních 
prostor a netěsnostmi ve stavebních konstrukcích. 

 Zařízení č.6 – Větrání CHÚC A 
Pro větrání CHÚC typu A, je navrženo přetlakové větrání, které zajistí min. 10-ti 

násobnou výměnu vzduchu za hodinu pro celý prostor CHÚC po dobu minimálně 10 minut. Pro 
přívod vzduchu je navržen přívodní ventilátor umístěný na střeše objektu, který zajistí přívod 
vzduchu do nejnižšího podlaží CHÚC, do prostoru zádveří v 1.NP a do prostoru chodby ve 
2.NP. Sání vzduchu ventilátoru je navrženo tak, aby bylo vzdáleno minimálně 3 m od požárně 
otevřených ploch. Ventilátor bude vybaven uzavírací těsnou klapkou se servopohonem. 
Odvod vzduchu je navržen v nejvyšším podlaží CHÚC na střechu objektu – otevíravé okno se 
servopohonem dodávka stavby. Spuštění ventilátoru po dobu 10 minut včetně otevření 
servopohonů zajistí profese silnoproud na základě požárního poplachu. 

 

Hygienické větrání 

Hygienické větrání bude navrženo v úrovni nejméně hygienického minima ve smyslu 
obecně závazných předpisů. Přitom jako základní principy návrhu projektového řešení jsou 
přijaty následující podmínky: 

▪ podtlakové větrání je navrženo ve všech místnostech hygienického vybavení objektu (WC, 
umývárny, úklidové komory apod.) a to v navrženém vzduchovém množství: 

   koupelna 90 m3/h  

   WC 50 m3/h 

   umyvadlo  30 m3/h 

  ostatní místnosti bez možnosti větrání okny - min. 0,5-ti násobná výměna vzduchu za hodinu 

▪ úhrada vzduchu pro podtlakové větrání bude tvořena z okolních prostorů – větrací a KLM 
zařízení tvořící funkční celek 

▪ dochlazování vybraných prostorů pomocí oběhových jednotek systému multisplit 

▪ Hladina akustického tlaku od VZT zařízení v obytných místnostech max. 40 dB/A přes den 
a 30 dB/A v noci 

 
 Vytápění 

Systém vytápění celého objektu bude teplovodní s nuceným oběhem. Bude se skládat 

z otopných těles a teplovodních schodů. V koupelnách budou osazena trubková otopná tělesa. 
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Zdroj tepla: 

Zdrojem tepla pro objekt bude CZT, v suterénu objektu bude vybudována předávací 
stanice CZT, na kterou budou nové rozvody vytápění napojeny, předávací stanice CZT zajistí i 
ohřev TV. 

 
Osvětlení 

Přirozené osvětlení bude zajištěno okenními otvory. Umělé osvětlení stropními a 
nástěnnými svítidly. Normové požadavky na osvětlení a oslunění požadovaných místností 
nejsou splněny ve všech místnostech. Nevyhovující kritické byty v 1NP - 2NP a typové byty ve 
3NP s okny směřovanými k severu mají nulovou dobu oslunění, což je způsobeno vlivem 
orientace stavby, viz příloha Studie oslunění a denního osvětlení bytového domu v Kopřivnici. 
Tato skutečnost je pevně dána a neumožňuje tak v některých místnostech splnění požadavků 
na oslunění. Tuto skutečnost lze považovat za stavebně technický důvod, který znemožňuje 
splnění některých ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., jak je uvedeno v §2 odst. (1). 
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem byla podána žádost o výjimku dle §54 vyhlášky 
č.268/2009 SB., kde je uvedeno, že za podmínek stanovených v §169 stavebního zákona lze 
v odůvodněných případech povolit výjimku z ustanovení týkajících se požadavků na proslunění 
dle §13 odst. (2) vyhlášky č. 268/2009 Sb.. Tato výjimka je v rámci samostatného řízení. 
Ostatní byty jsou vyhovující. 

Oslunění bylo prověřeno v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby. 

V koupelnách bude el. instalace provedena dle ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 (dodržení 
jednotlivých zón při montáži vypínačů a osvětlovacích těles). Vypínače u umyvadel a dřezu 
budou instalovány ve výšce 1,2m nad podlahou a budou umístěny za vnější hranou umývadel 
(viz umývací prostor dle ČSN 33 2130 ed.3).  

Osvětlení ve společných prostorech je navrženo v minimální variantě tak, aby vyhovovalo 
požadavkům ČSN 73 4301 změna 1, 3 – Obytné budovy. Osvětlení chodeb bude řešeno pomocí 
pohybových čidel. Osvětlení v ostatních prostorech bude spínáno přes spínače. Návrh je 
proveden na základě výpočtu umělého osvětlení firmou Trevos a.s. Osvětlení je navrženo na 
konkrétní typ svítidel viz. Legenda svítidel. Je nutno použít svítidla uvedené v legendě nebo 
svítidla se stejnou vyzařovací charakteristikou. V případě použití jiných svítidel bude nutno 
provést znovu návrh osvětlení. Dále není možno z jakýchkoliv důvodů provádět úmyslné 
odpojování některých světelných bodů. Vadné zdroje nebo zdroje za hranicí jejich životnosti 
musí být bez zbytečného prodlení nahrazeny novými. 

V objektu bude instalováno nouzové osvětlení, které bude řešeno dle požadavků ČSN EN 
1838 a ČSN EN 50172. Osvětlení bude řešeno kombinovanými svítidly a samostatnými svítidly. 
Obě varianty s vlastní baterií, které bude odpovídat ČSN EN 60598-2-22 ed.2. Baterie musí 
zajistit funkci svítidla na min. 1 hod od výpadku síťového napájení. Svítidla nouzového osvětlení 
se značkou směru úniku musí být umístěna min. 2m nad podlahou. Podle použitého svítidla a 
výšky piktogramu bude upřesněna pozorovací vzdálenost a provedeno případné doplnění 
počtu svítidel určujících směr úniku. Rozmístění svítidel je dáno výkresem osvětlení. Doba 
náběhu svítidel do 5 sekund. Značky u všech svítidel budou mít stejný způsob provedení. 
Použitá svítidla budou vybavena TEST tlačítkem. Norma ČSN EN 50172 stanovuje požadavky na 
provozovatele nouzového osvětlení. Jsou to požadavky na záznamy údajů o provozu 
nouzového osvětlení, o jeho údržbě a zkouškách. 

 
Zásobování vodou 

Jako zdroj vody pro objekt (budova B) je stávající přípojka vody PE d63, ukončená ve 
sklepě v 1PP objektu, na přípojce bude nové osazen nový objektový uzávěr DN40.  

Pitná voda bude využívána v umyvadlech, dřezech, sprchách, pro zásobování WC. Od 
hlavního uzávěru povede voda k ohřívači TV a spolu s teplou a cirkulační vodou bude potrubí 
dále rozvedeno ve stěnách a v podlahách k jednotlivým zařizovacím předmětům a BJ. Stávající 
přípojka PE d63 je vyhovující pro – požadovaný výpočtový průtok, výpočet viz bod B.3, b). 

Pro ohřev TV bude v suterénu instalován nepřímotopný ohřívač TV součást CZT. 

Požární voda bude dopojena přes trubní oddělovače DN40 ve sklepě a dále bude 
zásobovat 3ks hydrantů D25. 
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Odpady 
Odpad, který vznikne při užívání stavby, bude odvážen v rámci svozu komunálního 

odpadu – v blízkosti budovy bude vybudován prostor pro popelnice. Pro zvýšení procenta 
recyklace odpadů doporučujeme umístit v blízkosti nádoby na tříděný odpad. Bude se jednat 
především o běžný komunální odpad. 
Při užívání objektu bude docházet k produkci domovního odpadu, který bude ukládán do 
popelnic a pravidelně vyvážen v souladu se zákonem o odpadech. 

 
Hluk 

Navržená zařízení i provoz splňují požadavky NV 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací pro venkovní a vnitřní prostředí. Obvodové konstrukce 
budovy jsou z hlediska normových hodnot vzduchové neprůzvučnosti navrženy tak, aby při 
provozu nedocházelo k nadbytečnému šíření hluku do volného prostoru a na hranici s obytnou 
zástavbou nepřekročila normovou denní hladinu hluku. 

V objektu se nebudou nacházet žádná zařízení nebo činnosti, které by nadměrně 
obtěžovaly okolí zvýšenými hladinami hluku nad limity. Kondenzační jednotka chladícího 
systému SPLIT bude umístěna na severozápadní straně objektu (u nově budované výtahové 
šachty). Vzhledem k umístění jednotky směrem mimo zástavbu nedojde k nadměrnému zvýšení 
hluku v okolí. Vnitřní prostory budou chráněny před hlukem, strukturou použitých materiálu, 
skladbou konstrukcí a okny s dostatečnou akustickou izolací. Stavba je navržena a musí být 
provedena tak, aby byly splněny požadavky v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
 
Vliv stavby na okolí 

Po ukončení stavebních prací budou všechny zpevněné povrchy, které byly dotčeny 
stavbou uvedeny do původního stavu. Povrchy s travním porostem narušené výkopem budou 
po ukončení stavebních prací znovu zatravněny nebo vydlážděny. Výkopy budou řádně 
zhutněny. 

Práce na výkopech budou realizovány tak, aby doba omezení provozu a obtěžování 
okolí byla snížena na minimum. Výkopy budou řádně označeny a zabezpečeny. 

Při vlastní výstavbě je nutno dbát na dodržování platných předpisů a vyhlášek o ochraně 
životního prostředí. Po dobu výstavby dojde k mírnému přechodnému zhoršení životního 
prostředí v nejbližším okolí stavby, zejména zvýšením prašnosti (zvýšené prašnosti bude 
předcházeno kropením) a hladiny hluku v důsledku provozu lehkého ručního nářadí a z provozu 
dopravních prostředků. 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby, a proto není nutné 
zajišťovat žádnou ochranu v její bezprostřední blízkosti před negativními účinky prováděné 
stavby, ani po jejím dokončení. 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

Nejsou známy žádné škodlivé vlivy vnějšího prostředí, které by poškozovaly objekt či 
jeho dílčí části či povrchové úpravy. Použití současných obvyklých konstrukčních postupů, 
kvalitních ověřených materiálů a certifikovaných systémů prodlouží životnost takto 
regenerovaného objektu. Objekt se nenachází v ochranných pásmech, které by měly vliv na 
konstrukce objektu. V objektu se nepředpokládá výskyt nebezpečného odpadu. 

 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Nebyl proveden posudek o stanovení radonového indexu pozemku. Žádná z nově 
navržených bytových jednotek není v přímém kontaktu s podložím.  

 
b) ochrana před bludnými proudy 

Nejsou navržena žádná zvláštní opatření. Stavba se nenachází v bezprostřední blízkosti 

elektrizovaných drah a není tedy vystavěna zvýšenému namáhání bludnými proudy. 
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c) ochrana před technickou seizmicitou 

Nejsou navržena žádná zvláštní opatření. Stavební práce svým charakterem a 

vybavením neřeší ochranu před technickou seizmicitou. Stavba se nenachází v oblasti s 

technickou seizmicitou. V suterénu se nenachází obytné ani pobytové místnosti. 

 
d) ochrana před hlukem 

Navržený objekt je projektován tak, aby byl chráněn proti běžnému provoznímu hluku. 
Stavba nebude provozem produkovat nadměrný hluk. V okolí stavby se nevyskytují zdroje 
nadměrného hluku. 

Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti 
vhodná pro zamýšlené využití a aby současně splnila základní požadavky v souladu s 
ustanovením zákona č. 183/2006 sb. o územním plánování a stavebním řádu – Stavební zákon, 
kterým je dle vyhlášky, ochrana proti hluku, v souladu s Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Ochrana proti hluku je zajištěna 
strukturou použitých materiálů, skladbou konstrukcí a polohou, resp. orientací objektu. Použitá 
tepelná izolace slouží i jako protihluková.  

Pro maximální snížení možného obtěžování hlukem chráněných venkovních prostorů 
okolních staveb v období výstavby budou dodržovány následující zásady: 

• veškeré stavební činnosti s významnějším hlukovým dopadem na okolí provádět pouze  
v denní době se zahájením po 7 hodině a s ukončením před 21 hodinou (hygienický limit 
hluku pro tento časový interval LAeq,s = 65 dB), 

• včasné seznámení obyvatele nejbližších okolních staveb pro bydlení se způsobem  
a průběhem prováděných hlučných prací při stavebních činnostech, 

• bude určen pracovník, který bude zodpovědný za provádění stavebních prací a jeho 
jméno, včetně kontaktů bude zveřejněno pro veřejnost přístupným způsobem, 

• organizací stavebních prací a jejich technickým zajištěním bude zkrácen na maximum 
průběh provádění hlukově významných stavebních činností, 

• pro stavební práce budou používány strojní mechanizmy a další zařízení v takovém 
technickém stavu, aby neprodukovali nadměrný hluk 

 
e) protipovodňová opatření 
  Pozemek není ohrožen povodněmi. 

 
f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
  Stavba se nenachází na poddolovaném území. Výskyt metanu se nepředpokládá. 

 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

Stávající sítě jsou vyznačeny v situaci podle informací jednotlivých správců. Stavebník 
je povinen před zahájením stavebních prací požádat správce sítí o jejich přesné vytyčení v 
terénu, musí rovněž respektovat požadavky správců sítí o podmínkách stavby.  

 
a) napojovací místa technické infrastruktury 

  
Vodovod 

Jako zdroj vody pro objekt je stávající přípojka vody PE d63 ukončená ve sklepě v 1PP 
objektu. 

 
Jednotná kanalizace 

Přípojka jednotné kanalizace se napojí do stávající jednotné kanalizace PRB DN 600 
v ulici Husova, ve vlastnictví společnosti SmVaK a.s. Přípojka bude ve vlastnictví téže 
společnosti. Minimální sklon kanalizační přípojky je 1 %. Napojení přípojky na stávající stoku 
proběhne jádrovým navrtáním a umístěním sedlové odbočky. Napojení proběhne v horní třetině 
profilu hlavního řadu. Přípojka bude zakončena v plastové revizní šachtě ŠJ.01  DN 600. 
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Pro realizaci a provozování platí všeobecné podmínky správce a provozovatele 
kanalizačního řadu – podle pokynů SmVaK a.s. Přípojka kanalizace – potrubí je navržené jako 
plastové PLAST DN 200 SN 10. Revizní šachty jsou navržené jako plastové DN 600 a DN 315 a 
betonové DN 1000. Materiál nové dešťové kanalizace: PLAST SN 10. 

 
Teplovod 
 Nové teplovodní předizolované přípojky 2x DN65/160 délky 16 m, dle PD SO.06 – 
přípojka teplovodu 
 
Kabelové televize 

V rámci přeložky trasy vedení mimo objekt bývalých šaten bude provedena odbočka 
pro napojení objektu B. Přípojka bude zatažena do rozvodny SLP. 
 
Slaboproud (sdělovací vedení) 
 Stavební objekt řeší pouze prostorovou rezervu. Nedefinuje způsob uložení kabelu ani 
typ. Zpracování je v kompetenci provozovatele (Cetin a.s.). 
 
NN 

Přípojka bude provedena z kabelu CYKY-J 4x185 a propojena s trafostanicí na 
pozemku 1947/2. Přívod bude veden do RE v 1PP v technické místnosti. V RE bude odpínač 
vč. vyrážecí cívky pro odepnutí ze strany Central stop. Přesný způsob napájení bude proveden 
podle připojovacích podmínek distribuční společnosti 

 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
   

Vodovod 
Jako zdroj vody pro objekt (budova B) je stávající přípojka vody ukončená ve sklepě 

v 1PP objektu, na přípojce bude nové osazen nový objektový uzávěr DN40.  
Pitná voda bude využívána v umyvadlech, dřezech, sprchách, pro zásobování WC. Od 

hlavního uzávěru povede voda k ohřívači TV a spolu s teplou a cirkulační vodou bude potrubí 
dále rozvedeno ve stěnách a v podlahách k jednotlivým zařizovacím předmětům a BJ. 

Pro ohřev TV bude v suterénu instalován nepřímotopný ohřívač TV součást CZT. 
Požární voda bude dopojena přes trubní oddělovače DN40 ve sklepě a dále bude 

zásobovat 3ks hydrantů D25. 
Z ohřívače bude rozvedeno potrubí teplé a cirkulační vody. Osazení potrubí studené, 

teplé a cirkulační vody bude provedeno dle výkresové dokumentace. Cirkulační potrubí bude 
osazeno čerpadlem DN 25 výška 6,0m, které zajistí cirkulaci vody.  

Rozvody vody budou provedeny z potrubí PP-RCT s tepelnou izolací tl. SV min. 15 mm, 
TV a cirkulace min. 15 mm. Jednotlivé BJ budou opatřeny podružným měřením SV a TV 
s vodoměry s dálkovým odečtem v šachtách. Rozvody budou vedeny ve zdivu a podlahách.  
Rozvody ve zdivu budou vedeny v drážkách. V jedné bude vedeno potrubí studené, ve druhé 
potrubí teplé a cirkulační vody. Při vedení v drážce ve stěně budou uložena potrubí nad sebou 
od spodu následovně: studená, cirkulace, teplá. 

Potrubí má velkou tepelnou roztažnost, proto je nezbytné zajistit dilatace v ohybech a 
izolaci. Trasy a dimenze jsou zřejmé z výkresové dokumentace.  

Tlaková zkouška bude provedena podle ČSN 73 6660 – vnitřní vodovody. O tlakové 
zkoušce bude pořízen protokol, který bude předložen ke kolaudaci. zkušební tlak bude 1,6 
násobek maximálního provozního tlaku, min. 1,2 MPa. Při provádění tlakových zkoušek 
plastového potrubí je nutno počítat s dotvarováním. Po dokončení rozvodů bude systém 
propláchnut, desinfikován a bude provedena tlaková zkouška. 

Zařizovací předměty si bude přesně specifikovat investor sám a pro přesnou montáž 

bude třeba, aby byly zajištěny katalogové listy jednotlivých zařizovacích předmětů, předané 

realizační firmě. 
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Hydrotechnické posouzení stávající vodovodní přípojky 

Výpočtový průtok pro vodovodní přípojku: 

 

Typ odběrného místa Jmenovitývýtok armatúry 
QA 

Počet armatur 
ni 

Bytová myčka nádobí    0.1 l/s 24 

Bytová automatická pračka 0.2 l/s 23 

WC Nádržkový splachovač 0.1 l/s 24 

Směšovací baterie u umyvadla 0.1 l/s 33 

Směšovací baterie sprchová 0,1 l/s 1 

Směšovací baterie u dřezu 0.1 l/s 24 

Směšovací baterie vanová 0.1 l/s 24 

 

 

Profil přípojky (mm) Výpočtový průtok 
Qd (l/s) 

Průtočná rychlost 
(m/s) 

PE 63/5,8 2.42 2.3 

 

Dle vzorce pro výpočtový průtok 𝑄𝑑 = √∑ (𝑄𝐴𝑖
2𝑚

𝑖=1 . 𝑛𝑖  je celkový výpočtový průtok pro 

řešený objekt rovný Qd = 2.42 l/s. Nejvyšší přípustná rychlost na potrubí je 2,5 m/s. Stávající 

přípojka PE d63 je vyhovující pro – požadovaný výpočtový průtok. 

 

Jednotná kanalizace 
Navrhovaná přípojka jednotné kanalizace odvádí splaškové odpadní vody 

z rekonstruovaného objektu přístavby ZŠ – část budovy B a přepadjící dešťové vody z retenční 

nádrže. Byly porovnány předpokládané průtoky z projektové dokumentace „Rekonstrukce 

přístavby ZŠ Náměstí na byty – doplnění a úprava DSP + zpracování DPS“ s vypočítanou 

kapacitou potrubí přípojky. 

 

Předpokládané průtoky přípojkou jednotné kanalizace: 

Zdroj Předpokládaný průtok [l/s] 
Splaškové odpadní vody z rekonstruovaného objektu 0,13 
Dešťové vody z retenční nádrže 2,30 

CELKEM 2,43 

 

Maximální návrhový průtok přípojkou jednotné kanalizace je stanoven na 2,43 l/s. 

V případě havarijního průtoku bude z RN přepadat průtok 31,40 l/s, který je počítán pro 

15 minutový déšť s periodicitou p = 0,5, vydatnost návrhového deště 142 l/s.ha (srážkoměrná 

stanice Nový Jičín). Redukovaná plocha 2 211 m2. Maximální návrhový průtok přípojkou 

jednotné kanalizace při započítání havarijního průtoku je stanoven na 31,53 l/s. 

Posouzení kapacity přípojky jednotné kanalizace: 

Navrhované potrubí přípojky jednotné kanalizace PP DN 200, sklon 1,15 %. Při 85 % 

plnění je kapacitní průtok navrženého potrubí 71,88 l/s při maximální rychlosti průtoku 2,53 m/s. 

Navržené potrubí přípojky jednotné kanalizace PP DN 200, při sklonu 1,15 % převede 

vypočtené průtoky uvedené výše. Potrubí tedy kapacitně vyhoví. 

 
Dimenze a délky stok: 

 
Stoka Délka [m] Materiál 
Přípojka 5,2 PLAST DN 200 SN 10 

 
 
 
 



  B - Souhrnná technická zpráva 

Strana 36 
 

Teplovod 
Ze stávajícího potrubí přípojka do objektu Zimní stadion VS17 v dimenzi PI potrubí 2 x 

DN80/160 bude provedena odbočka zásobující rekonstruovaný objekt SO 01 BYTOVÝ DŮM i 
objekt základní školy (historická část - objekt A). Odbočka PI potrubí zásobující tyto dva 
objekty bude mít dimenzi DN65/180 (izolace série 2). Za paralelním odbočením budou 
osazeny PI uzávěry ovládané z terénu. Po vstupu PI potrubí do objektu bytového domu 
budou za vstupem osazeny uzavírací armatury a měřící řada.  

Dimenze PI potrubí DN 65 je navržená pro maximální odběry teplé topné vody a teplé 
vody s rezervou. Pro přenášený výkon ÚT 200+60kW (ZŠ stará budova+SO01) - tlaková 
ztráta na běžný metr potrubí 20 Pa a rychlost je cca 0,32 m/s. V letním provozu jsou 
parametry této přípojky dimenzovány na přenášený výkon 110kW+50 kW (SO01+odhad pro 
ZŠ). Tlaková ztráta na běžný metr potrubí činí 19 Pa a rychlost je cca 0,31 m/s.  

V objektu je pak potrubí rozděleno na dvě větve pro objekt SO01 v dimenzi DN40 a 
pro ZŠ (historická část - objekt A) v dimenzi DN50.  

Parametry přípojky DN50 pro historickou část - objekt A (200 kW) - tlaková ztráta na 
běžný metr potrubí 40 Pa a rychlost je cca 0,41 m/s.  

Parametry přípojky DN40 pro SO 01 BYTOVÝ DŮM (60 kW) - tlaková ztráta na běžný 
metr potrubí 88 Pa a rychlost je cca 0,52 m/s (letní provoz).  

Propočítány byly dimenze všech objektů na společné větvi dle schématu zapojení 
objektů. Stávající rozvody vyhovují jak pro stránce tlakových ztrát, tak i dosahované rychlosti 
topného média v potrubí. 

 
Kabelové televize 

V rámci přeložky trasy vedení mimo objekt bývalých šaten bude provedena odbočka 
pro napojení objektu B. Přípojka bude zatažena do rozvodny SLP. 
 
Slaboproudu – sdělovací vedení 
 Stavební objekt řeší pouze prostorovou rezervu. Nedefinuje způsob uložení kabelu ani 
typ. Zpracování je v kompetenci provozovatele (Cetin a.s.). 
 
NN 

Přípojka bude provedena z kabelu CYKY-J 4x185 a propojena s trafostanicí na 
pozemku 1947/2. Přívod bude veden do RE v 1PP v technické místnosti. V RE bude odpínač 
vč. vyrážecí cívky pro odepnutí ze strany Central stop. Přesný způsob napájení bude proveden 
podle připojovacích podmínek distribuční společnosti. 

 

B.4 Dopravní řešení 
      
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 

osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Projektová dokumentace navrhuje dopravní infrastrukturu v centru města Kopřivnice. 
Součástí je parkoviště, tzn. komunikace parkoviště s povrchem z cementového betonu, 
parkovací stání s povrchem z distanční betonové dlažby, parkovací stání pro osoby ZTP 
z betonové dlažby, asfaltobetonová komunikace, zpevněná plocha pro odpad a chodníky pro 
pěší s povrchem z betonové dlažby. Celé řešené území je dopravně obsloužené severně 
z místní komunikace v ulici Husova, jižně z místní komunikace v ulici Wolkerova v majetku města 
Kopřivnice. 

 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Celé řešené území je dopravně obsloužené severně z místní komunikace v ulici Husova, 
jižně z místní komunikace v ulici Wolkerova/Masarykovo náměstí v majetku města Kopřivnice. 
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c) doprava v klidu 

Vstupní údaje z projektu  
 

- SO.01_Bytovů dům, rampa, opěrné stěny 4x 1+kk 11x 2+kk, 8x 3+kk 

- dle územního plánu stupeň automobilizace na 1:3,5, tzn. součinitel automobilizace 0,73 
 
N = OO * ka (odstavná) + PO * ka * kp (parkovací) 
Dle normy ČSN 73 6110 odst. 14.1.11 pro parkovací stání pro bydlení se předpokládá  

- pro 4x 1+kk jsou 2 účelové jednotky na 1 stání, tzn. 4/2 = 2 stání, tzn. 2 odstavná stání 

- pro 11x 2+kk a 8x 3+kk jsou 1 účelová jednotka na 1 stání, tzn. 19/1 = 19 odstavná stání 

- pro obytný okrsek 20 účelových jednotek na 1 stání, tzn. 19*4 osoby = 92 osob/20 = 5 
parkovací stání  

 
N = 20 stání * 1.0 * 0.73 + 4 stání * 1.0 * 0.73 = 18 parkovacích a odstavných stání, tzn. 1 stání 
ZTP 
  
 Ve skutečnosti navrženo celkem 21 odstavných stání. 

V projektu je 10 odstavných stání umístěno přímo v SO.01 přes šikmou rampu a 11 
parkovacích stání je umístěno vně před SO.01, z celkového počtu jsou 2 odstavná 
stání pro osoby ZTP. 
 

d) pěší a cyklistické stezky. 
Přes řešené území bude vybudován chodník pro pěší propojující ulici Husova a 

Masarykovo náměstí. 
 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) terénní úpravy 

Stavební pozemek je rovinatý. Skrývka ornice v tl. 200 mm v ploše situované stavby 
bude z části využita pro konečné úpravy povrchu terénu rozprostřením v rámci terénních úprav 
předmětného pozemku dle zjištěného stavu zeminy. Výkop ze sjezdu do 1S bude uložen 
na mezideponii ve střední části pozemku investora a bude využit k doplnění terénních úprav.  

 
b) použité vegetační prvky 

Po dokončení stavebních prací budou hliněné povrchy oseté travní směsí. V rámci 
realizace dojde k výsadbě 3ks stromů dle požadavku OŽP podél nově navrženého chodníku 
propojující ulici Husova a Masarykovo náměstí, více stromů nelze vysázet z důvodů 
ochranných pásů stávajících inženýrských sítí. V ploše 25 m2 budou vysazeny smíšené keřové 
a trvalkové skupiny. Podél jihovýchodní fasádě rekonstruovaného objektu B a opěrných zdí 
rampy budou vysazeny popínavé rostliny. V dalším stupni projektové dokumentace bude 
odborně způsobilou osobou – zahradním architektem zpracováno komplexní řešení zelených 
ploch, které bude konzultováno se správou zeleně města Kopřivnice. 

 
c) biotechnická opatření. 
  Nejsou navržena. 
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a)  vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Ovzduší 
Stavba bude mít negativní vliv na životní prostředí.  
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 Hluk 
Zdrojem hluku budou venkovní jednotky klimatizací, jednotky budou umístěné na střeše 
objektu, hygienické limity akustického tlaku budou dodrženy. Venkovní chráněný prostor 
sousedních objektů nebude ovlivněn vzhledem k umístění klimatizační jednotky. Splnění 
hygienických limitů akustického tlaku budou prokázány protokolem o měření hluku ve 
venkovním prostoru při žádosti o kolaudaci stavby. 

  
Voda 

 Pitná voda je do objektu přivedena ze stávající přípojky vodovodního řadu.  
 Odpadní vody jsou odváděny areálovou kanalizací do jednotné kanalizační stoky. 

 Dešťové vody budou sváděny do navržené retenční nádrže, z té budou dále využívány 
na zavlažování pozemku. V případě přebytků budou řízeně vypouštěny do jednotné kanalizace 
dle požadavků SmVaK. 

 
 Odpady 

Při užívání objektu dojde k produkci domovního odpadu, který bude ukládán 
do popelnice a pravidelně vyvážen v souladu se zákonem o odpadech. 

Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a budou přednostně odvezeny na recyklaci nebo na určenou skládku, 
popř. do sběrných surovin. V případě vzniku jiného nepředpokládaného materiálu s ním bude 
nakládáno dle platných právních předpisů. 

 
 Půda 

 Dotčený pozemky se nejsou v zemědělském půdním fondu, ochranném pásmu lesa a nejsou 
určeny k plnění funkci lesa. 

 
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 
Na pozemku dojde ke kácení dřevin. Bude pokáceno 6 stromů na pozemku s parc. č. 

1949. Žádný z kácených stromů nemá obvod větší než 80 cm. Na pozemku bude provedena 
výsadba nové zeleně (keře, stromy, trvalky, atd.). 

 Při průzkumu stavby a jejího okolí nebyly zjištěny chráněné nebo zvláště chráněné 
rostliny a živočichové. Ekologické funkce a vazby v krajině nebudou stavebním záměrem 
dotčeny, předmětná stavba se nachází v zastavěné části města. Nedošlo k dotčení krajinného 
rázu, stavba nepřevyšuje prostorově okolní.  

 
 Ochranná opatření dle ČSN 83 9061 
 Ochrana stromů před mechanickým poškozením 

 Kmen stromů je nutno chránit vypolštářovaným bedněním z fošen vysokým nejméně 2 
m. Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu. Nesmí být osazeno přímo na 
kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě vyvázat 
ohrožené větve vzhůru. Místa uvázání je nutno rovněž vypolštářovat. 
 
Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam 

V prostorách kořenového prostoru se smí hloubit pouze ručně nebo s použitím 
odsávací techniky. Při přetnutí kořene s průměrem větším jak 2 cm je třeba kořen ostře 
přetnout a místo řezu kořene zahladit. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a 
působením mrazu. 

 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
  Zájmové pozemky se nenachází v soustavě Natura 2000 ani v ochranném pásmu 
 maloplošného/velkoplošného chráněného území. 
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem 
  Stavba nevyžaduje posouzení vlivu záměru na životní prostředí. 
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e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo  integrované povolení, 
bylo-li vydáno 

  Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů 
Stavební záměr nevyžaduje stanovení ochranných a bezpečnostních pásem. Ochranná 

pásma přípojek na sítě technické infrastruktury jsou standardní. 
V případě, že je dokumentace podkladem pro společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, 
neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Navrženou stavbou nejsou dotčeny plány pro zajištění civilní ochrany obyvatelstva. 
Stavba nemá vliv na krizový plán obce pro ochranu obyvatelstva. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 
  
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Přívod elektrické energie bude po dobu výstavby zajištěn z nové přípojky NN, nebo ze 
stávající rozvodny v objektu A – historická část (v případě využití stávající rozvodny v objektu A, 
by byla využitá elektrická energie po dobu výstavby podružně měřena). Voda bude pro potřebu 
výstavby vyvedena pomocí odbočky ze stávající přípojky v řešeném objektu a její spotřeba 
bude podružně měřená. 

 
b) odvodnění staveniště 
  Nevznikají žádné zvláštní požadavky na odvodnění staveniště. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude přístupné z ulice Masarykovo náměstí pomocí stávajícího sjezdu, tento 
sjezd bude primárně využívána pro zásobování staveniště. Vedlejší sjezd v těsné blízkosti 
objektu A z ulice Husova bude používána pro menší mechanizaci (vývoz mobilních WC, vývoz 
komunálního odpadu apod.). V průběhu stavebních prací bude dbáno toho, aby nebyla 
komunikace a veřejné prostranství znečištěno stavebním provozem. Stavba si nevyžádá 
zbudování provizorních příjezdových komunikací. 

 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provádění stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Pozemky 
komunikací a veřejného prostranství budou udržovány v čistotě. Nová kanalizační přípojka bude 
provedena zásahem do silničního tělesa a chodníku v ulici Husova. Provoz v ulici Husova bude 
částečně omezen po dobu výstavby přípojky. Provedení objektu bude v nejkratším možném 
čase a dotčené povrchy budou navráceny do původní podoby. Bude provedeno přechodné 
dopravní značení po dobu zásahu do veřejných prostor. 

 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob a zamezení vniknutí bude zajištěno 
staveništním oplocením. Vstup na staveniště bude umožněn pouze oprávněným osobám. 
Stavební materiál a nářadí bude skladováno uvnitř objektu v uzavíratelném prostoru nebo ve 
stavebních buňkách, které budou umístěné v ploše řešeného území (viz. situační výkres – 
schéma zařízení staveniště (návrh). 

Prostor staveniště se nachází na soukromém pozemku stavebníka. Práce budou 
provedeny s maximální bezpečností, v co nejkratším termínu. 

 
 
 



  B - Souhrnná technická zpráva 

Strana 40 
 

Po celou dobu realizace stavby na pozemku stavebníka bude umožněn přístup ke všem 
okolním objektům v dotčené oblasti a příjezd pro pohotovostní vozidla IZS. Bude dbáno 
na minimální ovlivnění veřejných zájmů na přilehlých veřejně přístupných plochách 
a komunikacích po dobu nezbytně nutnou. 

Nejsou stanoveny požadavky na asanace. V rámci stavebních prací bude část nosných 
a nenosných konstrukcí odstraněna v rozsahu dle výkresové dokumentace.  

 
Základové konstrukce  

Základové konstrukce v části pod bytem školníka tvoří betonové pásy.  V části přístavby 
objektu B jsou ze železobetonových základových pasů a patek s podbetonováním prostým 
betonem tloušťky 50 mm. V základech se nacházejí šachty, které budou rušeny – odstraní se 
PZD desky a železobetonové stěny včetně hydroizolace a přizdívky.  

V části pod bytem školníka dojde k demolici základových pásu a v objektu části budovy 
B v nepodsklepené části (šatny) budou odstraněny základové patky a pásy. Dále bude v objektu 
B odstraněno schodiště přiléhající k terénu včetně jeho základových konstrukcí. V celém 
rozsahu bude odstraněna podlaha na terénu, včetně podkladního betonu 

 
Svislé konstrukce:  

Svislé nosné konstrukce objektu části přístavby B tvoří železobetonové sloupy 
čtvercového průřezu 400x400 mm s průvlaky tloušťky 250 mm, jedná se o konstrukční systém 
MS-OB. Konstrukční systém doplňují železobetonové ztužující stěny tloušťky 160 mm. 
Obvodový plášť tloušťky 350 mm je ze struskopemzo betonových bloků a tloušťky 250 mm 
z plynosilikátových bloků. Dozdívky a vnitřní příčky jsou z cihelného zdiva.  

V bytě školníka jsou veškeré zdi vyzděny z cihel plných pálených. Překlady tvoří 
ocelové profily. Veškeré konstrukce jsou omítnuté, z interiéru opatřené malbou a lokálně 
keramickým, nebo dřevěným obkladem. Objekt z exteriéru je omítnut břízolitovou omítkou.  

V bytě školníka a v části, kde jsou šatny budou odstraněny veškeré svislé konstrukce. 
Ve zbylé části objektu části přístavby B budou ponechány sloupy, průvlaky a bloky v 
obvodových stěnách.  Vnitřní stěny mimo ztužující ŽB stěny budou vybourány v celém rozsahu. 
Pouze v suterénu bude vybourána ztužující železobetonová stěna tloušťky 160 mm a 
v obvodové stěně bude vybourán otvor pro vjezd do garáže – viz část D.1.1. výkres č. 01 – 
Půdorys 1S – BP. V suterénu bude odstraněna přizdívka a hydroizolace obvodových stěn.  
Omítky budou odstraněny v celém rozsahu. 

 
Vodorovné konstrukce: 

Nosnou konstrukci stropu tvoří železobetonové průvlaky o tloušťce 250 mm, mezi které 
jsou vloženy stropní dílce tl. 250 mm a povaly o průřezech 250 x 600 mm a 250 x 300 mm. 
Místy je stropní konstrukce doplněna o železobetonovou dobetonávku tl. 250 mm.  Na stropní 
konstrukci jsou vylité betonové podlahy opatřené nášlapnou vrstvou z keramické dlažby, teraca 
nebo linolea. Podlahy na stropech budou odstraněny až po nosné stropní dílce.  

Stropní konstrukce nad bytem školníka a nad částí objektu, kde se nachází šatny bude 
odstraněna v celém rozsahu. Ve stropních konstrukcích budou vytvořeny prostupy pro vedení 
instalací a pro šachtu výtahu.  

Podlahy na terénu jsou tvořeny podkladním betonem, hydroizolační vrstvou 
z asfaltových pásů, betonovou mazaninou a nášlapnou vrstvou. Nášlapnou vrstvu podlah 
v suterénu tvoří linoleum, teraco, keramická dlažba nebo beton bez úpravy. Nášlapné vrstvy 
podlah v nadzemních podlažích tvoří linoleum, teraco nebo keramická dlažba. Nášlapnou 
vrstvou schodišťových ramen je linoleum. Podlahy budou odstraněny v celém rozsahu až po 
nosnou část st. Na terénu budou odstraněny včetně hydroizolace a podkladního betonu a 200 
mm zeminy.  

 
Schodiště 

Schodišťové desky a podesty hlavního a vedlejšího schodiště jsou železobetonové 
prefabrikované. Nášlapnou vrstvou schodišťových ramen je linoleum. U hlavního schodiště 
dojde k odstranění nášlapné vrstvy a odřezání zábradlí. Na schodišti bude vytvořena nová 
nášlapná vrstva z keramické dlažby a bude opatřeno novým zábradlím.  
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Vedlejší schodiště propojující 1S a 1NP bude v celém rozsahu odstraněno a v jeho části 
provedena stropní dobetonávka ze ŽB v tl. 250 mm. Stávající keramické dlažby na 
schodišťových mezipodestách budou odstraněny a bude provedena nová ker. dlažba. Stávající 
dřevěné zábradlí bude odstraněno a nahrazeno novým ocelovým. 

Schodiště překonávající různé výškové úrovně v 1NP bude také vybouráno včetně 
základů. Vybourané schodiště nahradí nové schodiště, které bude zhotoveno blíže vstupním 
dveřím.   

Nad stávajícím schodištěm ukončeným ve 3NP bude navazovat do 4NP nová 
konstrukce schodiště. Toto je navrženo jako ocelo-betonové. Hlavními nosnými prvky budou 
ocelové podestové nosníky, do kterých bude vybetonována železobetonová podesta. Nosnými 
prvky schodišťových ramen budou šikmé ocelové schodnice, mezi kterými budou provedeny 
plechové stupně. Schodnice budou uloženy na stávající železobetonové průvlaky, na 
podestový nosník nové podesty. Konstrukční ocel je navržena S235, beton C25/30 a 
betonářská výztuž B500B. 

 
Střecha:  

Střecha je plochá jednoplášťová. Nosná konstrukce střechy je totožná jako u stropů. 
Spádová vrstva je ze strusky, na ní je položen heraklit a následně desky polsid. Na tepelnou 
izolaci jsou aplikované vrstvy asfaltových pásů v několika vrstvách. Vlhkost z násypu je 
odváděna skrze větrací otvory ve fasádě. Na střeše nad 3NP došlo v poslední době k sanaci 
hydroizolace, na asfaltový pás je položena geotextilie a vytvořena nová hydroizolace z mPVC 
folie. Veškeré vrstvy střechy budou odstraněny až po nosné dílce, včetně střešních vpustí, 
světlíků, odvětrání kanalizace, vývodu VZT, výlezu na střechu a antény. Zbourána bude i 
protihluková stěna na střeše.  

 
Podhledy 

V místnosti číslo 106 - vstupní hala je plechový podhled na ocelovém roštu. Pohled 
bude odstraněn. Ve zbylé části objektu se podhledy nenachází. 

 
Výplně otvorů 

Výplně otvorů jsou různé.  Většina oken je dřevěných v bílé barvě. Okno na schodišti je 
hnědé ocelové.  Dveře hlavního vstupu jsou také ocelové. Vedlejší vstupní dveře jsou dřevěné.  
Dveře do bytu školníka jsou bílé plastové.  Vnitřní dveře jsou převážně dřevěné v ocelových 
zárubních, některé v obložkových zárubních. Všechny vnější a vnitřní výplně otvorů budou 
odstraněny.  

V řešeném území dojde ke kácení dřevin (viz. koordinační situační výkres) 
   Kácené stromy: 
 

Označení stromu       Druh                        Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 

1S   Acer pseudoplatanus (javor klen)   72 cm 

4S    Picea abies (smrk ztepilý)    55 cm 

14S   Chamaecyparispisifera´Filifera´ (cypřišky)   53 cm 

16S   Chamaecyparispisifera´Filifera´ (cypřišky)  45 cm 

18S   Chamaecyparispisifera´Filifera´ (cypřišky)  40 cm 

20S    Chamaecyparispisifera´Filifera´ (cypřišky)  45 cm 

 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Staveniště se nachází na pozemcích stavebníka. 
Dočasný zábor bude v rámci vybudování přípojky kanalizace při ulici Husova a při sjezdu 

z ulice Masarykovo náměstí. Částečně bude omezen provoz na komunikaci, pro pěší, přes 
výkopy, bude umístěna lávka. Trvalé zábory se nepředpokládá. 

 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
  Obchozí trasy nejsou navrženy. 
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h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů a budou přednostně odvezeny na recyklaci nebo na určenou skládku, 
popř. do sběrných surovin. V případě vzniku jiného nepředpokládaného materiálu s ním bude 
nakládáno dle platných právních předpisů. 
Předpokládané kategorie odpadů a jejich množství: 
 
*dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů. 

**dle § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 

Pozn:množství odpadů se týká odpadů u kterých je jejich množství možno stanovit a hodnota 
není striktně závazná 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Skrývka ornice v tl. 200 mm v ploše situované stavby bude využita pro konečné úpravy 

povrchu terénu rozprostřením v rámci sadových úprav předmětného pozemku. Výkopy budou 
uloženy na mezideponii ve střední části pozemku investora a bude využit rámci terénních úprav.  

 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Aby nenastalo negativní ovlivnění životního prostředí, je třeba provádět realizaci stavby 
a veškeré související činnosti s ohledem na jeho ochranu a dbát na minimalizaci poškození 
a znečištění prostředí. Při vlastní výstavbě je nutno dbát na dodržování platných předpisů 
a vyhlášek o ochraně životního prostředí.  

Po dobu výstavby dojde k mírnému přechodnému zhoršení životního prostředí 
v nejbližším okolí stavby, zejména zvýšením prašnosti a hladiny hluku v důsledku provozu 
lehkého ručního nářadí a z provozu dopravních prostředků. V prostoru staveniště se nenachází 
vzrostlá zeleň a křoviny nad plochu 40 m2, které vyžadují povolení ke kácení. 

Stávající stromy, včetně kořenové zóny v prostoru staveniště, budou chráněny před 
poškozením. Zejména práce, které budou probíhat v rámci nově navrženého chodníku a 
stávajícího sjezdu v prostorách napojení na ulici Husova, konkrétně práce v prostoru mezi 
vzrostlými lípami (stromy s označením 9S, 10S, 11S a 12S), budou probíhat tak, aby žádný ze 
stromů nepřišel k jakékoliv újmě. tzn. veškeré výkopové práce v těchto prostorách budou 
probíhat ručně, tak aby nebyl poškozen kořenový systém těchto stromů.  

 
 
 

Katalog. č. 
odpadu 

Název odpadu 
Kategorie 
odpadu 

Celkové 
produkované 
množství [t] 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 0,10 

15 01 02 Plastové obaly O 0,10 

15 01 10* 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 

N 0,08 

17 01 01 Beton O 150,00 

17 01 02 Cihly O 100,00 

17 01 02 Tašky a keramické výrobky O 4,00 

17 02 01 Dřevo O 2,00 

17 02 02 Sklo O 1,00 

17 02 03 Plasty O 2,00 

17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet N 70,00 

17 04 05 Železo a ocel O 25,00 

17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem  O 3,00 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 90,00 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady  O 100,00 
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V žádném případě nesmí v těchto prostorách probíhat zemní práce pomocí strojů či 
těžké mechanizace. Zhotovitel stavby bude respektovat standardy péče o přírodu a krajinu, 
konkrétně standard SPPK 01 002 ochrana dřevin při stavební činnosti a při realizaci musí být 
prováděna kontrola jejího dodržování. Kmeny stromů na řešeném pozemku budou opatřeny 
vypolštářovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. Ochranné zařízení bude 
připevněno bez poškození stromu. Nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy. Koruna 
bude chráněno před poškozením stroji nebo vozidly, popřípadě budou vyvázané ohrožené 
větve vzhůru. Místa uvázání je nutné rovněž vypolštářovat. V kořenové zóně nebude 
skladován stavební materiál. 

V prostoru staveniště bude věnována pozornost zejména tomu, aby se do zeleně 
nevypouštěla voda ze staveniště, rovněž tak látky, které by mohly poškodit podzemní vody, 
nebo kontaminovat zeminu. Plochy zeleně poškozené stavebními pracemi budou znovu osety 
travním porostem a udržovány. 

Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění vod závadnými látkami, zejména 
ropnými. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být 
dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či jiným únikům závadných 
látek. Při zjištění zásahu do životního prostředí nutno pozastavit nebo změnit stávající postupy 
a provést patřičnou náhradu. 

 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Odpovědná osoba odpovídající za výstavbu je povinna zajistit bezpečnost práce 
a požární ochranu na staveništi potřebnými opatřeními a školeními v souladu s právními předpisy 
a normami; na staveništi je povinností odpovědného pracovníka zajistit koordinované postupy 
prací, včetně plnění úkolů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. 

Koordinátora BOZP na staveništi určí zadavatel před zahájením stavebních prací. 
Zadavatelem je buď stavebník, nebo stavební firma, která stavbu provádí a která bude určena 
na základě výběrového řízení.  

Součástí projektové dokumentace je plán BOZP pro přípravu stavby. 
 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Bezbariérové užívání bylo v navazujících veřejně přístupných plochách zachováno 
v současné míře.  

 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Pro realizaci stavby nebyly požadovány žádné návrhy dopravních uzavírek ani objížděk. 
Při realizaci přípojky jednotné kanalizaci dojde k dočasné omezení provozu na ulici Husova. 
Rámci výkresu C.5 – Schéma zařízení staveniště (návrh) je stanoven dočasné dopravní značení 
pro průběh stavby.  

 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
  Nejsou stanoveny. 

 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Termíny nejsou známé, stavba bude zahájena neprodleně po vydání a nabytí účinnosti 
společného povolení a výběru dodavatele. Doba výstavby se odhaduje na 1,5 – 2 roky. Součástí 
plánu BOZP je odhad harmonogramu prací. 

Detailní postup výstavby bude určen zhotovitelem stavby. 
 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
 

Tento stavební objekt řeší odvedení srážkových vod ze střechy budovy bytového domu 
SO.01 (původně přístavba ZŠ Náměstí – část budovy B) a střechy stávající budovy A a přilehlých 
nových zpevněných ploch. Srážkové vody jsou vedeny do retenční nádrže, ze které jsou 
řízeným odtokem odváděny do stávající jednotné kanalizace ve správě Severomoravských 
vodovodů a kanalizací Ostrava a.s.  
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Část dešťových vod bude čerpána ze suterénní garáže přímo do jednotné kanalizace. A 
to z důvodu přítoku znečištěné vody z topení, která je svým charakterem vodou znečištěnou. 
Dešťové vody budou odváděny do retenční nádrže s řízeným odtokem. V nádrži bude osazen 
škrtící vírový ventil nastavený na odtok 2,3 l/s. Dle požadavku Severomoravských vodovodů a 
kanalizací Ostrava a.s. je povolený odtok z území 5,0 l/s*ha. Uvažované území má plochu 0,45 
ha, povolený odtok z daného území je tedy 2,3 l/s.  

V retenční nádrži se také nachází vyhrazený jalový prostor pro potřeby závlahy o objemu 
25,1 m3.  Technickým službám Kopřivnice (SLUMEKO) bude umožněno čerpání dešťové vody z 
nádrže pro vlastní potřeby. 

Lokalita není vhodná pro zasakování. Škrticí ventil je odazen v šachtě ŠD.01, ze které 
voda dále odtéká do ŠJ.03, která je součástí SO.4.1 Úprava domovních rozvodů. Šachta ŠD.01 
je vybavena bezpečnostním přepadem. Žlábek na JV straně stávajícího objektu budovy A bude 
odvodněn přes uliční vpust UV.02 do nové Stoky D.2. Toto odvodnění slouží jako opatření pro 
zabránění podmáčení historické části. 

Odvodnění zpevněných ploch mezi bytovým domem SO.01 a hotelem Stadion bude 
zachováno stávající. 

Odtok dešťové vody ze zpevněných ploch je zajištěn uličními vpustmi a liniovými žlaby. 
Část zpevněných ploch je odvodněna do volného terénu. 

Kanalizace – potrubí je navržené jako plastové PLAST DN 150, 200 SN 10. Revizní šachty 
jsou navržené 

jako plastové DN 600 a DN 315 a betonové DN 1000. 
Materiál nové dešťové kanalizace: PLAST SN 10. 

  
V Brně – prosinec 2024 

 
 
 

Vypracoval:       Odpovědný projektant: 
Ing. Marián Varjú                 Ing. Marián Varjú 

 


