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SO.01 - BYTOVÝ DŮM
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ODSTRAŇOVANÉ HRANY ZPEVNĚNÝCH PLOCH : BETONOVÉ OBRUBNÍKY, OPĚRNÉ ZDI, SCHODY, ŽLABY

ODSTRAŇOVANÉ STÁVAJÍCÍ  OPLOCENÍ

ODSTRAŇOVANÉ BETONOVÉ PLOCHY TL. 200mm, PLOCHA 340 M2

ODSTRAŇOVANÉ ASFALTOVÉ PLOCHY TL. 80mm, PLOCHA 283 M2

ODSTRANĚNÍ ORNICE V TL. 200mm, UCHOVANÉ NA POZEMKU INVESTORA PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ, PLOCHA 1175 M2

ODSTRANĚNÍ BETONOVÉ DLAŽBY TL. 50mm, PLOCHA 58 M2

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO VĚŠADLA NA PRÁDLO

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH SVODIDEL

LEGENDA OBJEKTŮ
SO.01 - BYTOVÝ DŮM, RAMPA (VČ. OPĚRNÝCH ZDÍ)

ODSTRAŇOVANÉ OBJEKTY (ŠATNY + BYT ŠKOLNÍKA) O ZASTAVĚNÉ PLOŠE: 456 m²

· REALIZACE ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH (SLUMEKO)

· PŘELOŽENÍ PODZEMNÍHO VEDENÍ KABELOVÉ TELEVIZE VE VLASTNICTVÍ SPOLEČNOSTI KABELOVÁ TELEVIZE KOPŘIVNICE

SO.04.1 - ÚPRAVA DOMOVNÍCH ROZVODŮ

· ZRUŠENÍ ČÁSTI VEDENÍ JEDNOTNÉ KANALIZACE, NOVÉ VEDENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, NOVÉ VEDENÍ JEDNOTNÉ
KANALIZACE

SO.06 - PŘÍPOJKA TEPLOVODU

SO.08 - VEGETAČNÍ ÚPRAVY - TENTO STAVEBNÍ OBJEKT NEPODLÉHÁ ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 183/2006 Sb.

· ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VEGETAČNÍCH PLOCH A STROMŮ.

STÁVAJÍCÍ ZATRAVNĚNÉ PLOCHY : 1104 m2

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH STROMŮ

BYTOVÝ DŮM (VČETNĚ RAMPY A OPĚRNÝCH ZDÍ RAMPY) O ZASTAVĚNÉ PLOŠE: 820 m2

SO.02 - ODSTRANĚNÍ ŠATEN A BYTU ŠKOLNÍKA

· DEMOLICE (VČETNĚ ZÁKLADŮ) STÁVAJÍCÍ ČÁSTI ŠATEN O 1 NADZEMNÍM PODLAŽÍ A ZASTAVĚNÉ PLOŠE 295 m2, PLOCHÁ
STŘECHA, VÝŠKA ATIKY OD TERÉNU CCA 3,95 m

· DEMOLICE (VČETNĚ ZÁKLADŮ) STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU BYTU ŠKOLNÍKA O 1 NADZEMNÍM PODLAŽÍ A ZASTAVĚNÉ PLOŠE
170 m2, PLOCHÁ STŘECHA, VÝŠKA ATIKY OD TERÉNU CCA 3,75 m

SO.03.2 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

SO.03.3 - PŘELOŽKA VEDENÍ KABELOVÉ TELEVIZE

RUŠENÉ STOŽÁRY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (SLUMEKO)

RUŠENÁ PODZEMNÍ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (SLUMEKO)

RUŠENÉ VEDENÍ KABELOVÉ TELEVIZE, DÉLKA 23,4 M (KABELOVÁ TELEVIZE KOPŘIVNICE)

RUŠENÉ VEDENÍ DOMOVNÍ JEDNOTNÉ KANALIZACE, DÉLKA 48 M

ODSTRANĚNÉ POTRUBÍ TEPLOVODU

·  ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY TEPLOVODU VEDOUCÍ Z OBJEKTU NA P.Č. 1950/1  (ZIMNÍ STADION)

SO.05.2 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY VEŘEJNÉ

· NOVÉ DOMOVNÍ VEDENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE, VČETNĚ RETENČNÍ NÁDRŽE O UŽITNÉM OBJEMU 84 M3, ZRUŠENÍ ČÁSTI
VEDENÍ DOMOVNÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE, NOVÉ DOMOVNÍ DRENÁŽNÍ VEDENÍ, NOVÉ BETONOVÉ ODVODŇOVACÍ ŽLABY

RUŠENÉ VEDENÍ DOMOVNÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE, DÉLKA 12 M

SO.04.2 - LIKVIDACE DEŠŤOVÝCH VOD

· NA ŘEŠENÝCH PARCELÁCH BUDOU ODSTRANĚNY STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY A V NOVÉM ROZSAHU BUDOU
NAHRAZENY NOVÝMI

· PRÁCE, KTERÉ BUDOU PROBÍHAT V RÁMCI NOVĚ NAVRŽENÉHO CHODNÍKU V PROSTORÁCH NAPOJENÍ NA ULICI HUSOVA,
KONKRÉTNĚ PRÁCE V PROSTORU MEZI VZROSTLÝMI LÍPAMI (STROMY S OZNAČENÍM 11S A 12S, BUDOU PROBÍHAT TAK,
ABY ŽÁDNÝ ZE STROMŮ NEPŘIŠEL K JAKÉKOLIV ÚJMĚ. TZN. VEŠKERÉ VÝKOPOVÉ PRÁCE V TĚCHTO PROSTORÁCH BUDOU
PROBÍHAT RUČNĚ, TAK ABY NEBYL POŠKOZEN KOŘENOVÝ SYSTÉM TĚCHTO STROMŮ. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NESMÍ V
TĚCHTO PROSTORÁCH PROBÍHAT ZEMNÍ PRÁCE POMOCÍ STROJŮ ČI TĚŽKÉ MECHANIZACE. ZHOTOVITEL STAVBY BUDE
RESPEKTOVAT STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU, KONKRÉTNĚ STANDARD SPPK 01 002 OCHRANA DŘEVIN PŘI
STAVEBNÍ ČINNOSTI A PŘI REALIZACI MUSÍ BÝT PROVÁDĚNA KONTROLA JEJÍHO DODRŽOVÁNÍ.

· STÁVAJÍCÍ SJEZD NA ŘEŠENÉ ÚZEMÍ BUDE ZACHOVÁN, Z ULICE MASARYKOVO NÁMĚSTÍ PODLEHNE DROBNÝM ÚPRAVÁM
Z DŮVODŮ NOVĚ NAVRŽENÉHO CHODNÍKU PRO PĚŠÍ, KTERÝ SE NAPOJUJE NA TUTO ULICI

· V RÁMCI ÚPRAVY SJEZDU NA ULICI MASARYKOVO NÁMĚSTÍ BUDE PROVEDENA NOVÁ POJEZDOVÁ PLOCHA Z ASFALTU
· DÁLE JE NOVĚ NAVRŽENO STÁNÍ PRO POPELNICE V BLÍZKOSTI ULICE MASARYKOVO NÁMĚSTÍ. TOTO UMÍSTĚNÍ

RESPEKTUJE STÁVAJÍCÍ POZICE POPELNIC

· DOKUMENTACE ŘEŠÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY  ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČÁSTI BUDOVY B O 3 NADZEMNÍCH A 1 PODZEMNÍM PODLAŽÍ
NA BYTOVÝ DŮM

· STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH PODLAŽÍ, NÁSTAVBA 4NP A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU
· PŘÍSTAVBA RAMPY DO PODZEMNÍ HROMADNÉ GARÁŽE
· PŘÍSTAVBA OPĚRNÝCH ZDÍ RAMPY
· NOVĚ BUDE OBJEKT VYUŽÍVÁN K BYTOVÉMU BYDLENÍ + PODZEMNÍ GARÁŽOVÁ STÁNÍ
· JEDNÁ SE O KONSTRUKČNÍ SYSTÉM MS-OB (SKELET)
· TŘÍPODLAŽNÍ ČÁST BUDOVY B S PODSKLEPNÍM BUDE ZACHOVÁNA A PŘESTAVĚNA
· ZATEPLENÍ KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM ETICS, NOVÉ SKLADBY KONSTRUKCÍ,  ZBUDOVÁNÍ VÝTAHU, ATD.
· PŮVODNÍ ZASTAVĚNÍ PLOCHA ČÁSTI BUDOVY B :  650 m2

· NOVÁ ZASTAVĚNÁ PLOCHA ŘEŠENÉ ČÁSTI OBJEKTU  BUDOVY B (VČETNĚ RAMPY A OPĚRNÝCH ZDÍ RAMPY) : 820 m2

· PŮVODNÍ VÝŠKA OBJEKTU ČÁSTI BUDOVY B (MĚŘENO OD HLAVNÍHO VSTUPU):  12,83 m NAD UT
· NOVÁ VÝŠKA OBJEKTU ČÁSTI BUDOVY B S NÁSTAVBOU (MĚŘENO OD HLAVNÍHO VSTUPU) : 15,83 m NAD UT
POZEMKY MIMO ŘEŠENÉ ÚZEMÍ NEJSOU PŘEDMĚTEM TÉTO DOKUMENTACE.

SO.03.1 - PŘÍPOJKA NN PRO BYTOVÝ DŮM

· RUŠENÉ NADZEMNÍ VEDENÍ NN

RUŠENÉ NADZEMNÍ DOMOVNÍ VEDENÍ NN, DÉLKA 46,3 M A 9,7 M

· POLOHA SÍTÍ JE VE VÝKRESE ZAKRESLENA POUZE ORIENTAČNĚ. PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ BUDOU SÍTĚ VYTYČENY JEJICH SPRÁVCI
· PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ NESMÍ DOJÍT K NARUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
· PŘI PROVÁDĚNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ MUSÍ BÝT DODRŽENY POŽADAVKY ČSN 73 6005 PROSTOROVÁ ÚPRAVA VEDENÍ TECH. VYBAVENÍ.
· V MÍSTĚ STAVBY SE MOHOU NACHÁZET INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, KTERÉ NEJSOU ZAKRESLENY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI. TYTO

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JE NUTNO PŘED VLASTNÍ STAVBOU VYTYČIT!
· PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ NESMÍ BÝT NARUŠENA STATIKA OBJEKTŮ ANI OKOLNÍCH OBJEKTŮ.
· PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT RESPEKTOVÁNY VYHLÁŠKY, NORMY A ZÁKONY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI PRÁCE.
· V PRŮBĚHU VÝSTAVBY MUSÍ BÝT DODRŽENY VEŠKERÉ PODMÍNKY STANOVENÉ STAVEBNÍM POVOLENÍM, VYJÁDŘENÍMI VEŠKERÝCH

DOSS A PRÁVNICKÝCH OSOB, KTERÉ BUDOU ÚČASTNÍKY STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
· TEXTOVÁ ČÁST JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
· TATO DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA POUZE PRO ÚČELY STAVEBNÍHO POVOLENÍ, NA TUTO DOKUMENTACI MUSÍ NAVAZOVAT

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VÝROBNÍ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE STAVBY. VÝROBNÍ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE
STAVBY BUDE OBSAHOVAT, KROMĚ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE, PLÁN JAKOSTI, BEZPEČNOSTNÍ PLÁN A PŘEDÁVACÍ DOKUMENTACI. V
PLÁNU JAKOSTI BUDE, MIMO JINÉ, DODAVATELEM NAVRŽEN ZPŮSOB A ČETNOST KONTROL A ZKOUŠEK.

POZNÁMKY

HRANICE PARCEL DLE KN

VNITŘNÍ HRANICE PARCEL DLE KN

PARCELNÍ ČÍSLO + VLASTNÍK PARCELY

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY (OBJEKT "A" 1115m²)

1947/1
Město Kopřivnice

LEGENDA ZNAČENÍ

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ/STAVENIŠTĚ - DOČASNÝ ZÁBOR

VJEZD NA STAVENIŠTĚ

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ/STAVENIŠTĚ - TRVALÝ ZÁBOR

STÁVAJÍCÍ HRANY ZPEVNĚNÝCH PLOCH

STÁVAJÍCÍ ŽULOVÁ DLAŽBA

STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÁ PLOCHA

STÁVAJÍCÍ STROMY

STÁVAJÍCÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA

STÁVAJÍCÍ ŽULOVÉ KOSTKY

STÁVAJÍCÍ ZATRAVNĚNÁ PLOCHA

STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

STÁVAJÍCÍ REVIZNÍ ŠACHTY

STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÝ SVOD

STÁVAJÍCÍ SVODIDLA

STROMY

Č. NÁZEV
OBVOD

(cm)
1S JAVOR KLEN 72

2S SMRK ZTEPILÝ 35

3S SMRK ZTEPILÝ 25

4S SMRK ZTEPILÝ 55

5S SMRK ZTEPILÝ 45

6S SMRK ZTEPILÝ 70

7S JAVOR KLEN 165

8S BOROVICE 35

9S LÍPA 167

10S LÍPA 197

11S LÍPA 140

12S LÍPA 215

13S CYPŘIŠKY 94

14S CYPŘIŠKY 53

15S BŘÍZA 110

16S CYPŘIŠKY 45

17S BŘÍZA 134

18S CYPŘIŠKY 40

19S BŘÍZA 115

20S CYPŘIŠKY 45

21S BOROVICE 135

KANALIZACE

Č. DNO POKLOP VYPOČÍTANÁ
HKLOUBKA (m)

1K 331.34 334.14 2,80

2K 330.88 332.9 2,02

3K 329.90 330.92 1,02

4K 327.72 330.30 2,58

5K NEZAMĚŘENO 330.25 NEZAMĚŘENO

6K NEZAMĚŘENO 330.78 NEZAMĚŘENO

7K 328.29 330.83 2,54

8K 330.00 332.44 2,44

9K 330.83 331.68 0,85

10K 330.12 332.17 2,05

11K 329.66 331.76 2,10

12K 329.10 331.75 2,65 (nátok 2,10)

13K 328.96 331.81 2,85

14K 330.50 333.90 3,40

15K 330.69 333.89 3,20

ŠACHTA TEPLOVOD

Č. DNO POKLOP VYPOČÍTANÁ
HKLOUBKA (m)

1T 329.73 332.68 2,95 (naměřeno)

OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 83 9061
OCHRANA STROMŮ PŘED MECHANICKÝM POŠKOZENÍM

- KMEN STROMŮ JE NUTNO CHRÁNIT VYPOLŠTÁŘOVANÝM BEDNĚNÍM Z FOŠEN VYSOKÝM NEJMÉNĚ 2 m.
OCHRANNÉ ZAŘÍZENÍ JE TŘEBA PŘIPEVNIT BEZ POŠKOZENÍ STROMU. NESMÍ BÝT OSAZENO PŘÍMO NA
KOŘENOVÉ NÁBĚHY. KORUNU JE NUTNO CHRÁNIT PŘED POŠKOZENÍM STROJI A VOZIDLY, POPŘÍPADĚ
VYVÁZAT OHROŽENÉ VĚTVE VZHŮRU. MÍSTA UVÁZÁNÍ JE NUTNO ROVNĚŽ VYPOLŠTÁŘOVAT.

OCHRANA KOŘENOVÉHO PROSTORU PŘI VÝKOPECH RÝH NEBO STAVEBNÍCH JAM
- V PROSTORÁCH KOŘENOVÉHO PROSTORU SE SMÍ HLOUBIT POUZE RUČNĚ NEBO S POUŽITÍM ODSÁVACÍ

TECHNIKY
- PŘI PŘETNUTÍ KOŘENE S PRŮMĚREM VĚTŠÍM JAK 2 cm JE TŘEBA  KOŘEN OSTŘE PŘETNOUT A MÍSTO

ŘEZU KOŘENE ZAHLADIT
- OBNAŽENÉ KOŘENY JE NUTNO CHRÁNIT PŘED VYSYCHÁNÍM A PŮSOBENÍM MRAZU

HLAVNÍ VSTUP DO STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU

VEDLEJŠÍ VSTUP DO STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU

STÁVAJÍCÍ VSTUP DO BYTU ŠKOLNÍKA

Ing. Marián Varjú

Ing. Ondrej Líner

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

C. Situační výkresy

SO.01 - SO.08

povolení

C.4

Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty – doplnění a úprava
DSP + zpracování DPS

LAPLAN, a.s.,  Cejl 504/38, 602 00 Brno
IČO: 292 01 691, laplan.cz

ID datové schránky: f9umfsq

Projektant HIPNázev stavby

k.ú. Kopřivnice, parc. č. 1947/1, 1947/2, 1949, 1951, 1952, 1946 Husova 340/2
Místo Vypracoval

Odpovědný projektant

Ing. Marián Varjú

Stavebník

Stavební objekt

Část dokumentace

Stupeň dokumentace

Název výkresu

Číslo výkresu

Situační výkres - demolice

00
Revize

19.2.2025
Datum

m
Kótováno

30_2411
Číslo zakázky Sada

1:200
Měřítko

Uživ 1 (945.00 x 594.00 MM)

0,000 = 333,67 m n. m. - B.p.v.
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