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1.Architektonické, výtvarné a materiálové a
dispoziční řešení
Jedná se o objekt se dvěma nadzemními podlažími a jedním částečným podzemním podlažím. Podzemní podlaží je

koncipováno na obou krajních křídlech. Střed objektu je nepodsklepený. Horní patra jsou pak zastřešena dosud
nevyužívanou půdou s klasickou valbovou střechou. Objekt je horizontálně členěn dvěma římsami, jednou patrovou v úrovni
stropu nad prvním patrem a druhou korunovou v úrovní paty střechy. Na několika místech je pak střecha ukončena
zvýšenou atikou a zaatikovými žlaby. Spodní parter tvoří předsazený sokl výšky cca 1 m. Zbytek parteru spodního podlaží je
bosovaný. Horní druhé podlaží má podobné členění. Stávající výplně jsou spíše vyššího a užšího rozměru. Na několika
místech je fasáda doplněna sochami vsazenými do nik. Čelo a kraje bočních křídel budovy v úrovni střechy jsou tvořeny
zděnými štíty. Fasáda na mnoha místech obsahuje různé zdobení typické pro tehdejší dobu.

Navrhovaný stav objektu se nebude výrazně lišit od současné podoby. Objekt nebude zateplen v místě fasády, takže
veškeré dělení a zdobení na fasádách zůstane zachováno, včetně veškerých soch. Na fasádách dojde pouze k provedení
sanačních opatření v úrovni soklu budovy, výměně oken a klempířských prvků na celé budově. Barevnost zůstane
zachována podle původní podoby – světlé odstíny (bílá, světle krémová). Nová plechová krytina je pak navržena stejně jako
původní plechová a v odstínu světle šedé. Dále budou na fasádu doplněny původní zdobné prvky a kamenné vázy na horní
korunní římsy (dle popisu ve stavebně historickém průzkumu a dle dochované historické fotodokumentace).

V rámci hlavního vstupu vznikne nové přístupové schodiště a bezbariérová rampa v kombinaci z pohledového betonu
a skleněného zábradlí.

U zásobovacího vjezdu ze severní strany bude umístěno místo pro odpad – ocelová konstrukce s dřevěným
opláštěním a stříškou.

2.Dispoziční a provozní řešení

Navržený stav bude osahovat:

1PP

Objekt má stávající podsklepení na pravém a levém křídle bez podsklepení středové části. Vnitřní prostory zůstanou
převážně bez využití, pouze jako skladové. Bude u nich provedeno nezbytné sanační opatření tak, aby postupně vyschnuly.
V pravém křídle v kontaktu s objektem B bude pak vybudována výměníková stanice jako zdroj tepla, případně bude tato
místnost využita pro další technické vybavení (VZT jednotka apod.).

1NP

Vstupní foyer s možností vertikální komunikace pomocí schodiště a výtahu. Chodbami se pak do pravého křídla
dostáváme do části knihovny pro děti. Tato část má svoje hygienické zázemí a family point. V centrální a levé části se
nachází část pro dospělé, která je doplněna o individuální čítárnu s možností menších přenášek a deskových her a také teen
zónou s relax a poslechovou zónou. I tyto části mají svoje hygienické zázemí a možnost vertikální komunikace pomocí
schodiště do druhého nadzemního patra. Teen zóna bude umožňovat případně samostatný provoz mimo provozní hodiny
knihovny.

2NP

Ve druhém podlaží se v centrální části nachází prostorná venkovní terasa a směrem do ulice velký přednáškový sál
s možností dělení na dva menší. V pravém křídle se pak nachází dvě kreativní dílny / učebny se svojí šatnou a
multifunkčního prostoru pro přednášky, kroužky, jógu a další. Levé křídlo je pak kancelářské se čtyřmi samostatnými
kancelářemi a jedním prostorem pro možnost budoucího pronájmu (coworking apod.). Druhé patro obsahuje rovněž
hygienické zázemí pro veřejnost a také samostatné pro personál (kancelářská oblast).
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3NP

Stávající prostory půdy jsou nyní prázdné bez využití. Nově zde budou protaženy schodišťové věže s výtahem a
v pravém křídle bude zřízen sklad pro potřeby knihovny. Protažením schodišťových věží zde také vzniká několik prostor
technického zázemí (bez aktuálního využití). Zbytek prostor půdy zůstane bez využití, pouze s přípravou v podobě ocelové
konstrukce pro možnost pozdější realizace podlahy a zatím nejasných dispozičních prostor.

3.Bezbariérové užívání stavby

Dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Zásady řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti pohybově a zrakově postižených jsou
řešeny plně v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb.

V souladu s výše uvedenou vyhláškou se jedná zejména o tyto prvky:

 přístupy ke stavbě jsou vytýčeny přirozenými vodícími liniemi,
 přístup do prostorů určených pro užívání veřejností je zajištěn vodorovnými komunikacemi a schodišti.
 výškové rozdíly pochozích ploch nebudou vyšší než 20 mm,
 Komunikace pro chodce musí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 (8,33 %) a příčný sklon nejvýše v poměru

1:50 (2,0 %),
 před vstupem do budovy je plocha větší než 1500 mm x 1500 mm,
 vstupní dveře do objektu musí mít šířku min. 1250 mm, v případě dvoukřídlových dveří jedno z křídel min. 900 mm
 vstupní dveře i dveře ve společných prostorách budou zaskleny od výšky 400 mm, nebo chráněny proti

mechanickému poškození (např. bezpečnostní sklo)
 zámek dveří bude umístěn nejvýše 1000 mm od podlahy, klika nejvýše 1100 mm,
 prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahu, budou ve výšce 800 až 1000 mm a

zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí; dveře budou mít pruh ze značek o
průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí,

 vybavení WC kabiny pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace bude odpovídat požadavkům výše
uvedené vyhlášky, a to zejména požadavky na madla a na akustickou a optickou signalizaci

 záchodová kabina pro imobilní bude mít min. rozměry 1800 x 2150 mm, případně min. 1600 x 1600 mm u změn
dokončených staveb

 bezbariérové rampy budou mít maximální sklon do 6,25%
 výtah svými rozměry (kabina min. 1100x1400 mm) a vybavením bude odpovídat požadavkům výše uvedené

vyhlášky, před výtahem musí být minimální prostor 1500x1500 mm
 Schodišťové rameno nebude mít stupně vyšší jak 160 mm (zejména u hlavních schodišť), sklon schodišťového

ramene bude do 28st., ramena budou na obou stranách opatřena madly ve výšce 900 mm s přesahem 150 mm
 bezbariérové rampy musí být široké nejméně 1500 mm a jejich podélný sklon má být nejvýše 6,25 % a příčný

nejvýše 1,0%. V případně ramp do 3 m délky je možný spád až 12 %. Bezbariérové rampy budou mít po obou
stranách madla ve výšce 900 mm s přesahem 150 mm.

 Dveře musí mít světlou šířku min. 800 mm

4.Konstrukční a stavebně konstrukční řešení
objektu a technické vlastnosti stavby

4.1 Příprava území
Jedná se zejména o práce uvnitř objekt případně na fasádě. Z hlediska přípravy území je nutná koordinace

s projektem vedlejšího objektu B a demolic objektů ve dvoře, které jsou podmiňující pro tento stavební záměr. Koordinace je
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nutná zejména s ohledem na venkovní zpevněné plochy a umístění retenčního objektu ve dvoře, do kterého bude tento
stavební záměr napojen.

Kolem objektu dojde dále k odkopům z hlediska navržených sanačních opatření. Před objektem vznikne nové
betonové schodiště a bezbariérová rampa. Venkovní stavební úpravy si vyžádají celkově kácení 2 vzrostlých stromů a
několik metrů keřového porostu.

Generální dodavatel před zahájením stavebních prací vytyčí veškeré inženýrské sítě kolem objektu.

4.2 Demontáž konstrukcí a bourací práce
V exteriéru se jedná zejména o nesoudržné části omítek, soklovou oblast, výměnu střešní krytiny, klempířských prvků

a kompletní výměnu všech výplní (okna, dveře) .
V interiéru se jedná o bourací práce s ohledem na úpravy dispozic, tzn. např. nové otvory v příčkách i nosných

stěnách, otvory do stropních konstrukcí, úpravy v konstrukcích krovu, demontáže stávajících podlah a výměna za nové,
odstranění původních kompletních podlahových vrstev na terénu v suterénu. Dále se jedná o:

 Odstranění všech VZT prvků – potrubí, jednotky, mřížky na fasádách apod.
 Elektro vybavení – rozvaděče, zásuvky, vypínače, volně vedená kabeláž, svítidla apod.
 Veškerý volný i kotvený mobiliář -  židle, stoly, laboratorní vybavení, skříně atd.
 Otopná soustava – všechny otopná tělesa, volně vedená potrubí, zdroj, zásobníky apod.
 Hydranty
 Veškeré keramické obklady
 Veškeré dřevěné obklady stěn a rohů v objektu
 Sanitární vybavení – mísy, umyvadla, výlevky, baterie, pisoáry apod.
 Zámečnické prvky – zábradlí schodišť, madla apod.
 Parapetní desky – vnitřní dřevěné, venkovní plechové
 Luxferové stěny – venkovní, nad některými vnitřními otvory
 Konstrukce podlah – někde celé konstrukce, někde nášlapné vrstvy – dle PD
 Dřevěné boxy na záclony a závěsy
 Konstrukce třídních stupínků
 Prvky školního rozhlasu – zejména reproduktory, případná volně vedená kabeláž
 Školní hodiny na chodbách, případně volně vedení kabeláž
 Veškeré vnitřní SLP prvky – klávesnice, kabeláž apod.
 Sportovní vybavení
 Vnitřní výplně otvorů, včetně zárubní

Pro část bouracích prací byly zpracovány samostatné výkresy ve stavební části.

4.3 Zemní práce a založení objektu
Založení objektu je stávající. Z hlediska nového stavebního záměru nedojde k výraznému navýšení zatížení tak, aby

došlo k ovlivnění stávajících základů.
Nově budou řešeny pouze pasy nebo patky pro konstrukce v oblasti čítárny (pod terasou), kde vznikají nové vnitřní

prostory. Dále také patky pro ocelové sloupky mezipatra v knihovně (nad nepodsklepenou částí).
V exteriéru jsou navrženy nové základové pasy pro venkovní schodiště a bezbariérovou rampu.
Základové konstrukce jsou popsány ve stavebně konstrukční části.

4.4 Svislé konstrukce

4.4.1 Zděné stěny a příčky
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V případě nových venkovních zděných konstrukcí bude využito zdivo z cihelných tvárnic typu therm. Menší dozdívky
uvnitř objektu budou řešeny z plných cihel (možnost využití materiálu z bouracích prací). Vnitřní příčky, s ohledem na
hmotnost a minimalizaci přitěžování stávajících stropních konstrukcí, budou navrženy ze sádrokartonu.

4.4.2 Sádrokartonové příčky
Sádrokartonové příčky budou využity především pro vytvoření předstěn v místě hygienického zázemí a pro potřeby

vedení VZT potrubí.
Budou provedeny jako systémové certifikované skladby. Pro kvalitu materiálů a provedení jsou rozhodující ustanovení

příslušných norem a prováděcí směrnice a technologické postupy výrobce.
Příčky s oboustranným jednoduchým nebo dvojitým opláštěním budou provedeny včetně ocelové nosné konstrukce

odpovídající tloušťce stěn a skladbě stěn. V místnostech se zvýšenou vlhkostí budou použity impregnované sádrokartonové
desky.

Vlastní desky budou v provedení půlkulatá hrana. Nosný systém ze systémových kovových CW a UW profilů.
Rovinatost a provedení SDK konstrukcí je požadována dle exponovanosti prostředí v následujících kvalitativních
parametrech, musí odpovídat příslušným normám a předpisům a je definována zvláště prováděcími předpisy výrobce.

Při tmelení a stěrkování spár bude aplikována penetrace a celoplošně finish pasta ze sortimentu výrobce SDK příček.
Je požadována kvalitativní třída Q3.
Při provádění nesmí teplota vzduchu klesnout pod 10°C resp. teploty povrchu nesmí klesnout pod +5°C. 2 dny po

tmelení nesmí dojít k prudkým změnám teploty nebo vlhkosti. Následné povrchové úpravy se smějí provádět až po zatuhnutí
a vyschnutí stěrkové hmoty.  V následujícím stavebním kroku je nutné nanést základní penetrační nátěr, který je vhodný jako
podklad pro následující povrchovou úpravu.

Požadavek na rovinatost pro všechny SDK konstrukce je min. 5 mm / 2m.
Pro obklady, zákryty a kapotáže budou použity konstrukce převážně s jednoduchým jednostranným opláštěním, včetně

systémového kovového roštu, s odpovídající tepelnou nebo zvukovou izolací. V případě aplikace keramického obkladu na
SDK opláštění je nutné provést profily nosného roštu v max. vzdálenostech 400 mm.

SDK konstrukce budou opatřeny systémovými Al rohy. K ohraničujícím masivním stěnám (zdivo, beton) budou příčky
kotveny na zatmelený styk dle typového řešení v technologických prováděcích příručkách výrobce.

4.5 Vodorovné konstrukce

4.5.1 Stropní konstrukce a krov

Krov

Dřevěné prvky krovu jsou napadeny několika škůdci a některé prvky jsou z menší nebo větší části poškozeny + docházelo
v krovu k zatékání. Veškeré prvky krovu budou ošetřeny přípravy proti dřevokazným škůdcům. Poškozené prvky budou buď
vyměněny, případně zesíleny. Způsob zesílený je popsán ve statickém výpočtu.

Strop nad 2NP

Stávající stropní konstrukce je tvořena ocelovými prvky, které jsou hlavním nosným prvkem. Příčně jsou na ocelové prvky
pokládány dřevěné trámy (na spodek pásnice). Ze stavebně technického průzkumu je patrné, že v místě sondy byly dřevěné
prvky napadeny podobnými škůdci jako krov nad ním. Celkové poškozený všech trámů není možné zjistit vzhledem
k nutnosti rozebrat celou stropní konstrukci. Pro potřeby projektu byl stanoven odhad výměny dřevěných trámů na 50%.
Měněné trámy budou v původní dimenzi. Zbytek dřevěných prvků, i nové, budou ošetřeny proti dřevokazným škůdcům.
Ošetřeno musí být i okolní zdivo, které často obsahuje zejména spóry hub. Strop na 2NP nebude nově přitěžován, jelikož
podlahy ve 3NP jsou vyneseny ocelovými prvky do svislých nosných konstrukcí patra pod nimi. Těmito konstrukcemi tak
nebude zatížen stávající strop ani krov. Navržený trapézový plech nad ocelovými prvky podlahy ve 3NP bude umístěn nad
rovinu hlavních vazných trámů krovu. V místě půdy, kde nejsou v navrženém stavu místnosti bude provedeny pouze ocelové
nosníky, které budou uloženy na nosné stěny ve 2NP (nutno zajistit podezdění) pro možnost budoucí konstrukce podlahy.
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Tyto části budou bez horních trapézových plechů. V těchto místech budou provedeny pouze dřevěné lávky z důvodu
snazšího pohybu po půdě.

Strop nad 1NP

Stropní konstrukce je stejně jako nad 2NP tvořena ocelovými prvky a dřevěnými příčnými trámy. Stavebně technický
průzkum v místě sondy neodhalil napadení dřevokaznými škůdci jako nad 2NP. Je ale možné, že nějaké napadení bude
mimo provedené místo sondy. V případě těchto dřevěných prvků se počítá s kompletním ošetřením proti dřevokazným
škůdcům, stejně tak okolní zdivo. Z hlediska zatížení byla stropní konstrukce posuzována na navrhovaný stav, kde vzhledem
k využití budoucích prostor je zatížení velmi podobné tomu, pro které byl objekt navržen doposud. Stropní konstrukce tedy
nebude z toho pohledu jakkoliv zesilována.

Stropní konstrukce nad 1PP

Stávající stropní konstrukce (nad podsklepenou částí) je provedena z ocelových nosníků a betonové desky mezi nimi.
V prostorách knihovny (v podsklepené části s regály) bude stropní konstrukce zesílena, jelikož není vyhovující pro navýšené
zatížení. Zesílení bude spočívat v doplnění dalších dvou ocelových nosníků mezi stávající (v každém poli).

V místech výtahových šachet budou v případě přerušení ocelovými prvky doplněny výměny z ocelových prvků. Toto platí pro
všechna patra kudy prochází výtahová šachta.

.

4.5.2 Překlady
Nové překlady jsou navrženy dvojího typu. V případě stávajících stěn jsou navrženy ocelové překlady vkládané do

vysekaných kapes – podrobně popsáno ve stavebně konstrukční části. V případě nového zdiva (schodišťové věže) budou
využity systémové překlady typu 23,8.

4.6 Schodiště
Stávající schodiště v objektu jsou železobetonové, s nášlapnou vrstvou převážně z PVC. Ze všech stávajících schodišť

bude nášlapná vrstva odstraněna.
Nová schodiště do prostoru 3NP jsou navržena jako železobetonová. Další drobná schodiště uvnitř objektu – v místě

knihovny – jsou navržena z ocelových profilů s nášlapnou vrstvou z ocelového plechu.
Nové venkovní schodiště je navrženo jako železobetonové prefabrikované s protiskluzovou úpravou stupnic.

4.7 Střešní plášť
Střešní plášť bude na objektu kompletně odstraněn. Konstrukce krovu bude ponechána s výjimkou lokální úprav pro

nové dispozice ve 3NP, případně výměnou z důvodu špatného technického stavu (dle STP). Některé prvky budou i
zesilovány – dle stavebně konstrukčního řešení. Nový střešní plášť je pak navržen z dřevěného záklopu, pojistné
hydroizolační vrstvy (prostorová smyčková rohož) a plechové střešní krytiny (šablony případně falcovaný plech). V místě
nově vytvořeného skladu ve 3NP pude půdní prostor zateplen. Zateplení bude provedeno mezi a pod krokvemi. Výšková
úroveň střech tedy zůstává beze změn. Mimo nové prostory nebude prostor půdy zateplen.

Směrem do dvora dojde ke zvýšení schodišťových věží a jejich novému zastřešení plochou střechou. Plochá střecha
bude řešena ve formě dřevěné nosné konstrukce se záklopem, parozábranou, tepelnou izolací a hydroizolací. Tyto střechy
budou rovněž sloužit pro umístění technologií (chladící jednotky a vyústění VZT).

Nově je také řešena střecha nad čítárnou, která je navržena jako pochozí z úrovně 2NP. Nosnou konstrukci tvoří
ocelová konstrukce se záklopem z trapézového plechu, parozábrany, tepelné izolace, hlavní hydroizolace, rektifikačních
podložek a nášlapné vrstvy z dlažby.
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4.8 Úpravy povrchů vnějších

4.8.1 Vnější omítky
Objekt nebude zateplen na vnějších stěnách. Dojde pouze k obnově omítek ve formě lokálního osekání nesoudržných

vrstev a doplnění chybějících omítek. V soklové oblasti bude provedeno sanační opatření – dle samostatného projektu. Pro
vnější povrchy byl také zpracován stavebně historický průzkum, podle kterého bude postupováno. Počítá se s doplněním
některých zdobných prvků fasád a váz na horních střešních atikách dle výkresu pohledů. V soklové oblasti bude doplněn
kamenný obklad v místě, kde nyní chybí.

4.9 Úpravy povrchu vnitřních
Vnitřní omítky bude z velké části osekány a řešeny nově z důvodu jejich nerovností nebo problematičnosti

v návaznostech na další povrchy. Omítky budou řešeny jako klasické vápenocementové. Malby budou probíhat nově ve
všech vnitřních prostorách. Předpokládají se malby z velké části v bílém provedení.

4.9.1 Podhledy

Počítá se sundáním stávajících „podhledů“, které fungují ve formě rákosových omítek.
Nově jsou v objektu navrženy podhledy dvojího typu a to klasické plné sádrokartonové, v zájmových prostorech pak

akustické děrované pro nastavení optimální doby dozvuku. Veškeré navržené podhledy budou zavěšeny na systémových
podkonstrukcích.

4.10 Podlahy

4.10.1 Vnitřní povrchy

V 1PP se nachází převážně sklady a je v nich použita nášlapná vrstva z epoxidové stěrky. V případě pozdější změny
využití suterénních prostor je možné na tuto vrstvu položit jinou nášlapnou vrstvu.

V 1NP v hygienických místnostech bude využita PU stěrka, v případě čítárny nebo knihovny pro dospělé pak dřevěné
podlahy, na schodišti a chodbách pak terazzo.

Ve 2NP je situace podobná. V kancelářských prostorách je využit koberec, v přednáškovém sále a místnosti dřevěná
podlaha, na části místností přírodní linoleum a v chodbách a na schodišti opět terazzo.

V podkroví jsou na schodišti podlahy z terazza a ve zbytku pak betonová mazanina.
Podlahy galerií v 1NP jsou navrženy z ocelového plechu s nátěrem.

4.10.2 Vnější povrchy
Z hlediska vnějších povrchů se jedná o okapové chodníky kolem objektu, které jsou navrženy z kamenné dlažby.

Venkovní terasa na terénu a v úrovni 2NP je navržena s povrchem z dřevěných prken.

4.11 Výplně otvorů

4.11.1 Okna

Stávající okna v objektu budou kompletně demontována a vyměněna za nová. Nová okna jsou navržena dřevěná
dubová se zasklením izolačním trojsklem. Barevně ve světlém (bílém, krémovém) provedení.

.
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4.11.2 Dveře vnější

Veškeré stávající vnější dveře budou demontovány a vyměněny za nové. Nové dveře jsou navrženy dřevěné dubové a
to buď plné s PUR výplní, případně se zasklením s izolačním trojsklem.

4.11.3 Dveře vnitřní

Veškeré vnitřní dveře, včetně zárubní, budou demontovány a vyměněny za nové. Nové dveře jsou navrženy dřevěné
s DTD výplní, HPL povrchovou úpravou a bezfalcové. Nové zárubně jsou navrženy ocelové obložkové. Dveře budou plné
nebo prosklené dle výpisu dveří (součást DPS). U veškerých dveří je nutné respektovat požadavky jejich požární odolnost
dle PBŘ.

4.12 Izolace

4.12.1 Izolace proti vodě a zemní vlhkosti

Stávající izolace proti vodě jsou pravděpodobně za hranicí své životnosti, což prokazuje i sanační průzkum. Vodorovné
hydroizolace jsou navrženy ze dvou asfaltových pásů přitížených betonovou deskou. Konstrukce je navrhována na částečné
působení tlakové vody. Tlaková voda zde nepůsobí trvale, ale je možný její výskyt např. po intenzivnějších deštích.
Vodorovné hydroizolace je propojeny se svislými a tvoří tak jeden uzavřený systém. Podrobnosti jsou uvedeny v části
sanačních opatření.

4.12.2 Izolace tepelné
Nová tepelná izolace bude použita v podlahách v suterénu (XPS). Dále bude izolován strop nad suterénem (minerální

vlna) z důvodu rozdílných teplot mezi patry. Tepelná izolace je také použita nad stropem 2NP v prostoru půdy, rovněž
z důvodu rozdílných teplot nad a pod. Tepelná izolace v rovině střechy nebude použita s výjimkou nové místnosti skladu,
kde je použita tepelná izolace z minerální vlny po celém povrchu místnosti. Tepelná izolace (EPS+XPS) bude použita rovněž
u nové skladby střechy nad čítárnou (pochozí střecha). Skladba bude certifikována na Broof,t3 dle požadavku PBŘ.

4.12.3 Izolace akustické
Akustické izolace budou řešeny v podlahách (EPS T) ve formě izolací pro kročejový útlum a dále v kombinaci

s akustickým podhledem ve formě minerální vlny. Izolace bude v tomto případě umístěna nad akustickými deskami.

4.13 Výrobky PSV

4.13.1 Klempířské výrobky
Veškeré stávající klempířské prvky – svody, žlaby úžlabí apod. budou demontovány a provedeny nově z hliníkového

plechu.

4.13.2 Ostatní výrobky
Viz výpis ostatních výrobků v dalším stupni projektové dokumentace.

4.13.3 Zámečnické výrobky
Bude se jednat zejména o nová zábradlí, pomocné ocelové konstrukce apod. Viz výpis zámečnických výrobků v dalším

stupni projektové dokumentace.
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4.13.4 Požární výrobky
Viz výpis požárních výrobků v dalším stupni projektové dokumentace.

4.14 Povrchové úpravy okolí
Jsou řešeny ve formě okapových chodníků z kamenné dlažby a v případě přístupového chodníku z mlatového

povrchu. Skladba mlatového povrchu je uvedeny na koordinačním situačním výkrese.

5.Stavební fyzika
5.1 Tepelná technika

Nově řešené konstrukce jsou navrženy min. na doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla. Vnější stěny nejsou
zatepleny z důvodu ztráty historické hodnoty budovy.

5.2 Osvětlení, oslunění
Pro řešené prostory byla zpracována studie denního osvětlení. Umělé osvětlení je navrženo na normové hodnoty dle

studie umělého osvětlení.

5.3 Akustika – hluk a vibrace
V objektu je řešena akustika mezi jednotlivými místnostmi dle ČSN 73 0532. Dále byl řešen přenos kročejového hluku

do ostatních konstrukcí. Na schodišťových věžích je umístěno několik stacionárních zdrojů hluku. Pro tyto zdroje byla
zpracována akustická studie, která potvrdila hladiny hluku od těch elementů jako vyhovující. Pro některé zájmové místnosti
bude dále hodnocena prostorová akustika pro návrh vhodných povrchů a zajištění optimální doby dozvuku.

6.Výpis použitých norem
Níže uvedený seznam uvádí nejčastěji používané normy. Použité jsou pouze ty, které jsou relevantní k předmětnému

stavebnímu záměru.

Normy
ČSN 73 1901-2 Navrhování střech - Část 1: Základní ustanovení
ČSN 73 1901-2 Navrhování střech - Část 2: Střechy se skládanou střešní krytinou
ČSN 73 1901-3 Navrhování střech - Část 3: Střechy s povlakovými hydroizolacemi
ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov - terminologie
ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - požadavky
ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov - výpočtové hodnoty pro navrhování
ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov - výpočtové metody
ČSN 73 0542 Prosklené fasády
ČSN 73 3450 Obklady keramické a skleněné
ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí
ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny
ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky
ČSN 73 4055 Výpočet obestavěného prostoru
ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení
ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby
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ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí
ČSN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení
ČSN EN 12 825 Zdvojené podlahy
ČSN 73 0202 Geometrická přesnost
ČSN 73 0532 Akustika - ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků -

požadavky
ČSN 73 1001 Základová půda
ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí
ČSN 73 1203 Navrhování konstrukcí z lehkého betonu
ČSN 73 1203 Navrhování konstrukcí z lehkého betonu
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty
ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty
ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí
ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování
ČSN 73 0823 Požární bezpečnost staveb - stupeň hořlavosti stavebních hmot
ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb - Změny staveb
ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - zásobování požární vodou
ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory
ČSN 73 5710 Požární stanice, zbrojnice
ČSN 73 3450 Obklady keramické a skleněné
ČSN 07 0703 Kotelny se zařízeními na plynná paliva
ČSN 73 0580-3 Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol
ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov
ČSN EN 15288-1 Plavecké bazény - Část 1: Bezpečnostní požadavky pro navrhování bazénů
ČSN EN 1906 Kování
ČSN 27 4300 Elektrické výtahy, šachty a strojovny
ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce
ČSN 33 2000-3 Elektrická zařízení
ČSN 73 2310 Zednické práce
ČSN 73 4301 Obytné budovy
ČSN 73 3251 Navrhování konstrukcí z kamene
ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací
ČSN 34 1390 Ochrana před bleskem
ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory
ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části
ČSN EN ISO 7518 Výkresy pozemních staveb - Kreslení demolic a přestaveb
ČSN 73 3050 Zemní práce
ČSN 73 4055 Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů
ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel
ČSN 73 0580-1-4 Denní osvětlení budov
ČSN 73 0601 Radon z podloží
ČSN 73 0602 Ochrana staveb proti radonu a gama záření
ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

V Rosicích 10/2024 Ing. Tomáš Pulkrábek


