

BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ CELKEM

Druh zemních prací	Jednotky	Celkem
sejmutí drnu	m3	661
odstranění nestmelených podkladních vrstev	m3	2 474
frézování vozovek	m3	564
výkop	m3	7 852
hloubení jam a rýh	m3	8 161
aktivní zóna	m3	10 281
zásyp jam a rýh, obsyp z nakup. materiálů	m3	2 995
bourání konstrukcí z betonu	m3	304
bourání konstrukcí z ŽB	m3	442
ohumusování	m3	672