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D. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
 
Stavba je členěna na následující objekty a provozní soubory.  
 
a/ Stavební a inženýrské objekty 
Stavební a inženýrské objekty nejsou obsazeny. 
 
b/ Technické a technologické zařízení 
TZ 01 -  Splašková kanalizace - Vlčovice  
     TZ 01.1 - Kanalizační stoky 

 TZ 01.2 - Kanalizační přípojky  

 TZ 01.3 - Čerpací stanice ČS-A, včetně výtlaku a přípojky NN 

  TZ 01.3-1 Čerpací stanice ČS-A 

  TZ 01.3-2 Zpevněná plocha 

  TZ 01.3-3 Výtlak z ČS-A  

  TZ 01.3-4 Přípojka NN  

 TZ 01.4 Přeložky sítí technického vybavení  

TZ 02 - Splašková kanalizace - Mniší  
           TZ 02.1 - Kanalizační stoky 

           TZ 02.2 - Kanalizační přípojky 

 TZ 02.3 - Přeložky sítí technického vybavení  

 
c/ Provozní soubory 
PS 01 -  Čerpací stanice ČS - A  
         PS 01.1 - Strojně technologická část  

PS 01.2 - Provozní rozvod silnoproudu, MaR 
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D.1 VYTÝČENÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU  
Prostorové umístění trasy je zřejmé z přílohy /C.2/ Koordinační situační výkres, 

/D.2.b-a/ Podrobná situace stavby a Situace ČS-A /01.3-1-1/. Vytýčení prostorové polohy 
viz příloha /č.1/ Technické zprávy. Trasa kanalizace je určena souřadnicemi šachet 
v systému JTSK. Výškové řešení je zřejmé z podélných profilů a příčných řezů.  

Trasa přeložek vodovodu je určena lomovými (vrcholovými) body. 
Po ukončení stavebních prací bude provedeno zaměření skutečného stavu v 

souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv.  
 
V průběhu stavebních prací bude prováděno zaměření skutečného stavu (před 

záhozem), včetně vodovodních přípojek, dle požadavků budoucího provozovatele. 
V zaměření bude graficky rozlišen řad, domovní přípojka popř. vnitřní kanalizace. 

 
Po ukončení stavby (před vydáním kolaudačního rozhodnutí) bude zpracována 

dokumentace skutečného provedení ve formátu DWG a DGN.  
Pro účely kolaudačního řízení bude proveden zákres skutečného provedení 

stavby do originálu dokumentace ověřené ve stavebním řízení. 

D.2 PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ 
Při provádění zemních prací bude nutné dodržovat ustanovení o ochraně 

základové spáry proti klimatickým vlivům (čl. 30 - 36 ČSN 73 1001). Stavební jámy bude 
nutné zabezpečit před povětrnostními vlivy (srážky, promrzání, zvětrávání), aby nedošlo 
k podstatnému zhoršení fyzikálně mechanických vlastností zemin, především základové 
spáry. 

Před začátkem stavby je nutno provést nové vytýčení podzemních sítí a během 
výstavby dbát pokynů jejich správců. Trasy podzemních sítí technického vybavení jsou 
dle podkladů jednotlivých správců přeneseny do situace stavby a předpokládaná místa 
křížení těchto sítí s trasou kanalizace jsou vyznačena v podélném profilu kanalizační 
stoky.  

Veškeré výkopové práce v blízkosti stávajících sítí se musí provádět ručně. Při 
jejich odkrytí se musí uvědomit správce těchto rozvodů a musí být zajištěna ochrana 
zařízení proti porušení a odcizení a dodržena veškerá související ustanovení nařízení 
vlády 591/2006 Sb.  

Obnažená kabelová vedení budou před zásypem umístěna do dělených 
plastových chrániček nebo betonových žlabovek. 

Základní pokyny pro práce v blízkosti vedení inženýrských sítí jsou obsaženy ve 
vyjádřeních správců sítí – viz. příloha /E.4/ Dokladová část. 

 
Během stavby bude na vytipovaných úsecích důsledně prováděn monitoring vlivu 

stavby na okolní objekty, včetně sledování hladiny a kvality pitné vody ve studních 
v dosahu hydraulické deprese. 

S ohledem na prostorové uspořádání stávajících sítí technického vybavení a šířku 
některých místních ulic je nutno počítat se značně ztíženými zemními pracemi. 
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Vzhledem k předpokládaným přítokům podzemní vody do stavební rýhy/jámy jsou 
základové poměry hodnoceny jako složité. Projektovaná stavba spadá dle ČSN EN 
1997-1 do 2. geotechnické kategorie. 

Zejména v údolní části řeky Lubiny, Lubinky a jejich přítoků v menších bočních 
údolích bude výstavba kanalizace negativně ovlivněna úrovní hladiny podzemní vody, 
která koresponduje s úrovní hladiny ve vodotečích. V severní části Mniší se hladina 
podzemní vody vyskytuje bezprostředně pod terénem (-0,3 m). 

 
Zemní práce v prostoru podél vodotečí a v sesuvných územích budou prováděny 

pouze v období vhodných klimatických podmínek. V období srážkové činnosti budou 
zemní práce omezeny.  

 
Zemní práce v jílovitých a jílovitopísčitých zeminách je nutno provádět obzvláště 

pečlivě a základovou spáru je nutno chránit před povětrnostními vlivy. Vrstva zeminy v tl. 
cca 200 mm bude odstraňována bezprostředně před ukládáním potrubí, na takto 
upravené dno rýhy bude prováděno lože. V případě narušení dna rýhy musí být únosnost 
dna vhodným opatřením obnovena (např. výměna zeminy za jiný stavební materiál tl. 
200 mm). 

 
Poznámka: Křížení stávajících sítí technického vybavení s trasou kanalizace v podélných 
profilech a situacích jsou vyznačeny orientačně, dle podkladu jejich správce. 
 

Vzhledem k přítokům podzemní vody hodnotíme základové poměry jako složité. 
Projektovaná stavba spadá dle ČSN EN 1997-1 do 2. geotechnické kategorie. 

 

D.2.a Výstavba v oblasti fluviálních uloženin 

Tato oblast je vymezena v prostoru údolní nivy Lubiny a Lubinky a jejich přítoků 
v menších bočních údolích. Do této oblasti spadají kanalizační stoky: A, C1 – C10, D (po 
napojení stoky D9), D9, D4. Kvartérní pokryv tvoří zejména fluviální (náplavové zemin 
zeminy GT 1f, ke kterým řadíme i zeminy deluviofluviální ve splachových depresích. V 
jejich podloží se vyskytují fluviální písčité až hlinitopísčité štěrky GT 2f, které v archivních 
vrtech zasahují do hloubky cca 1.8–5.2 m. V podloží fluviálních sedimentů se vyskytují 
předkvartérní zvětralé horniny slezské a podslezské jednotky – převážně jílovce, 
podřadně pískovce, slepence. 

Potrubí bude založeno převážně ve fluviálních písčitých štěrcích GT 2f, 
zvodněných, při větších hloubkách pak ve vrstvě zvětralých jílovců GT 3A, méně pak 
pískovců GT 4A. Při odkrytí jsou písčité štěrky GT 2f poměrně nestabilní, jejich vnitřní 
koheze je nízká. Vzniklé svahy a stěny se samovolně upravují do stabilního sklonu, který 
odpovídá úhlu vnitřního tření. 

Zeminy GT 1f mají třídu F6, F4, jsou převážně tuhé konzistence, vodou nasycené 
a objemově nestabilní, mohou být bobtnavé, rozbřídavé. Je tedy nutné počítat i s 
náhlými změnami geotechnických parametrů zemin při výkopu. 

Dle archivních dat lze předpokládat přítoky podzemní vody do výkopů, které 
budou negativně ovlivňovat stavební práce. Hladinu podzemní vody lze předpokládat ve 
vrstvě písčitých štěrků GT 2f na úrovni kolem 1 - 3 m p.t. Doporučujeme provádět 
provádění výkopů po technologicky vhodných úsecích průběžným pažením výkopu boxy 
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a se snižováním hladiny podzemní vody. Je nutno počítat s náležitou ochranou a 
úpravou základové spáry hutněným štěrkopískovým polštářem. 

D.2.b Výstavba v oblasti deluviálních sedimentů 

Do této oblasti spadají kanalizační stoky: D (po napojení stoky D9), D5-D12 (mimo 
D9). Kvartérní pokryv tvoří deluviální písčitojílovité GT 1dA až štěrkovitojílovité zeminy 
GT 1dB, které jsou uloženy na eluviu předkvartérních hornin. Deluviální zeminy v 
archivních vrtech zasahují do hloubky cca 1.2 - 3.3 m. 

Potrubí bude založeno v deluviálních zeminách třídy F6 CI, F4CS, F2CG, které 
jsou nebezpečně namrzavé, rozbřídavé, stlačitelné. Při větších hloubkách pak ve vrstvě 
zvětralých jílovců GT 3A, méně pak pískovců GT 4A. 

Zeminy deluvia podléhají pomalému pohybu ploužení ve směru spádnice svahu, o 
rychlosti odhadem v řádu mm až prvních centimetrů za rok (při saturaci zeminového 
masívu v době intenzivnějších srážek bývá rychlost pohybu dočasně vyšší). Ve východní 
části zájmového území, se projektovaná trasa kanalizace dotýká území, která jsou 
registrována Českou geologickou službou, jako sesuvné viz kapitola /D.2.b.1/ 

Dle archivních dat lze předpokládat přítoky podzemní vody do výkopů, které 
budou negativně ovlivňovat stavební práce. Hladinu podzemní vody lze předpokládat ve 
vrstvě deluviálních jílovitopísčitých GT 1dA až jílovitoštěrkovitých zemin GT 1dB na 
úrovni kolem 1 - 2 m p.t.  

Vzhledem k silně exponovanému terénu (zástavba RD, přítomnost podzemní 
vody, území náchylné k sesouvání) doporučujeme provádění výkopů po technologicky 
vhodných úsecích průběžným pažením výkopu pažícími boxy a čerpáním podzemní vody 
z výkopu. V případě výkopu ve svahu bude zemina uložena vždy po svahu a 
drenážovaná voda bude odváděna mimo svah.  

Je nutno počítat s náležitou ochranou a úpravou základové spáry hutněným 
štěrkopískovým polštářem. 

D.2.b.1 Svahové nestability 

Dle databáze České geologické služby – Geofondu se východní část zájmového 
území bezprostředně dotýká registrovaných sesuvných území. Podrobněji viz podklad 
/19/. 

Tyto sesuvná území zasahují do projektované trasy kanalizace. Jejich umístění je 
patrné z přílohy č. /C.1/. Do registrovaných sesuvných území zasahují stoky: D (od Š32), 
D8, D8.1, D.9, D.10, D.11, D.12.  

Svahové nestability jsou hodnoceny jako starší, uklidněné, povrchové projevy ve 
spodní části svahu částečně setřené. Nelze však vyloučit, že v době extrémních srážek 
může dojít k výrazné saturaci svahových sedimentů a reaktivizace sesuvu, respektive 
jeho části. Reaktivizace fosilních sesuvů a případné (výrazné) retrográdní zatrhávání 
odlučné hrany do svahu by mohlo ohrozit zájmovou lokalitu stavby (např. vznikem 
tahových trhlin v terén). 

Je tudíž nezbytné provádět veškeré práce tak, aby nedošlo k narušení fyzikálně – 
mechanických vlastností zeminového masívu – dokonalý systém pažení výkopů, 
odvedení podzemních a srážkových vod v době výstavby (je nutno zabránit dotaci 
sesuvného území), vhodná technologie výstavby /*/, osazení měřících bodů pro kontrolu 
případných sesuvů, hrany sesuvu nesmí být přitěžovány. Podrobněji viz. kapitola 
/D.6.b.1.1/. 
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Na základě zkušeností s výstavbou obdobného charakteru doporučujeme 
realizovat podrobný stavebně-technický pasport jednotlivých objektů v dosahu možného 
vlivu stavby. V rámci pasportu bude posouzen výchozí stav objektů před zahájením 
stavby, především charakter stávajícího porušení objektů. 

Pasportizace by měla být doplněna o podrobnou fotodokumentaci, charakterizující 
stupeň případného porušení jednotlivých objektů. 

 
/*/ Poznámka 

Dle závěru IG a HG rešerše je doporučeno dle možnosti, úseky stok prováděných kolmo 
na spádnici realizovat za použití bezvýkopové technologie. S ohledem na prostorové uspořádání 
staveniště není realizace kanalizace za použití bezvýkopové technologie navržena. 

D.2.c Čerpací stanice ČS-A  

Založení ČS se předpokládá do vrstvy zvětralého jílovce charakteru štěrkovitého 
jílu třídy R6. S ohledem na složité základové poměry je nezbytné provést pod 
základovou spárou hutněný štěrkopískový polštář. Vzhledem k předpokládaným relativně 
vysokým přítokům až 2 l.s-1 a ověřenému geologickému prostředí bude stavební jáma 
čerpací stanice zajištěna pomocí stěny z ocelových štětovnic, vetknutým do 
nepropustného prostředí. V průběhu stavby bude nutné snižovat hladinu podzemní vody 
pod úroveň základové spáry.  

D.2.d Pažení v bezprostřední blízkosti objektů 

Stavba je v převážné části navržena v zastavěné části obce. Část stok je s 
ohledem na prostorové uspořádání a závěry majetkoprávního projednání navržena k 
uložení do velmi úzkých místních komunikací, které jsou lokálně šířky pouze 3 metry, v 
bezprostřední blízkosti stávající zástavby. Jedná se především o stoky A, C5, C6, D, D3, 
D5.1, D10, D11 a D12. 

Zemní práce v těchto místech budou prováděny dle níže provedeného návrhu.  
 
Zástavba v obci je tvořena převážně rodinnými domy, v mnoha případech 

doplněnými o hospodářské budovy, kůlny, garáže apod. 
Předpoklad – všechny objekty jsou nepodsklepené, založené na základových 

pásech s hloubkou základové spáry (h) cca 0,8 m pod úrovní terénu. 
Výkopy pro uložení kanalizačního potrubí budou prováděny jako rýhy se svislými 

stěnami, pažené systémovým pažením. Převládající hloubka výkopů (H) je do cca 2,5 m, 
lokálně (např. stoka A, C3 – až 4 m, D4 – až 5 m) je hloubka větší. 

Výkopy budou převážně prováděny v zeminách geotechnických typů GT0 
(navážky), GT1 (sprašové hlíny), GT2 (fluviální jíloviitopísčité zeminy) a GT3a (fluviální 
písky). Efektivní úhel vnitřního tření (ϕef) těchto zemin je 19° - 26° (30°). Pro stanovení 
bezpečné vzdálenosti výkopů od objektů je dále uvažováno s ϕef = 25°. 

 
Bezpečná vzdálenost (L) – obecně: 

L = (H-h)/tgϕ 
Např. pro hloubku výkopů 2,5 m je bezpečná vzdálenost cca 4,1 m (od rohu 

objektu po osu výkopu). 
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V rámci navržené kanalizace v místních částí Vlčovice a Mniší byla provedena 
(předběžná) podrobná analýza stávajících objektů ve vztahu k nově navrhované 
kanalizaci (výběr objektů, u kterých není možné z prostorových důvodů dodržet 
bezpečnou vzdálenost výkopů od těchto objektů). U těchto objektů je navrženo jejich 
zajištění mikrozáporovou stěnou v kombinaci se systémovým boxovým pažením výkopů 
(výkopové rýhy pro uložení kanalizačních trub). 

Osová vzdálenost mikrozápor v rámci jedné mikrozáporové stěny je navržena 
jednotně 500 mm (shodně ve všech mikrozáporových stěnách). Půdorysná délka 
mikrozáporových stěn byla určena individuálně podle délky souběhu navrhované 
kanalizace s daným objektem. Délka jednotlivých mikrozápor se odvíjí od celkové 
hloubky výkopu v daném místě obecně je navržena přibližně jako dvojnásobek hloubky 
výkopu. 

Navržené statické zabezpečení objektů eliminuje případné statické poruchy na 
stávajících objektech vlivem nekvalitně prováděných zemních prací. 

Mimo výše uvedené statické zajištění objektů budou výkopy prováděny pod 
ochranou systémového pažení. 

Před zahájením zajišťovacích prací musí být provedena pasportizace všech 
zajišťovaných objektů. Jejich podrobná prohlídka a zdokumentování současného 
stavebně-technického stavu – případné trhliny, praskliny, deformace a jiné statické 
poruchy. 

 
Před zahájením stavby bude provedena pasportizace stavu vytipovaných objektů, 

včetně způsobu založení. 
Další podrobnosti, vč. návrhu zajištění rýhy podél domů – viz /D.2.d/ Statický 

výpočet. 

D.3 MANIPULACE S VÝKOPEM 
Při výstavbě kanalizace dojde k přebytku zeminy.  
Přebytečná zemina bude odvážena z prostoru stavebního pruhu na skládku, 

kterou zabezpečí budoucí Dodavatel. Konstrukční vrstvy komunikace budou uloženy na 
řízenou skládku nebo budou recyklovány. Ornice, humózní hlína a zemina pro zpětný 
zásyp bude uskladněna dle možností v rámci stavebního pruhu nebo na mezideponii a 
bude využita pro zpětný zásyp rýhy a k ohumusování dotčených ploch.  

Na pozemku parc.č. 835/42 k.ú. Vlčovice bude v místě trvalého záboru provedena 
skrývka ornice v mocnosti 0,28 m. Ornice bude rozprostřena na zbývající části parcely 
č. 835/42 o mocnosti max. 0,15 m tak aby nedocházelo k modelaci terénu. 

Skrytá ornice a humózní hlína bude po dobu výstavby chráněna před zcizením a 
znehodnocením. 

Ve zpevněných plochách nebude zemina uložena v rámci manipulačního pruhu. 
Dopravní vzdálenosti pro odvoz vytěženého materiálu budou určeny stavebním 

podnikatelem, který zabezpečí skládku pro uložení přebytečné zeminy a vybouraných 
materiálů, popřípadě mezideponii pro uložení hlíny. 
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D.4 PŘÍPRAVA PRO VÝSTAVBU 
Před zahájením stavby bude provedena podrobná fotodokumentace stávajícího 

stavu a vstupní pasportizace objektů v rámci monitoringu vlivu stavby na dotčené 
objekty. 

Při předání staveniště je nutno v terénu zajistit vytýčení stávajících sítí 
technického vybavení v prostoru staveniště, při vlastním provádění stavby je pak nutno 
důsledně respektovat požadavky uvedené ve vyjádření jednotlivých správců.  

Trasa navržené kanalizace je převážně vedená ve zpevněných plochách, 
místních, krajských a státních komunikacích. Před zahájením stavebních prací 
v komunikacích bude živičný kryt vozovky nařezán a odstraněn v předepsané šíři (popř. 
odfrézován) v šířce výkopové rýhy s přesahy dle rozsahu požadované obnovy - 250 mm 
v místních komunikacích, a obnova krytu vozovky v krajských komunikacích v celé šíři a 
v šíři dotčeného jízdního pruhu v silnici I/58. 

Před zahájením prací v dlážděných plochách bude povrch rozebrán v šíři 
stavebního pruhu. 

Před zahájením výstavby kanalizace na pozemcích vedených pod ochranou ZPF 
bude provedena skrývka ornice o mocnosti min. 0,2 m na parcele 835/42 0,28 m, na 
ostatních nezpevněných plochách bude provedeno sejmutí horní vrstvy zeminy (humózní 
hlína) v tl. 0,2-0,4 m z plochy stavebního (manipulačního) pruhu.  

Dále bude nutné odstranit drobné křovinaté porosty a vzrostlé stromy z plochy 
staveniště v dílčích úsecích navržené trasy. V rámci PD je navrženo kácení vzrostlých 
stromů viz příloha /F.1/ Inventarizace zeleně navržené ke kácení. Ostatní stromy 
budou náležitě chráněny. 

Přípravné práce na staveništi kanalizace budou vzhledem k rozsahu stavby 
prováděny etapovitě v závislosti na postupu stavby.  

Před zahájením výstavby kanalizace si stavební podnikatel dle potřeby zajistí 
přívod vody a elektrické energie a bude provedena úprava dopravní situace na 
staveništi. 

Stavební podnikatel zajistí a postaví 2 billboardy, včetně veřejnoprávního 
projednání jeho umístění. Konečná podoba billboardu bude odsouhlasena investorem. 
Informace uvedené na billboardu budou chráněny proti poškození způsobeném počasím, 
klimatickými účinky a slunečním zářením. Použité materiály budou dostatečně tuhé 
zabraňující deformaci a zborcení konstrukce. 

D.5 KŘÍŽENÍ PLYNOVODU NTL A STL 
V místech křížení navržené kanalizace (včetně revizních šachet na kanalizačních 

přípojkách) a stávajícího STL plynovodu, kde nelze dodržet minimální odstupovou 
vzdálenost 500 mm, minimálně však 150 mm dle normy ČSN 736005, se musí stávající 
ocelové potrubí plynovodu dodatečně opatřit trojnásobnou izolací přesahující stokové 
potrubí na každou stranu o 1000 mm a vyhovující jiskrové zkoušce pro zkušební napětí 
25 kV. V případě plynovodu z PE, osadit PE chráničky s čichačkou viz. příloha /01.1-9/, 
/01.1-10/. 
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D.6 STRUČNÝ POPIS STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 

D.6.a TZ 01 -  Splašková kanalizace – Vlčovice  

D.6.a.1   TZ 01.1 - Kanalizační stoky 

V rámci objektu je navržena výstavba splaškové kanalizace v místní části 
Vlčovice, na levém břehu řeky Lubiny.   

Součástí stavebního objektu jsou čtyři křížení potoka překopem, jednou za použití 
bezvýkopové technologie.  

S ohledem na prostorové uspořádání je navrženo umístění části stok A a C2 k 
uložení do komunikace II/486 a I/58. Kanalizace je s ohledem na prostorové uspořádání 
staveniště navržena v ose jízdního pruhu a výstavba bude převážně prováděna za 
uzávěry jednoho jízdního pruhu. 

Křížení komunikace II/486 (stoka A) a I/58 (stoka C3 a A) je navrženo za použití 
bezvýkopové technologie. 

Pokud není uvedeno jinak je realizace kanalizace navržena klasickou technologií 
v otevřeném paženém výkopu.  

Z důvodů prostorového uspořádání staveniště v trase stoky C8 se předpokládá na 
úseku Š-A52 – RŠ1 uložení potrubí za použití bezvýkopové technologie řízeného 
horizontálního vrtání se zatahováním PE potrubí.  

 
Rozsah navrženého kanalizačního systému viz příloha /č. 1/, Průvodní zprávy. 

D.6.a.1.1 Zemní práce  

Trasa navržené kanalizace je převážně vedená ve zpevněných plochách, 
místních, krajských a státních komunikacích a chodníkovém tělese s krytem z betonové 
dlažby. 

Příprava na výstavbu viz kapitola /D.4/. Uložení potrubí z polypropylénu, PVC, 
sklolaminátu a tvárné litiny je v převážné části navrženo do otevřené pažené rýhy se 
svislými stěnami a je navrženo v souladu s technickými údaji výrobce. Při montáži 
potrubí je nutno dodržovat technologické pokyny výrobce. 

V údolní nivě Lubiny, Lubinky a jejich přítoků v menších bočních údolích bude 
základová spára převážně tvořena fluviálními písčitými až hlinitopísčitými štěrky (GT 2f). 
ve větších hloubkách dojde k zastižení vrstvy zvětralých jílovců GT 3A, lokálně pak 
pískovců GT 4A. V převážné části se předpokládá, že stavební práce bude negativně 
ovlivňovat přítok podzemní vody do výkopu. 

 
Uložení potrubí viz příloha /01.1-2/. 
Výkopové práce budou prováděny v zemině třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3050 (již 

neplatná) : III - 55%, IV - 40%, V-5%. 
Je navržen otevřený pažený výkop se svislými stěnami. Pažení viz kapitola /D.2/, 

v místech šachet se předpokládá rozšíření výkopů zajištěných pomocí šachtových boxů. 
Výkop rýhy musí být pažený na celou výšku. V případě vzniku kaveren za pažením (na 
straně rostlého terénu) musí být tato bezprostředně doplňována vhodnou zeminou. 
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V úsecích prováděných pod ustálenou hladinou podzemní vody bude výkopová 
rýha odvodněna drenážní vrstvou tl. 150 mm, frakce 11-22 respektive 32-63 mm dle 
velikosti přítoku podzemní vody s geotextílií a drenážním potrubím DN 100 se 
štěrbinovou perforací. Pro účinnou vrstvu potrubí bude použita zrnitá nesoudržná zemina 
(fr. 0-16, štěrkopísek) hutněná rovnoměrně po obou stranách do výše 300 mm nad 
vrchol potrubí ve vrstvách po 150 mm. V další vrstvě je v komunikacích navržen zásyp 
rýhy zrnitou nesoudržnou zeminou (G1, štěrkodrť), hutněnou ve vrstvách max. 
200/250 mm (fr. 0-63). V případě založení do jílovitých zemin, je nezbytné v případě 
měkké a kašovité konzistence provést pod základovou spárou hutněný štěrkopískový 
(štěrkový) roznášecí polštář tl. 200 mm „obalený“ separační geotextílii 300 g/m2, 
vyvedenou nad úroveň zóny obsypu. 

Snižování hladiny podzemní vody bude prováděno pomocí čerpacích jímek z  
trubky DN 500 se štěrbinovou perforací obalenou filtrační geotextílií 200g/m2, které 
budou budovány vždy před zahájením výkopových prací v trase rýhy. Výkop kanalizace 
bude zahájen až po ustálení přítoku podzemní vody do jímek. Snižování hladiny je nutno 
provádět bez přerušení po celou dobu realizace. Po realizaci budou u šachet za účelem 
přerušení průtoku podzemní vody podél kanalizačního potrubí prováděny příčné jílové 
zábrany z jílovité zeminy, popř. jílocementové směsi s koeficientem filtrace po zatuhnutí 
menší než 1*10-9 m/s, která bude min. 0,5 m na obě strany zavázána do okolního 
terénu. Zábrany budou provedeny v minimální tloušťce 0,7 až 1,0 m v celé šířce 
výkopové rýhy, do výše 250 mm nad hladinu podzemní vody, min. ovšem do výše 
obsypu potrubí. Na potrubí budou umístěny a řádně uchyceny bentonitové pásky – 2 
ks/zátku. 

S ohledem na hloubku rýhy a prostorové uspořádání staveniště, nebude v části 
trasy dodržena bezpečná vzdálenost výkopové rýhy od obrysu základů stávajících 
objektů. Podrobněji viz kapitola /D.2.d/. 

Mimo zpevněné plochy je navržen zásyp rýhy vhodnou tříděnou zeminou z výkopu 
(slabě soudržné nebo smíšené soudržné zeminy) hutněnou ve vrstvách po 300 mm.  Pro 
zásyp mimo komunikace nebudou zpětně použity zeminy zařazené dle ČSN 73 1001 do 
skupiny Y (např. navážky) a obtížně zhutnitelné zeminy (např. prachovitá a jílovitá hlína). 
Vhodnost použití zemin pro zpětné zásypy bude posuzována individuálně v průběhu 
stavby. 

Po ukončení montáže potrubí, provedení zkoušky vodotěsnosti a zásypu rýhy 
budou pozemky dotčené stavbou, včetně konstrukce vozovky uvedeny do původního 
stavu v souladu s požadavky vlastníků a správců viz Dokladová část. V zemědělsky 
využívaných pozemcích bude provedena rekultivace plochy stavebního pruhu (zpětné 
ohumusování plochy). Zatravněné plochy dotčené stavbou budou urovnány, 
ohumusovány – zpětné rozprostření sejmuté horní vrstvy zeminy bez skeletu tloušťky 
min. 50 mm a osety travním semenem (30 g/m2). Ornice z parcely č. 835/42 (k.ú. 
Vlčovice) bude rozprostřena na zbývající části parcely č. 835/42 o mocnosti max. 0,15 m 
tak aby nedocházelo k modelaci terénu. 

 
Kolize s garážovým stáním 
Se ztíženým výkopem je nutno počítat při realizaci stoky C4 (na pozemku parc.č. 

90/16 k.ú Vlčovice). Před zahájením stavby bude nutno demontovat stávající garážové 
stání /přístřešek/ pro osobní automobil. Garážové stání je konstruováno z dřevěných 
trámů kotvených na zemních vrutech délky 700 mm a zavětrováno prkny, podlaha je 
zpevněna drceným kamenivem. Po provedení účinné vrstvy potrubí ze štěrkopísku bude 
výkop vyplněn při postupném povytahování pažení cementopopílkovou suspenzí CPS 5 
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do výšky 0,5 m pod úroveň terénu. Po uložení potrubí bude přístřešek v celém rozsahu 
obnoven. 

Viz příloha /D.2.d/. 
 
Kolize se sloupy 
Vzhledem k tomu, že nelze v celém úseku trasy stok TZ 01 dodržet bezpečnou 

vzdálenost dna výkopu rýhy od stávajících sloupů sdělovacího nadzemního vedení NN a 
VO je navrženo stávající sloupy staticky zajistit. Jedná se o 16 ks betonových/dřevěných 
sloupů nadzemního vedení NN, VO s osvětlovacími tělesy a sdělovacího nadzemního 
vedení. Jednotlivé sloupy budou zajištěny pomocí mikrozápor v půdorysné délce 2,0 m. 

 

Viz příloha /01.1-11/ a /D.2.d/.  

 

V trase stoky „A“ (Š-A17) a „C3.1“ (Š3) dochází ke kolizi navržené trasy 
kanalizace se stávajícími sloupy veřejného osvětlení a sdělovacím vedením.  

 

Stoky „A“ (Š-A17) – kolize se sloupem VO 

Stávající ocelový sloup bude před zahájením stavby kolizního úseku odpojen a 
demontován. V rámci PD se předpokládá rovněž demontáž betonové patky. Po realizaci 
kanalizace bude sloup osazen zpět do původního místa, včetně nové patky z betonu 
C25/30-XF2 s výztuží KARI sítí ø5 100x100. Po osazení sloupu bude provedeno 
zapojení stávajících kabelů na jeho svorkovnici. 

Viz příloha /01.1-12/. 

 

Stoka „C3.1“ (Š3) – kolize se sloupem sdělovacího vedení 

Stávající dřevěný sloup s betonovou patkou a boční opěrou bude před zahájením 
stavby kolizního úseku demontován. Nadzemní vedení bude provizorně po dobu 
realizace podepřeno dřevěnou podpěrou (trojnožkou). 

Po provedení účinné vrstvy potrubí ze štěrkopísku bude výkop v délce 5 m 
vyplněn při postupném povytahování pažení cementopopílkovou suspenzí CPS 5 do 
výšky 0,5 m pod úroveň terénu. Po realizaci kanalizace bude sloup s patkou a boční 
opěrou osazen zpět cca do původního místa, včetně přemístění nadzemní vedení zpět 
na sloup.  

Viz příloha /01.1-13/. 

 

Kolize s oplocením 
V trase stoky „A“ (cca RŠ-A68 - RŠ-A69) a „C6“ (cca RŠ-1 - RŠ-4) dochází ke 

kolizi navržené trasy kanalizace se stávajícím oplocením v délce 85 m. 

Před prováděním zemních prací bude oplocení demontováno a pozemek bude 
provizorně oplocen. 

Po uložení kanalizace a zásypu rýhy bude oplocení v celém rozsahu obnoveno, 
včetně vjezdové dvoukřídlé brány a branky. Oplocení je navrženo z pletiva s povlakem 
PVC výšky 1,25 (1,5) m na ocelových plastovaných sloupcích, kotvených do betonových 
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patek z prostého betonu C 16/20. Mezi jednotlivými sloupky je navržena plotová deska 
KZD 2 - 290 výšky 0,30 m. 

 
Úprava komunikací dotčených stavbou bude prováděna v následujícím rozsahu: 

- místní komunikace  
pokud není uvedeno jinak výkopová rýha ve zpevněných asfaltových plochách 
bude uzavřena „ACP 16+ (OKS II) tl. 70 mm“ v šířce rýhy a „ACO 11 (ABS III) tl. 
50 mm“ s přesahem rýhy 250 mm včetně asfaltového spojovacího (0,5 kg/m2) a 
infiltračního postřiku (1,0 kg/m2). 
V komunikaci s krytem z kameniva v trase stoky C3 (Š16-Š20) bude kryt obnoven 
kamenivem drceným s výplňovým kamenivem tl. 150 mm.  
 

- chodníky pro pěší 

• betonová „zámková“ dlažba 60 mm (v rozsahu rýhy/jámy + přesah 0,25 m na 
všechny strany) 

• lože (kamenivo fr. 4-8 mm) 30-40 mm 

• štěrkodrť 0-63 mm   150 mm 

• zásyp rýhy  
 

- cyklostezky 
podélná výkopová rýha v cyklostezkách bude uzavřena asfaltovým betonem 
„ACO 8/11, tl. 40-50 mm“ v celé šířce dotčených cyklostezek (š=3 m) /*/. Další 
konstrukční vrstvy budou opraveny v šířce rýhy s přesahem 0,25 m na obě strany. 
 
konstrukce stezky (pojízdný úsek vozidly): 

• /*/ asfaltový beton   ACO 11 40 mm ČSN 736121 

• /*/ asfaltový spojovací postřik 0,5 kg/m2      

• asfaltový beton  ACP 16+ 50 mm ČSN 736121 Edef=80 MPa 

• živičný infiltrační postřik 1,0 kg/m2 

• štěrkodrť   ŠDA     150 mm  ČSN736126-1 Edef=50 MPa 

• štěrkodrť na upravenou pláň ŠDB min.  150 mm ČSN736126-1 Edef=30 MPa 
   Celkem min.   390 mm 
 
konstrukce stezky (cyklisté+chodci)): 

• /*/ asfaltový beton   ACO 8 50 mm ČSN 736121 

• recyklovaný materiál R-mat  50 mm TP 111       Edef =50 MPa 

• štěrkopísek na upravenou pláň ŠP min. 200 mm ČSN 736126-1 Edef =30 MPa 
   Celkem min.   300 mm 
 

- silnice II/486 
uložení potrubí kanalizačních stoky C2 bude v komunikaci II/486 provedeno 
v podélném směru a v místě křížení jednoho jízdního pruhu otevřeným výkopem. 
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Křížení stoky A a komunikace II/486 je navrženo za použití bezvýkopové 
technologie zatláčení ocelové chráničky DN 800. 
Po uložení potrubí bude proveden zásyp nesoudržnou zeminou (štěrkodrť 0-63) 
hutněnou po vrstvách tl. max. 300 mm. Oprava výkopů v komunikacích bude 
provedena dle TP 146 (stupňovité přesahy podkladní a obrusné vrstvy, viz níže).   
V úseku dotčeného podélným výkopem bude provedeno odfrézování a obnova 
části obrusné vrstvy v celé šířce vozovky s přesahem 3 m na začátku a konci 
umístění. V místech příčných překopů je navržena oprava obrusné vrstvy 
komunikace nad výkopem přípojky/stoky 3 m na každou stranu od hrany výkopu v 
šířce vozovky. 
 

Obnova komunikace po výstavbě kanalizace bude provedena v následující 
skladbě: 

• asfaltový beton ACO 11    ČSN EN 13 108-1  50 mm 

• spojovací postřik 0,5 kg/m2,   ČSN 73 6129 
(celá vozovka) 

• asfaltový beton ACL 16+    ČSN EN 13 108-1  70 mm 

• spojovací postřik 0,5 kg/m2,   ČSN 73 6129 
(přesah rýhy 0,25 m na každou stranu) 

• obalované kamenivo ACP 22+   ČSN EN 13 108-1  60 mm 

• infiltrační postřik 1,5- kg/m2,   ČSN 73 6129 

• štěrkodrť ŠDA 0-32    ČSN 73 6126  2x150 mm 

• zásyp rýhy (štěrkodrť 0-63)  ČSN 73 6126 
(šířka rýhy) 

 
Opravu silnice bude provádět společnost s autorizací pro provádění dopravních 

staveb. 
Rámy pro poklopy vstupních a revizních šachet umístěných ve vozovce II/486 

budou samonivelační. 
Stavební činnost v rozsahu dotčení pozemních komunikací bude provedena 

v době od dubna do října kalendářního roku. V případě že stavba nebude ukončena 
v tomto období, bude k datu 30.9. kalendářního roku provedena oprava výkopů dle TP 
146 a dle podmínek, stanovených smlouvou o užití silničního tělesa pro zvláštní užívání. 

Po ukončení opravy komunikace bude v celém rozsahu obnoveno vodorovné 
dopravní značení. 

 
- silnice I/58 

uložení potrubí kanalizačních stok A, C3, C3.1, C3.5 a C3.8 bude v komunikaci 
I/58 provedeno v podélném směru v otevřeném výkopu. 
Křížení stoky A (jeden jízdní pruh u objektu č.p.78) a stoky C3 s komunikací I/48 
je navrženo za použití bezvýkopové technologie zatláčení ocelové chráničky 
DN 800. 
Za použití bezvýkopové technologie bude v případě přípojek prováděno i křížení 
jednoho jízdního pruhu. 
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Rámy pro poklopy vstupních a revizních šachet umístěných ve vozovce I/58 
budou samonivelační. 
Po uložení potrubí bude proveden zásyp nesoudržnou zeminou (štěrkodrť 0-63) 
hutněnou po vrstvách tl. max. 200 mm. V úseku dotčeného podélným výkopem 
bude provedeno odfrézování a obnova části obrusné vrstvy v šířce dotčeného 
jízdního pruhu s přesahem 1 m na začátku a konci umístění.  
Oprava výkopů v komunikacích bude provedena dle TP 146 (stupňovité přesahy 
podkladní a obrusné vrstvy, viz níže).   
 

Obnova komunikace po výstavbě kanalizace bude provedena v následující 
skladbě: 

• asfaltový beton SMA 11S mod (AKM I) ČSN EN 13 108-5  45 mm 

• spojovací postřik 0,5 kg/m2,   ČSN 73 6129 
(dotčený jízdní pruh) 

• asfaltový beton ACL 16S mod (ABH I) ČSN EN 13 108-1  70 mm 

• spojovací postřik 0,5 kg/m2,   ČSN 73 6129 
(přesah rýhy 0,25 m na každou stranu) 

• obalované kamenivo ACP 22 (OKH I) ČSN EN 13 108-1  80 mm 

• infiltrační postřik 1,5- kg/m2,   ČSN 73 6129 

• stabilizace cementem SC C8/10 (KSC I) ČSN EN 14 227-1 180 mm 

• štěrkodrť ŠDA 0-32    ČSN 73 6126  150 mm 

• zásyp rýhy (štěrkodrť 0-63)   ČSN 73 6126 
(šířka rýhy) 

 

Po ukončení opravy komunikace bude v celém rozsahu obnoveno vodorovné 
dopravní značení. Správci silnice bude doložen nivelační protokol (geodetické zaměření 
silnice I/58 v dotčeném úseku) a protokol o hutnění vrstev zásypu a o použitých 
materiálech. 

 

Napojovací spáry stávajícího a opraveného krytu budou ošetřeny vhodnou 
technologií (prořezáním a modifikovanou asfaltovou zálivkou nebo bitumenovými 
natavovacími pásky).  

Případné poškození systému odvodnění pláně ve zpevněných plochách a 
komunikacích popř. poškození melioračního zařízení způsobeného při výstavbě 
kanalizace bude prováděno jeho bezprostřední obnovení. 

 

 

V rámci stavby bude provedeno konečné osazení kanalizačních poklopů na 
niveletu komunikací a zpevněných ploch.  

 

V úsecích, kde při podélném/příčném výkopu budou stávající obruby, palisády a 
žulové kostky demontovány budou po ukončení stavby kanalizace zpětně osazeny 
v plném rozsahu. Porušené obruby, palisády a kostky nebudou zpětně použity a budou 
nahrazeny novými. Podélný a příčný sklon povrchů komunikací zůstane zachován, tak 
aby nebyly narušeny stávající odtokové poměry. 
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Demontované betonové (kamenné) obruby budou uloženy do betonového lože 
C20/25nXF3 tl. min. 100 mm s boční opěrou se zaspárováním CM. Dvojřádek z žulových 
kostek bude uložen do bet. lože tl. min. 100 mm. Palisády budou uloženy do bet. lože s 
boční opěrou do výše min. 1/3 její výšky. Ze strany svahu bude proveden drenážní zásyp 
ze štěrku a u paty bude uloženo drenážní potrubí s izolační fólií. 

 
Provizorní přejezd výkopu bude zajištěn ocelovým plechem. V rámci přílohy 

/D.2.d/ je pro výpočet tloušťky plechu uvažováno s pojezdem plechu osobním nebo 
lehkým nákladním automobilem o celkové hmotnosti max. 3,5 t. 

Pokud nebude obnova krytu komunikací prováděna bezprostředně po ukončení 
montážních prací a zásypu rýhy komunikace budou tyto uvedeny do sjízdného stavu 
zřízením provizorního povrchu z recyklátu tl. min. 100 mm, který bude v místech výtluků 
průběžně dodavatelem doplňován. 

Na nejvíce zatížených úsecích místních komunikací, které budou opatřeny 
provizorním krytem přes zimní období, bude provizorní kryt proveden z obalovaného 
kameniva tl. 50 mm. 

 

D.6.a.1.2 Kanalizace (materiály, rozměry atd.) 

Jako materiál kanalizace je navrženo žebrované hrdlové kanalizační potrubí 
z polypropylenu (plné žebro v řezu stěny), rozměrová řada dle DIN 16 961 335/300, 
s hrdly těsněnými gumovými kroužky SN 10, PN 1. V krajských a státních komunikacích 
bude jako materiál použito potrubí PVC-U plnostěnné, SN 12. Uložení potrubí je 
navrženo v souladu s technickými požadavky výrobce. 

V prostoru ČS-A je z důvodu akumulace navržen profil DN 1000, sklolaminát 
odstředivě litý, SN 10 000, PN 1.   

D.6.a.1.3 Objekty na stokové síti – kanalizační šachty, spadiště 

Výkresová část, viz příloha /01.1-4/. 
 
Šachty DN 1000  
Na trase kanalizace jsou navrženy vodotěsné prefabrikované kanalizační šachty, 

typ Q.1 ČSN EN 1917 tl. stěny 120 mm vnitřního průměru 1000 mm. 
Vodotěsnost spojů prefabrikátů bude zajištěna pomocí elastomerového těsnění 

určené k provádění vodotěsných spojů mezi betonovými stavebními dílci. Nástupnice a 
žlab šachtového dna, bude v provedení beton. Nástupnice bude provedena 
v protiskluzové úpravě třídy R11 dle DIN 51130. Ve skružích šachet budou osazena 
ocelová stupadla s PE povlakem dle DIN 19555-A-ST, horní bude kapsové. Šachty 
budou vyrobeny z betonu pevnostní třídy min. C35/45, se stupněm vlivu prostředí XA1. 
Šachtová dna budou v provedení jako kompaktní jednolitá dna s uzavřeným a hladkým 
povrchem.    

 
Nástupnice bude zvýšena: 

• u stoky A do výšky celého profilu;  

• u ostatních stok do 1/2 výšky profilu. 
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Prefabrikované šachty budou uloženy na podkladní betonovou desku tl. 100 mm 
z betonu C 12/15 umístěné na hutněný štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. 

Poklopy na šachtách jsou navrženy litinové s betonovou výplní, typ BEGU, bez 
odvětrání /*/, pro zatížení dle umístění tř. A 15 – D 400, v komunikacích bude s vertikální 
a horizontální tlumící vložkou z EPDM/NBR - odolnou proti olejům, solím a dalším 
rozmrazovacím látkám. Mimo zpevněné plochy budou šachty vytaženy 0,1 - 0,3 m nad 
terén a rámy budou ke kónusu ukotveny. V místě křížení vodoteče a v zemědělských 
kulturách budou šachty označeny směrovou tyčí. V případě umístění šachet 
v zemědělských kulturách bude poklop vytažen 0,5 m nad terén a vstupní komín bude 
obetonován. 

Rám šachtového poklopu a vyrovnávací prstence budou ve zpevněných plochách 
osazeny na maltu na cementové bázi.  

Rámy pro poklopy vstupních a revizních šachet umístěných ve vozovce II/486 
budou samonivelační. 

Šachty v záplavové území budou opatřeny poklopy ve vodotěsném provedení. 
 

/*/ Poznámka 

Vybrané koncové a soutokové šachty budou opatřeny poklopy s odvětráním, specifikace 
viz příloha /01.1-4/. 

 

 

Spadiště DN 1000 
Pro překonání výškových rozdílů jsou na trase kanalizace navrženy spadiště 

vnitřního průměru 1000 mm. Spadiště budou provedena za použití prefabrikovaných 
betonových dílců (včetně dna) z betonu pevnostní třídy min. C 35/45, se stupněm vlivu 
prostředí XA1. Šachtová dna budou v provedení jako kompaktní jednolitá dna 
s uzavřeným a hladkým povrchem.    

Obtok bude proveden z trub PVC-U KG SN 8 DN 150–300 a bude v celé výši 
obetonován.  

Nástupnice a žlab šachtového dna bude v provedení čedič. Nástupnice bude 
provedena v protiskluzové úpravě třídy R11 dle DIN 51130. Ve skružích šachet budou 
osazena ocelová stupadla s PE povlakem dle DIN 19555-A-ST, horní bude kapsové. 

Na upravené dno výkopové jámy se provede zhutněný štěrkopískový podsyp tl. 
100 mm. Na podsypu bude provedena podkladní betonová deska C 12/15 tl. 100 mm. 
Na podkladní betonovou desku se uloží jednotlivé šachtové dílce včetně obtoku, který se 
obetonuje prostým betonem C16/20. Po dokončení betonáže se osadí zbylé 
prefabrikované dílce a litinové poklopy s betonovou výplní, typ BEGU, pro zatížení dle 
umístění tř. A 15–D 400. Pracovní spáry budou utěsněny za použití bentonitových 
bobtnajících pásků s upevňovací mřížkou.  

 

Revizní šachty 
V místech stísněných prostorových podmínek (s ohledem na prostorové 

uspořádání sítí technického vybavení), krátkých úseků mezi šachtami a na úsecích 
realizovaných ručním výkopem jsou na trase kanalizace navrženy revizní šachty z PP 
vnitřního průměru 600 mm s nastavitelnými hrdly ±7,5°. Šachta bude vybavena 
plastovým kónusem, teleskopickým adaptérem a litinovým poklopem pro zatížení dle 
umístění tř. A 15–D 400. Šachty budou umístěny na hutněný štěrkopískový podsyp tl. 
100 mm. 
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Po uložení šachty bude postupně prováděn obsyp šachty společně s potrubím 
drceným kamenivem frakce 0-8 mm (max. zrnitost 15 mm) hutněný rovnoměrně po 
obou stranách do výše 300 mm nad vrchol potrubí ve vrstvách po 150 mm.  

 
Spadiště na plastové šachtě DN 600 
V místech stísněných prostorových podmínek jsou na trase kanalizace navrženy 

spadiště na plastové šachtě vnitřního průměru 600 mm. 
Obtok bude proveden z trub PVC-U, KG SN 8, DN 300 a bude v celé výši 

obetonován. Poklopy na spadištích budou pro zatížení dle umístění tř. A 15–D 400.  
Další podrobnosti – viz Revizní šachty. 
 

D.6.a.1.4 Křížení komunikace II/486 

Součástí stavebního objektu je křížení krajské komunikace na stoce A mezi 
objekty RŠ-A13 a Š-A14 za použití bezvýkopové technologie zatláčení ocelové chráničky 
DN 800 (820x10), např. tlačnými hydraulickými soupravami s postupným odtěžováním 
zeminy podávacími šneky. 
 Podrobněji viz příloha /E.4/. 

D.6.a.1.5 Křížení silnice I/58 

Součástí stavebního objektu je křížení jednoho jízdního pruhu státní silnice na 
stoce A mezi objekty Š-A43 a Š-A44 a křížení silnice na stoce C3 mezi objekty Š3-SP4 
za použití bezvýkopové technologie zatláčení ocelové chráničky DN 800 (820x10), např. 
tlačnými hydraulickými soupravami s postupným odtěžováním zeminy podávacími šneky. 

Za použití bezvýkopové technologie bude prováděno křížení silnice i v případě 
kanalizačních přípojek v rámci objektu TZ 01.2. 

Podrobněji viz příloha /E.4/. 

D.6.a.1.6 Křížení vodotečí 

Součástí stavebního objektu jsou čtyři křížení vodotečí překopem, jednou za 
použití bezvýkopové technologie (C.8) bez změny sklonu nivelety potrubí: 

- stokou C6 - Náhon (IDVT 10217080 – levostranný přítok Lubiny);  
- stokou A - Náhon (IDVT 10217080 – levostranný přítok Lubiny); 
- stokou C8 (ř.km 2,25) – Babincův potok (ID 10208950);  
- stokou C9 (ř.km 2,45) –  Babincův potok (ID 10208950); 
- kanalizační přípojkou KP 316 – bezejmenný přítok Babincova potoka 

IDVT 10210121; 
Při provádění stavebních prací v místě křížení navrženého kanalizačního potrubí s 

vodním tokem musí být dodrženy ustanovení ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních 
toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními. Při realizaci je nutno vyloučit 
možnost znečištění toku a minimalizovat pojezd těžké techniky v korytě vodoteče, tj. 
práce v max. možné míře budou realizovány z břehů. 

Výkop bude proveden kolmo, na dno výkopu bude uložena geotextílie 300 g/m2 a 
bude proveden hutněný roznášecí štěrkový polštář (fr.16-32). 

Přechod bude označen v terénu sloupkem s orientační tabulkou. 
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Provedenými úpravami toku nedojde ke snížení kapacity stávajícího koryta. 
V potřebném rozsahu bude provedeno odstranění stávající vzrostlé zeleně rostoucí na 
březích. 

Z důvodu minimalizace zákalu vody bude výstavba kanalizace prováděna pod 
ochranou zemní hrázky a voda bude převáděna provizorním plastovým potrubím 
DN 500-600. 

 
Křížení č.1, stoka C6  - parc. č. 987, k.ú. Vlčovice (náhon). 
Křížení je navrženo mezi objekty Š-A40 – RŠ1 v bezprostřední blízkosti 

přemostění. Po uložení potrubí bude proveden zához rýhy vytěženým materiálem 
z řečiště a břehy potoka budou opevněny dlažbou z lomového kamene tl. 300 mm 
uložené do betonového lože tl. 200 mm po břehovou hranu. Dlažba bude opřena o patku 
z lomového kamene 500/600 o hmotnosti 80-120 kg prolitou CM. Navržená délka 
opevnění je 5 m. Opevnění bude provedeno ve sklonu stávajícího svahu a bude plynule 
navazovat na stávající průtočný profil a mostní konstrukci.  

Dno proti toku bude v délce 1,5 m upraveno lomovým kamenem s urovnáním 
hmotnosti cca 20 kg a lomovým kamenem s urovnáním na štět hmotnosti 50-80 kg 
s prolitím CM. 

Hloubka krytí kanalizace pod tokem bude min. 0,6m. 
V místě křížení je jako materiál stoky navrženo potrubí z tvárné litiny DN 300 

určené pro přepravu odpadních vod s vnitřní výstelkou hlinitanovým cementem, vnější 
povrch včetně vnitřku hrdla bude pozinkován (min. 200 g/m2) a opatřen obalem z 
cementové malty. Spoje budou chráněny manžetou. Potrubí bude obetonováno betonem 
C 30/37 - XF3 do výše 300 mm nad vrchol. 

 
Křížení č.2, stoka A - parc. č. 987 k.ú. Vlčovice (náhon). 
Křížení je navrženo mezi objekty Š-A49 - Š-A50 v místě zatrubnění náhonu pod 

silnicí I/58, v otevřeném výkopu. Po dobu realizace bude stávající zatrubnění v dimenzi 
DN500 ve výkopu zajištěno/podepřeno. Po uložení potrubí bude proveden zásyp rýhy 
hutněný zrnitou nesoudržnou zeminou (G1, např. štěrkodrť), hutněnou ve vrstvách max. 
250 mm (fr. 0-63). Vrstva zásypu po niveletu zatrubnění bude zpevněna prolitím 
cementopopílkovou suspenzí CPS5. 

Hloubka krytí kanalizace pod zatrubněným náhonem bude > 2 m. 
V místě křížení je jako materiál stoky navrženo potrubí z PVC-U plnostěnné, 

SN 12, DN 300. 
 
Křížení č.3, stoka C8, ř.km 2,25 – parc.č. 987, k.ú. Vlčovice (Babincův potok). 
Křížení je navrženo mezi objekty Š-A52 – RŠ1 a je navrženo za použití 

bezvýkopové technologie (bez chráničky), řízeného horizontální vrtání bez zásahu do 
vodoteče. Hloubka krytí kanalizace pod tokem bude min. 1,2m. Jako materiál kanalizace 
bude použito potrubí z PE 100 RC, SDR 11, s vnějším ochranným pláštěm (PE, PP) DN 
300(De 315)  spojované svařováním, návarky z průtočného profilu budou odstraněny. 
V současné době je průtočný profil tvořen obdélníkovým profilem a je opevněn 
kamennou zídkou/dlažbou. 

Viz příloha /01.1-7.2/ a /E.2/. 
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Křížení č.4, stoka C9, ř. km 2,45 – parc.č. 987, k.ú. Vlčovice (Babincův potok). 
Křížení je navrženo mezi objekty Š-A57 – RŠ1. Křížení bude provedeno 

překopem. Břehy potoka jsou opevněny oboustrannou kamennou zdí. 
Stávající opevnění řečiště bude v potřebném rozsahu rozebráno. Po uložení 

potrubí bude proveden zához rýhy vytěženým materiálem z řečiště. Na obou březích 
bude obnovena zeď z ŽB s lícem vyzděným z lomového kamene na CM. Nad zdí bude 
provedeno ohumusování a osetí travním semenem až po břehovou hranu. Navržená 
délka obnovy opevnění je cca 6,5 m. Opevnění bude provedeno ve sklonu stávajícího 
svahu a bude plynule navazovat na stávající průtočný profil a mostní konstrukci.  

Hloubka krytí kanalizace pod tokem bude cca 1,3 m (min. 1,2m). Jako materiál 
kanalizace bude použito potrubí z PP SN min.10, DN 300 (bez chráničky). 

Viz příloha /01.1-7.3/. 
 
Křížení č.5, kanalizační přípojka KP 316 - parc.č.985, k.ú. Vlčovice, bezejmenný 
přítok Babincova potoka IDVT 10210121 
Křížení je navrženo na kanalizační přípojce KP 316, zaústěné do Š2 na stoce C9. 
V místě navrženého křížení je potok zatrubněn betonovým potrubím DN 800. 
Křížení je navrženo v otevřeném výkopu, stávající zatrubnění bude ve výkopu 

zajištěno/podepřeno. Po uložení potrubí bude proveden obsyp potrubí, nad obsyp bude 
v celém úseku provedeno zalití rýhy cementopopílkovou suspenzí CPS5 po úroveň 
potrubí DN 800. Následně bude proveden zásyp rýhy hutněný zrnitou nesoudržnou 
zeminou (G1, např. štěrkodrť), hutněnou ve vrstvách max. 250 mm (fr. 0-63).  

Hloubka krytí kanalizace pod zatrubněným úsekem vodoteče bude min. 0,6 m. 
Jako materiál kanalizace bude použito potrubí z PVC-U SN min.8, DN 150 (bez 
chráničky). 

D.6.a.1.7 Křížení plynovodu VTL 

V zájmové lokalitě se nachází VTL plynovody ve správě Green Gas DPB a.s. 
Místa křížení kanalizace DN 300 a kanalizačních přípojek DN150 s vysokotlakým 
plynovodem jsou vyznačené v situaci stavby. V rámci stavebního objektu dojde 6 x ke 
křížení navržené stokové sítě a stávajících VTL plynovodů. 

V místě křížení je kanalizace navržena pod plynovody VTL. Zemní práce 
v blízkosti plynovodu budou prováděna v souladu s požadavky správce.  

S ohledem na prostorové uspořádání nelze dodržet ve všech případech 
požadavek na kolmé křížení.  

V místě křížení s VTL plynovody, při vzdálenosti mezi povrchy méně jak 1 m, bude 
gravitační kanalizační potrubí uloženo do chráničky. 

 V případech, kdy je vzdálenost mezi povrchy sítí více jak 1 m, respektive VTL je 
již umístěn v chráničce nejsou navržena žádná opatření (bez chrániček). 

V místech křížení, které bude realizováno bezvýkopově budou vykopány před 
realizací kontrolní sondy. 

 
Viz příloha č. /01.1-8/. 
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Rozsah křížení VTL plynovodu ve správě Green Gas DPB a.s. 

Stoka / 

Přípojka 

Úsek Plynovod 
číslo/ DN 

Způsob křížení / umístění kanalizace  

C3.4 / KP125 Š4 8255 86 / 150 pod úhlem 74° / pod plynovodem pod 
plynovodem v chráničce DN200 

C3.4 / KP140 Š4 8255 86 / 150 pod úhlem 72° / pod plynovodem pod 
plynovodem v chráničce DN200 

C3 Š11 – Š12 8255 86 / 150 pod úhlem 52° / pod plynovodem  

A Š-A43 – Š-A44 8255 86 / 150 pod úhlem 84° / pod plynovodem bezvýkopově v 
ocelové chráničce DN800 

A / KP22 Š-A47 – Š-A48 8255 86 / 150 pod úhlem 90° / pod plynovodem bezvýkopově v 
ocelové chráničce DN200 

A / KP85 Š-A47 – Š-A48 8255 86 / 150 pod úhlem 90° / pod plynovodem bezvýkopově v 
ocelové chráničce DN200 

D.6.a.2 TZ 01.2 - Kanalizační přípojky 

Součásti stavby je výstavba domovních kanalizačních přípojek umístěných na 
veřejně přístupném prostranství k jednotlivým nemovitostem. Jako materiál kanalizačních 
přípojek je navrženo hrdlové kanalizační potrubí z PVC-U KG SN min. 8, rozměrová řada 
dle ČSN EN 1401, profil DN 150 (200). Přípojky napojené pomocí odbočných tvarovek 
mimo šachty budou ukončené plastovou revizní šachtou z PP DN 400 umístěnou dle 
možností prostorového uspořádání na hranici soukromých pozemků (obvykle u 
oplocení). 

Převážně je navrženo uložení potrubí kanalizačních přípojek do otevřené pažené 
rýhy.  

Kanalizační přípojky napojené na stoky A, C3.1 a C3.5, budou s ohledem na 
křížení komunikace I/58 prováděny za použití bezvýkopových technologií, viz příloha 
/E.2/. 

Kanalizační přípojky napojené na stoku C2 v komunikaci II/486 budou s ohledem 
na křížení pouze jednoho jízdního pruhu, prováděny překopem (3 ks). 

Součástí výstavby přípojek je výkop rýhy včetně demontáže krytu v šířce rýhy, 
pažení a odpažení rýhy pro podzemní vedení, svislé přemístění výkopku, odvoz 
přebytečné zeminy na skládku a uvedení dotčených ploch do původního stavu, čerpání 
podzemní vody, popř. převádění odpadních vod po dobu výstavby. 

Zemní práce, uložení potrubí viz kapitola /D.6.a.1.1/. 
Viz přílohy č. /01.2-1 a 01.2-2/. 

D.6.a.3 TZ 01.3 - Čerpací stanice ČS-A, včetně výtlaku a přípojky NN 

D.6.a.3.1 TZ 01.3-1 Čerpací stanice ČS-A 

Čerpací stanice je navržena jako nádrž z prefabrikovaných kruhových skruží DN 
2500, s tloušťkou stěn 150 mm s předsazenou armaturní komorou. Vodotěsnost spojů 
jednotlivých skruží bude zajištěna osazením elastomerového těsnění dle pokynů 
dodavatele prefabrikovaných skruží.              

Založení ČS se předpokládá do vrstvy zvětralého jílovce charakteru štěrkovitého 
jílu třídy R6. S ohledem na složité základové poměry je nezbytné provést pod 
základovou spárou hutněný štěrkopískový polštář. 
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Vzhledem k předpokládaným relativně vysokým přítokům 2 l.s-1 a k ověřenému 
geologickému prostředí bude stavební jáma čerpací stanice zajištěna pomocí 
štětovnicové stěny vetknuté do nepropustného prostředí, která bude plnit funkci statickou 
i těsnící. V průběhu stavby bude nutné snižovat hladinu vody ve výkopu pod úroveň 
základové spáry. Hloubka výkopu je cca 5,65 m od úrovně stávajícího terénu, délka 
ocelových štětovnic je navržena min. 8,15 m (min. 2,5 m pod úrovní základové spáry). 
Štětovnice budou rozepřeny jedním vodorovným ocelovým rozpěrným rámem 
z válcovaných profilů. Půdorysně jsou štětovnice navrženy ve tvaru čtverce s délkou 
strany (osově=osa štětovnic) cca 5,4 m. Vodorovný rozpěrný rám bude vyztužen šikmými 
rohovými výztuhami. Předběžně jsou navrženy štětovnice typ VL 603 a vodorovný rám 
z ocelových válcovaných profilů I č. 320. 

Čerpací jímka je navržená jako prefabrikovaná nádrž z kruhových skruží. 
Kruhové skruže musí být vzájemně sepnuty s ohledem na jejich celkové 

spolupůsobení proti vztlaku podzemní vody. Čerpací stanice bude zakryta 
prefabrikovanou železobetonovou stropní deskou s montážními otvory. Ve stropní desce 
bude rovněž osazena větrací trubka (6/Z) a uliční poklop (7/Z). 

Pro zajištění dostatečného odporu ČS proti vztlaku podzemní vody je navíc 
navrženo v horní části vnější obetonování stěny (čerpací šachta + armaturní komora) se 
zajištěním spolupůsobení tohoto obetonování s prefabrikovanými skružemi tvořícími 
stěnu ČS. Obetonování tloušťky 0,4 m a výšky 1,0 m bude provedeno z betonu C 20/25 
– XC2. Kotvy z profilů Ø R12 budou vlepeny do vyvrtaných otvorů Ø 14 mm, hloubky 100 
mm. K těmto kotvám pak bude uchycena výztužná síť 6/100 x 6/100. 

Dno čerpací šachty ČS-A bude vyspádováno spádovým betonem (C 20/25 – XC1) 
směrem k čerpadlům. 

Ve stropní desce jsou navrženy kompozitní poklopy nosnosti 2,5 kN/m2, které 
budou vodotěsné, uzamykatelné, s protihlukovou úpravou. Ke spouštění a vyzdvižení 
česlicového koše bude sloužit mobilní manipulační jeřábek (dodávka technologie) 
umístěný v patce. Otvor pro osazení jeřábku bude zakryt uličním litinovým poklopem 
(7/Z) osazeným ve stropní desce. Součástí stropní desky bude rovněž ocelová 
pozinkovaná trubka DN 100 s otvory pro odvětrání (6/Z). 

Po provedení betonových konstrukcí budou provedeny zkoušky vodotěsnosti 
nádrže v souladu s ČSN 75 0905. 

Vstup do čerpací jímky bude zajištěn pomocí kompozitního žebříku v protiskluzné 
úpravě. Žebřík bude opatřen nerezovými vytahovacími madly.  

Armaturní komora je navržena jako prefabrikovaná čtvercová šachta. Komora 
bude zakryta prefabrikovanou železobetonovou stropní deskou s otvorem pro vstup. 
Otvor bude zakryt vodotěsným, uzamykatelným poklopem s protihlukovou úpravou, 
z kompozitu. Poklop bude mít nosnost 2,5 kN/m2. Pro sestup do komory jsou navržena 
ocelová kramlová stupadla s PE povlakem, s protiskluzovou úpravou kotvená do ŽB 
stěny komory a vytahovací madla. 

Dno armaturní komory bude vyspádováno betonem (C 20/25 – XC1) směrem 
k čerpací jímce 400x400, hloubky 150 mm. 

Výkop pro armaturní komoru je navržen jako otevřený, se stěnami svahovanými 
ve sklonu 1:1. Pro tento výkop bude v rámci pažení jámy pro ČS, po provedení 
hutněných obsypů do úrovně základové spáry armaturní komory, odstraněn vodorovný 
rozpěrný rám a bude úpálena část štětovnic ze strany armaturní komory. Na základovou 
spáru a svahované svahy výkopu bude položena geotextilie minimální gramáže 400 
g/m2. Svah bude přitížen betonovými panely. V otevřeném výkopu pro armaturní komoru 
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bude na dně provedena čerpací jímka, a to takovým způsobem, aby nedocházelo 
k vyplavování jemnozrnných částic zeminy při čerpání vody z výkopu. 

Pod šachtová dna bude na štěrkopískovém polštáři proveden podkladní beton 
C12/15, tloušťky 100 mm. Do podkladního betonu bude uložen základový zemnič. 
Základový zemnič bude ve 3 místech vyveden nad úroveň terénu, a sice do místa 
instalace rozvaděče RM1, do armaturní komory a do podzemního prostoru čerpací 
stanice. 

Materiál celkem pro uzemnění: 
- pásek FeZn 30x4 mm – 40m 
- drát FeZn Ø10mm  – 10m 
- svorka SR02 – 4ks 
- svorka SR03 – 4ks 

Dle požadavku elektro budou zhotoveny prostupy pro kabelové chráničky 
− do jímky ČS – 2x Ø110mm 
− do armaturní komory – 1x Ø 50mm 

Přesné umístění prostupů určí dodavatel elektro. 
Podrobný popis uzemnění - (viz. část elektro - TZ 01.3-4, PS 01.2). 
 
Po dokončení armaturní komory a obsypu zeminou celé ČS-A budou 

vytaženy štětovnice na všech zbývajících třech stranách.  

D.6.a.3.2 TZ 01.3-2 Zpevněná plocha 

Komunikačně je ČS přístupna z místní asf. komunikace - cyklostezky. 
Zpevněná plocha bude realizována s krytem z asfaltobetonu tl. 40 mm a bude 

ohraničena silniční betonovou obrubou 150/250 mm uložené do betonového lože 
C20/25nXF3 tl. min. 100 mm s boční opěrou se zaspárováním CM. 

Odvodnění komunikace je volně na přilehlý terén. 
V rámci konečných terénních úprav se provede ohumusování vrstvou sejmuté 

ornice tl. 0,20 m a následné osetí travním semenem.  
 
Konstrukční skladba zpevněné plochy : 
- asfaltový beton ABS II (ACO 11),   ČSN 73 6121 40 mm 
- spojovací postřik 0,3 kg/m2,    ČSN 73 6129  
- obalované kamenivo OKS I (ACP 16+),  ČSN 73 6121 70 mm 
- infiltrační postřik 1,0 kg/m2,    ČSN 73 6129 
- štěrkodrť ŠD 0-32,  *(80 MPa)  ČSN 73 6126-1 150 mm 
- štěrkodrť ŠD 0-63,  *(50 MPa)  ČSN 73 6126-1 150 mm 
- geotextílie na upravenou pláň 400 g/m2 *(30 MPa)   
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Vzhledem k tomu, že část cyklostezky u ČS nemá konstrukční skladbu určenou 
pro pojezd TNV bude rekonstruována. Stávající cyklostezka bude vybourána a 
nahrazena novou v následující konstrukční skladbě: 

 
- asfaltový beton (ACO 8)     ČSN 73 6121 40 mm 
- spojovací postřik 0,5 kg/m2,    ČSN 73 6129  
- obalované kamenivo (ACP 16+)   ČSN 73 6121 50 mm 
- infiltrační postřik 1,0 kg/m2,    ČSN 73 6129 
- štěrkodrť ŠDA   *(80 MPa)  ČSN 73 6126-1 150 mm 
- štěrkodrť ŠDA   *(50 MPa)  ČSN 73 6126-1 150 mm 
- Pláň    *(30 MPa) 
 
*(30-80 MPa) = Edef 

 

D.6.a.3.3 TZ 01.3-3 Výtlak z ČS-A  

Z ČS-A budou odpadní vody čerpány výtlačným potrubím z PE 100 RC, 
125 x 7,4 mm, PN 10 (spojované svařováním pomocí elektrotvarovek) do koncové 
prefabrikované šachty (UŠ) na stoce A v blízkosti areálu vodárny Tatra v Lubině.  

Příprava pro výstavbu viz kapitola /D.4/.  
Uložení potrubí z polyetylénu je navrženo v souladu s technickými údaji výrobce. 

Lože a obsyp potrubí bude z písku, zrnitost max. 20 mm, hutněný rovnoměrně po obou 
stranách do výše 300 mm nad vrchol potrubí ve vrstvách po 150 mm. Na potrubí bude 
umístěn měděný vodič 4 mm2 a nad obsyp bude umístěna výstražná fólie. Napojovací 
vývody budou umístěny v uzávěrových poklopech. 

Na řadu jsou navrženy tvarovky z tvárné litiny s epoxidovou ochrannou vrstvou 
(těžká protikorozní úprava) uvnitř i vně a tvarovky z PE PN min. 10. Navržené armatury 
budou z tvárné litiny, vřeteno a deskový uzávěr bude v provedení nerez a budou z vnější 
a vnitřní  epoxidovou ochrannou vrstvou (těžká protikorozní úprava). Všechny šrouby a 
matky přírubových spojů budou z nerezových materiálů. 

Na trase výtlačného kanalizačního řadu jsou navrženy tři kontrolní šachty, viz 
příloha /01.3-4-2/. Jedná se o kruhovou monolitickou šachtu průměru 1,2 m spodní částí 
z betonu ČSN EN 206-1, min. C35/45 - XA1 s KARI sítí a typovou prefabrikovanou 
přechodovou deskou 1200/625 s uzamykatelným poklopem B125. 

 Pro možnost čištění úseků je v šachtě navržen čistící kus z tvárné litiny s 
uzávěrem a bajonetovou koncovkou. Pro možnost uzavření jednotlivých úseků bude 
před a za T-tvarovkou osazeno deskové šoupátko DN 100, PN 10. Zavírací doba 
šoupátka by vzhledem k možnému rázu neměla být kratší než 10 sekund. 

Podzemní armatury budou označeny orientačními tabulkami dle ČSN 75 5025. 
Litinové armatury a tvarovky na řadu budou podepřeny betonovými bloky. V UŠ bude 
výtlak ukončen sestavou armatur dle přílohy /01.3-4-5/.  

 

Křížení zatrubněné části Babincova potoku výtlakem splaškových vod PE DN125 
bude s ohledem na niveletu potoku (5,2 m) provedeno nad zatrubněnou částí. 
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Po ukončení montáži potrubí výtlačného řádu bude provedena tlaková zkouška 
dle ČSN 75 5911 v rozsahu 100 % délky a zkouška funkčnosti identifikačního kabelu. 

 

D.6.a.3.4 TZ 01.3-4 Přípojka NN 

Viz příloha č. /01.3-4/. 

D.6.a.4 TZ 01.4 Přeložky sítí technického vybavení 

Vzhledem k prostorovému uspořádání stávajících sítí technického vybavení a 
staveniště dojde při výstavbě navržené kanalizace ke kolizi se stávajícím zařízením. 
Vzhledem k tomu, že se na několika místech i přes provedený průzkum nepodařilo ověřit 
průběh stávající stokové sítě, můžou v průběhu výstavby vzniknout nároky na další 
přeložky dílčích úseků stávající kanalizace, popř. dalších sítí. 

Součástí stavby přeložek jsou kompletní zemní práce nutné pro uložení vedení, 
provedení zkoušek a předání provozovateli. V případě vodovodu je součástí přeložek 
náhradní zásobování pitnou vodou objektů, kterým bude v důsledku stavby přerušeno 
zásobování. 

 

V rámci TZ 01.4 jsou navrženy následující přeložky: 
 

D.6.a.4.1 demontáž a obnova 2 ks uličních vpustí na stoce C1 

V trase stoky C1 se předpokládá s ohledem na prostorové uspořádání staveniště 
a umístění sítí technického vybavení demontáž a obnova 2 ks uličních vpustí.  
V rámci zemních prací je navržena demontáž 2 ks UV z plastových dílců.  
Po uložení splaškové kanalizace budou uliční vpusti obnoveny v původním místě. 
Vtokové mříže budou osazeny v původní niveletě. Uliční vpusti budou propojeny 
na stávající kanalizační přípojky napojené do stávající jednotné kanalizace – 2 m 
potrubí DN 150, PVC-U plnostěnné SN 8. Uliční vpusti budou uloženy na 
podkladní hutněnou štěrkopískovou vrstvu tl. 100 mm.  
V rámci PD se předpokládá osazení nových vpustí ø 315 mm, ze silnostěnného 
PVC se zesíleným dnem se sedimentační částí 50 l a s kalovým košem. Vpusti 
budou opatřeny mříží D400 z tvárné litiny a s panty.   
 

D.6.a.4.2 přeložka VO na stoce C3.1 

Viz příloha č. /01.4-1/. 

D.6.a.4.3 přeložka VO na stoce C3.5 

Viz příloha č. /01.4-2/. 

D.6.a.4.4 Přeložky vodovodu na stoce A (horní konec stoky) 
- přeložka vodovodu dl. cca 38m  
- přeložka vodovodu dl. cca 12m 
- přeložka vodovodu dl. cca 63m 

Na koncové části stoky A mezi objekty RŠ-A70 – Š-A78 na pozemcích 923/2, 
172/4 a st.77 jsou navrženy dílčí přeložky tří úseků vodovodu z důvodu umístění 
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navržené trasy kanalizace ve vzdálenosti < 1 m od stávajícího vodovodu (A76-
A78, požadavek provozovatele), nevhodného úhlu při křížení (A74) a s ohledem 
na prostorové uspořádání staveniště a sítí technického vybavení (A70-A71). 
Je navržena přeložka stávajícího potrubí PVC/PE DN 100, včetně přepojení 5 
přípojek na přeložený řad. 
Jako materiál přeložky bude použito potrubí PE 100 RC d110, SDR 11, včetně 
tvarovek určené pro přepravu pitné vody. Na konci řadu bude osazen nový 
podzemní hydrant s dvojitým uzávěrem. 
 
Přeložený vodovod bude propojen na stávající řady:  
- propojení na PVC 110 pomocí spojky hrdlo-hrdlo s velkým rozsahem  vnějších 
průměrů trub s těžkou protikorozní úpravou dle GSK jištěná proti posuvu a 
úhlovým vychýlením PN 16; 
- propojení na PE 110 pomocí elektrotvarovek. 
 
V předstihu je nutné ověřit vnější profil a materiál propojovaného potrubí. 
 
Vodovodní potrubí bude uloženo do otevřené pažené rýhy. Na potrubí bude 
připevněn měděný vodič 4 mm2 a nad obsyp bude umístěna výstražná fólie 
v barvě bílé. Pro účinnou vrstvu potrubí bude použit písek hutněný rovnoměrně po 
obou stranách do výše 300 mm nad vrchol potrubí. 
 
Vodovodní přípojky budou na přeložený vodovodní řad PE 110 napojeny pomocí 
navrtávacího T-kusu odbočkového (elektrotvarovky), s uzavíracím ventilem, SDR 
11, 90/32 (40) a spodní části ("třmenu"). Ventily budou ovládány zemní soupravou 
a budou opatřeny poklopy. Propojení nové a stávající části přípojek bude 
provedeno pomocí mechanických spojek (PE/PE, PE/ocel) z tvárné litiny s těžkou 
protikorozní úpravou. Jako materiál potrubí přepojovaných vodovodních přípojek 
je navrženo PE 100 RC, SDR 11.  
 
Potrubí, tvarovky specifikace:  

• koextrudované dvouvrstvé potrubí PE 100 RC s vnější 10% barevně odlišenou 
vrstvou pro vizuální kontrolu poškození. Ochranné vrstvy budou molekulárně 
spojené s potrubím; 

• SDR 11; 

• certifikace dle technického předpisu PAS 1075 (typ 2). Na potrubí bude uvedeno 
označení PAS 1075 a číslo protokolu. 

• garance indexu toku taveniny (MFR 190/5g/10 min.) v rozmezí 0,2-1,4 g/10 min; 

• splnění technických požadavků stanovených normou EN 12201 - Plastové 
potrubní systémy pro rozvod vody – Polyethylen (PE); 

• bude doložen doklad prohlášení o shodě na potrubí a tvarovky; 

• PE tvarovky v dlouhém provedení pro svařování elektrospojkami nebo 
elektrotvarovky PE 100 s krytým odporovým drátem, SDR 11 vyráběné 
vstřikováním v souladu s ČSN EN 1555 a 12201; 
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Podzemní hydranty 

• Provedení odpovídající DIN 3221; 

• Dvojitý uzávěr; 

• Těleso z tvárné litiny; 

• Těžká antikorozní ochrana dle GSK; 

• Dovolený pracovní přetlak 1,6 MPa; 

• Vřeteno z nerez oceli válcovaný závit, s nestoupajícím závitem; 

• Sedlo ventilu upravené mosazné, uzavírací ventil celo vulkanizovaný;  

• Ucpávkové těsnění-“O” kroužky z NBR; 

• Spojovací šrouby nerez, ovládací ořech z tvárné litiny; 

• Úplné vyprázdnění po uzavření;. 

• Vyměnitelný zázubec; 

• Matka vřetene pevně přichycená k táhlu ventilu (kuželky), které zároveň 
neumožňuje vychýlení matky vřetene vůči táhlu ventiluVíčko zázubce spojeno s 
tělem hydrantu (řetízek, lanko); 

• Chlopeň (manžeta proti vnikání nečistot) z EPDM; 
 
Příslušenství  hydrantů  

• Plastový odvodňovací drén - hydrantová drenáž - plastová skořepina, textilní obal;  
 
Vodárenská přírubová šoupátka: 

• vhodné pro trvalý styk s pitnou vodou; 

• přírubová, stavební délka dle EN 558 řada 14 (F4) 

• těleso a víko šoupátka z tvárné litiny; 

• těžká antikorozní ochrana dle GSK; 

• dovolený pracovní přetlak 1,6 MPa; 

• vřeteno z nerez oceli válcovaný závit; 

• plno průtokové provedení (bez „šoupátkového pytle“); 

• klín s navulkanizovanou pryží z EPDM (celo pogumované provedení); 

• ucpávkové těsnění-“O” kroužky z NBR; 

• bezúdržbový provoz. 
 
Poklopy 
mimo komunikace 

• celoplastové poklopy s úpravou pro jejich lokalizaci, včetně plastové podkladové 
desky;  
v komunikaci a zpevněných plochách 

• poklop samonivelační, tvárná litina, D400, s tlumící vložkou z elastomeru, 
spojovací čep z nerez oceli. 
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Zemní soupravy: 

• zemní soupravy tuhé s pevnou tyčí plného čtvercového průřezu pozinkované, 
ořechy z tvárné litiny, kompatibilní k navrženým šoupátkům a ventilům – mimo 
komunikaci; 

• zemní soupravy teleskopické pozinkované, ořechy z tvárné litiny, kompatibilní k k 
navrženým šoupátkům a ventilům – v komunikaci. 
 
Provizorní zásobování vodou 
Vzhledem k tomu, že při výstavbě kanalizace dojde částečně k demontáži 

stávajícího vodovodu při zemních pracích, bude před zahájením stavby kanalizace 
zajištěno náhradní zásobování „suchovodem“. Po realizaci kanalizace bude uložen nový 
vodovodní řad a „suchovod“ bude zrušen. 

Provizorní zásobování vodou po dobu výstavby kanalizace bude řešeno 
"suchovodem" z PE 100, d63, SDR 17, včetně tvarovek určené pro přepravu pitné vody, 
spojované svařováním.  

Přípojky budou propojeny potrubím PE 100 d 32, SDR 17. Napojení přípojek na 
suchovod bude provedeno navrtávacím pasem vhodným pro PE potrubí 63/32. 
Propojení přípojek bude provedeno pomocí mechanických spojek (PE/PE, PE/ocel). 

D.6.b TZ 02 – Splašková kanalizace – Mniší 

D.6.b.1 TZ 02.1 - Kanalizační stoky 

V rámci objektu je navržena výstavba splaškové kanalizace v místní části Mniší, 
na pravém břehu řeky Lubiny.   

Součástí stavebního objektu je křížení Lubiny a 3x křížení Lubinky překopem.  
S ohledem na prostorové uspořádání je navrženo umístění části stok C2, D a D5 k 

uložení do komunikace II/486. Kanalizace je s ohledem na prostorové uspořádání 
staveniště navržena v ose jízdního pruhu a výstavba bude prováděna za uzávěry 
jednoho jízdního pruhu. 

Úseky křížení s krajskou komunikací II/486 jsou navrženy překopem na dvě 
poloviny při zachování "kyvadlového" provozu.  

Pokud není uvedeno jinak je realizace kanalizace navržena klasickou technologií 
v otevřeném paženém výkopu.  

Výstavba kanalizace na sesuvných územích bude na některých úsecích 
prováděných za použití bezvýkopové technologie, např. řízené horizontální vrtání, viz 
kapitola /D.6.b.1.1/. 

 
Rozsah navrženého kanalizačního systému viz příloha /č. 1/, Průvodní zprávy. 

D.6.b.1.1 Zemní práce  

Převážná část kanalizace (mimo stoky D až po odbočení D9) bude založena ve 
vrstvě deluviálních písčitojílovitých GT 1dA až štěrkovitojílovitých GT 1dB zeminách. Ve 
větších hloubkách dojde k zastižení vrstvy zvětralých jílovců GT 3A, lokálně pak pískovců 
GT 4A. 
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Základová spára stoky D (až po odbočení D9) bude převážně tvořena fluviálními 
písčitými až hlinitopísčitými štěrky (GT 2f).  

Deluviální zeminy jsou nebezpečně namrzavé, rozbřídavé a stlačitelné. Zeminy 
deluvia podléhají pomalému pohybu ploužení ve směru spádnice. 

V převážné části se předpokládá, že stavební práce bude negativně ovlivňovat 
přítok podzemní vody do výkopu. 

 
V případě, že by stavbou docházelo k zastižení písků náchylných pod hladinou 

podzemní vody ke ztekucení, bude odvodnění rýhy v předstihu realizováno pomocí 
kombinace vertikálních odvodňovacích vrtů vrty ø350 mm s rozestupy cca 8 m 
umístěných jednostranně podél výkopu a čerpáním z výkopu. Výkop rýhy bude 
prováděn, až po snížení hladiny podzemní vody, pomocí zátažného pažení. Snižování 
hladiny je nutno v tomto případě provádět bez přerušení po celou dobu realizace. .  
V rámci PD se předpokládá realizace kombinovaným čerpáním v délce 300 m, bez bližší 
specifikace místa a bude dle potřeby upřesněno hydrologem. 

 
Trasa navržené kanalizace je převážně vedená ve zpevněných plochách, místních 

a krajských komunikacích a chodníkovém tělese s krytem z betonové dlažby. 
Příprava na výstavbu viz kapitola /D.4/. Uložení potrubí z polypropylénu, PVC a 

tvárné litiny je v převážné části navrženo do otevřené pažené rýhy se svislými stěnami a 
je navrženo v souladu s technickými údaji výrobce. Při montáži potrubí je nutno 
dodržovat technologické pokyny výrobce. 

Uložení potrubí viz příloha /01.1-2/. 
Výkopové práce budou prováděny v zemině třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3050 (již 

neplatná) : III - 55%, IV - 35%, V-10%. 
Část stok je s ohledem na prostorové uspořádání a závěry majetkoprávního 

projednání navržena k uložení do velmi úzkých místních komunikací, které jsou lokálně 
šířky pouze 3 metry, v bezprostřední blízkosti stávající zástavby. Jedná se především o 
stoky D, D3, D5.1, D10, D11 a D12. Návrh opatření viz kapitola /D.2.d/. 

 
V trase stoky D2 dojde ke kolizi se stávajícím odvodňovacím žlabem. Po výstavbě 

kanalizace bude odvodňovací žlab obnoven v původní trase. Rigol bude proveden z 
betonových odvodňovacích žlabů B=0,5 m uložených do lože z betonu C16/20n XF1 tl. 
100 mm. 

 
Na základě požadavků vlastníků pozemků jsou v rámci stavby navrženy obnovy 

komunikací po výstavbě stok D (MK mezi Š13-SP14 včetně chodníku od parkovací 
plochy, D3 (SP14-RŠ3), Š6 na stoce D.5.1 až Š1 na stoce D.5.2 v celé šířce, včetně 
odstranění stávající konstrukce. Skladba chodníku viz kapitola Úprava komunikací 
dotčených stavbou, TZ 01. 
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Konstrukční skladba komunikací: 
„ACO 11 tl. 50 mm“  
asfaltový spojovací postřik(0,5 kg/m2)  
ACP 16+ tl. 70 mm (ACL 16 tl. 50 mm)  
infiltrační postřik(1,0 kg/m2) 
vyspravení podkladu obalovaným kamenivem  
Dále viz objekt TZ 01.1, kapitola /D.6.a.1.1/.  

 
Výstavba kanalizace na sesuvných územích  
Popis území viz kapitola /D.2.b.1/. 
Do sesuvného území zasahují stoky D (od Š32), D8, D8.1, D.9, D.10, D.11, D.12.  
V průběhu realizace budou výkopy řádně paženy, je nutno zabránit dotaci 

sesuvného území vodou, podzemní vody (dešťové) budou odváděny mimo svah, hrany 
sesuvu nesmí být přitěžovány, budou osazeny měřící body pro kontrolu případných 
sesuvů a bude provedena podrobná pasportizace území, včetně všech nemovitostí (25 
budov – kompletní pasportizace+zápis, oplocení, komunikace, sloupy). Dále se v rámci 
PD předpokládá monitorovací geodetické kontrolní měření na třech místech v trasách 
výše uvedených stok v rozsahu – vstupní měření (stabilizace bodů), kontrolní měření 
v průběhu stavby, výstupní měření včetně vyhodnocení a závěrečné zprávy. 

 
Výkop bude prováděn po minimálních úsecích (max. 10 m) a bude „otevřen“ na 

nezbytně nutnou technologickou dobu s trvalým zajištěním pažícími boxy na celou 
hloubku výkopu. Výkop bude ukládán vždy po svahu a podzemní (dešťové) vody budou 
odváděny mimo svah.  

 
Kolize se sloupy 
Vzhledem k tomu, že nelze v celém úseku trasy stok TZ 02 dodržet bezpečnou 

vzdálenost dna výkopu rýhy od stávajících sloupů sdělovacího nadzemního vedení, NN a 
VO je navrženo stávající sloupy staticky zajistit. Jedná se o 11 ks betonových/dřevěných 
sloupů nadzemního vedení NN, VO s osvětlovacími tělesy a sdělovacího nadzemního 
vedení. Jednotlivé sloupy budou zajištěny pomocí mikrozápor v půdorysné délce 2,0 m. 

Viz příloha /01.1-11/ a /D.2.d/.  

 

V trase stoky „D7“ (RŠ7-RŠ8) dochází ke kolizi navržené trasy kanalizace se 
stávajícím sloupem veřejného rozhlasu, který je již mimo provoz. Ocelový sloup bude 
v rámci stavby demontován bez náhrady, včetně betonového základu.   

 

Kolize s oplocením 
Na několika místech dochází ke kolizi navržené trasy se stávajícím oplocením – 

příčné křížení a kolize při podélném uložení (stoka D a D4.3). 

 Dle potřeby bude před prováděním zemních prací oplocení demontováno a 
pozemek bude provizorně oplocen (pouze podélné kolize). 

Po uložení kanalizace a zásypu rýhy bude oplocení v celém rozsahu a 
materiálovém provedení obnoveno, včetně bran a branek. Převážně bude oplocení 
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obnoveno z pletiva s povlakem PVC výšky 1,25 (1,5) m na ocelových plastovaných 
sloupcích, kotvených do betonových patek z prostého betonu C 16/20. Mezi jednotlivými 
sloupky je navržena plotová deska KZD 2 - 290 výšky 0,30 m. 

 
Kolize s liniovým odvodnění 
V trase stok D, D3 a D.5.1 dochází ke kolizi navržené trasy se stávajícím liniovým 

odvodněním z odvodňovacích žlabů, které budou vybourány a nahrazeny novými. 
Odvodňovací žlaby jsou navrženy z jednoho bloku, bez volných částí a bez lepené 

spáry, s průřezem tvaru V a dvěma řadami vtokových otvorů o průřezu 583 cm2/m. 
Světlá šířka žlabu je 200 mm. Žlaby jsou vyrobeny z polymerického betonu odolného 
vůči mrazu a posypovým solím, s třídou zatížení F900 a opatřeny bezpečnostní SF 
drážkou pro vodotěsné utěsnění spojů. Odtok ze žlabu je řešen pomocí systémové 
vpusti s kalovým košem a integrovaným těsněním pro vodotěsné napojení DN150 
k základnímu vedení. 

Žlab bude uložen do betonu C25/30 s boční opěrou. Celková délka 15 m, včetně 
3 ks vpustí. 

 

D.6.b.1.2 Kanalizace (materiály, rozměry atd.) 

viz objekt TZ 01.1, kapitola /D.6.a.1.2 /. 
 

D.6.b.1.3 Objekty na stokové síti – kanalizační šachty, spadiště 

viz objekt TZ 01.1, kapitola /D.6.a.1.3/. 

D.6.b.1.4 Křížení vodního toku Lubiny, ř.km 22,35 

Součástí stavebního objektu je křížení řeky Lubiny stokou „D“ pomocí 
jednoramenné kanalizační shybky.  

Při provádění stavebních prací v místě křížení navrženého kanalizačního potrubí s 
vodním tokem musí být dodrženy ustanovení ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních 
toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními. Při realizaci je nutno vyloučit 
možnost znečištění toku a minimalizovat pojezd těžké techniky v korytě vodoteče, tj. 
práce v max. možné míře budou realizovány z břehů. 

 
V místě křížení je jako materiál stoky navrženo potrubí z tvárné litiny DN 200 

určené pro přepravu odpadních vod s vnitřní výstelkou hlinitanovým cementem nebo 
polyuretanu, vnější povrch včetně vnitřku hrdla bude pozinkován (min. 200 g/m2) a 
opatřen obalem z cementové malty. Hrdla trub budou v celé délce jištěná proti 
podélnému posuvu, která musí být vhodný pro zvolenou montáž shybek (např. spoj 
BLS). Spoje budou chráněny manžetou. 

Stávající opevnění řečiště bude rozebráno a po uložení shybky obnoveno v délce 
6 m.  

Potrubní svazek bude uložen na dno rýhy v řečišti mezi kotevní opěry z I profilu a 
bude dle potřeby proti vyplavení zajištěn vyplněním vodou (bude upřesněno dle způsobu 
montáže). Následně bude proveden kamenný zához rýhy z lomového kamene (do 200 
kg) s výplní štěrkopískem a štěrkem a zához vytěženým materiálem z řečiště 
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s urovnáním dna. Minimální krytí potrubí pode dnem vodního toku bude min. 1,6 m. 
Přechod bude označen v terénu sloupkem s orientační tabulkou. 

Břehy a dno vodoteče budou uvedeny do původního stavu.  
V trase stoky D budou břehy řeky opevněny kamennou rovnaninou s urovnáním 

líce hmotnosti min. 100-170 kg, vyklínováním a vyplněním spár drobným kamenivem 
opřenou o kamennou záhozovou patku z lomového kamene 0,8x0,8 m min. hmotnosti 
80-150 kg. Rovnanina i patka budou prolity cementovou maltou. Rovnaninou o hmotnosti 
kamene 250 kg bude opevněno i dno toku. 

 
Provedenými úpravami toku nedojde ke snížení kapacity stávajícího koryta. 

V potřebném rozsahu bude provedeno odstranění stávající vzrostlé zeleně rostoucí na 
březích, popř. bermě. 

Z důvodu minimalizace zákalu vody bude výstavba kanalizace prováděna pod 
ochranou zemní hrázky. Před zahájením stavby bude proveden záchranný odlov a 
transfer ryb z ohrožené oblasti vodního toku. V průběhu realizace bude prováděna 
důsledná ochrana kvality vody a prevence před možnými úniky ropných látek pomocí 
norných stěn. 

D.6.b.1.5 Křížení vodního toku Lubinka 

Součástí stavebního objektu jsou tři křížení toku Lubinka překopem, respektive 
uložením do chráničky bez změny sklonu nivelety potrubí: 

- 1x stokou D (u mostu 486-015); ř.km 0,9 
- 2x stokou D4 (v areálu firmy KOVOK ř.km 1,0 a pod mostem „M-01 Mniší“ 

ř.km 1,44);  
Při provádění stavebních prací v místě křížení navrženého kanalizačního potrubí s 

vodním tokem musí být dodrženy ustanovení ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních 
toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními. Při realizaci je nutno vyloučit 
možnost znečištění toku a minimalizovat pojezd těžké techniky v korytě vodoteče, tj. 
práce v max. možné míře budou realizovány z břehů. 

Výkop bude proveden ve sklonu 1:1, na dno výkopu bude uložena geotextílie 300 
g/m2 a bude proveden hutněný roznášecí štěrkový polštář (fr.16-32). 

V místě křížení je jako materiál stoky navrženo potrubí z tvárné litiny DN 300 
určené pro přepravu odpadních vod s vnitřní výstelkou hlinitanovým cementem nebo 
polyuretanu, vnější povrch včetně vnitřku hrdla bude pozinkován (min. 200 g/m2) a 
opatřen obalem z cementové malty. Spoje budou chráněny manžetou. Potrubí bude 
obetonováno betonem C 30/37 - XF3 do výše 150 mm nad vrchol. 

Minimální krytí potrubí pode dnem vodního toku Lubinka bude 0,6 m. Přechod 
bude označen v terénu sloupkem s orientační tabulkou. 

Provedenými úpravami toku nedojde ke snížení kapacity stávajícího koryta. 
V potřebném rozsahu bude provedeno odstranění stávající vzrostlé zeleně rostoucí na 
březích. 

Z důvodu minimalizace zákalu vody bude výstavba kanalizace prováděna pod 
ochranou zemní hrázky a voda bude převáděna provizorním plastovým potrubím 
DN 500-600. 

 
V trase stoky D je úprava vodoteče po překopech navržena následovně: 
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Křížení č.1, stoka D - břehy koryta vodoteče nejsou opevněny, rostlý terén. 
Po uložení a obetonování potrubí bude proveden zához rýhy vytěženým 

materiálem z řečiště a břehy potoka budou opevněny rovnaninou z lomového kamene 
hmotnosti min. 250 kg s urovnáním líce a vyplněním spár drobným kamenivem. 
Rovnanina bude opřena o patku z lomového kamene 0,8x0,8 m, se sklonem max. 1:1. 

Celková délka opevnění je navržena 5 m (cca 1 m za hranu výkopu). Opevnění 
bude provedeno ve sklonu stávajícího svahu a bude plynule navazovat na stávající 
průtočný profil.  

Křížení č.2, stoka D4 (areál KOVOK) – břehy koryta nejsou opevněny. 
Po uložení a obetonování potrubí bude proveden zához rýhy vytěženým 

materiálem z řečiště a břehy potoka budou opevněny rovnaninou z lomového kamene 
hmotnosti 250 kg s urovnáním líce a vyplněním spár drobným kamenivem. Rovnanina 
bude opřena o patku z lomového kamene 0,6x0,8 m.  

Celková délka opevnění je navržena 8-8,5 m (proti toku cca 1 m za hranu výkopu, 
po toku po mostní konstrukci). Opevnění bude provedeno ve sklonu stávajícího svahu a 
bude plynule navazovat na stávající průtočný profil a mostní konstrukci.  

 
Křížení č.3, stoka D4 
V současné době je zpracovaná rekonstrukce mostu „M-01 Mniší“, bylo 

dohodnuto, že stoka D4 bude umístěna pod novou mostní konstrukcí. Při rekonstrukci 
mostu bude do základů mostní konstrukce umístěna chránička DN 600 pro dodatečné 
osazení kanalizačního potrubí.  

V místě křížení je jako materiál stoky „D4“ navrženo žebrované hrdlové 
kanalizační potrubí z polypropylenu DN 300. Kanalizační potrubí bude zataženo do 
chráničky DN 600 na pomocné konstrukci (např. kluzné vymezovací objímky, ocelové 
profily). Po osazení potrubí a jeho fixaci (např. dřevěnými rozpěrami a klíny) bude 
provedeno postupné zaplavení volného prostoru cementopopílkem CPS – 2 (2 MPa).  

Před zahájením injektáže se čela zatěsní (např. zabetonují) a vynechají se 
kontrolní vývody. Zaplavení bude prováděna postupně po částech, min ve dvou etapách 
po polovinách profilu. Potrubí musí být dostatečně zajištěno před nadzvednutím 
hydrostatickým vztlakem plavící suspenze a bude naplněno vodou. 

 Zatažení bude prováděno za stavební rýhy.  

D.6.b.2 TZ 02.2 - Kanalizační přípojky 

Součásti stavby je výstavba domovních kanalizačních přípojek umístěných na 
veřejně přístupném prostranství k jednotlivým nemovitostem.  

Uložení potrubí kanalizačních přípojek je navrženo do otevřené pažené rýhy.  
Kanalizační přípojky napojené na stoku D a D5 jsou s ohledem na křížení pouze 

jednoho jízdního pruhu komunikace II/486 navrženy k realizaci překopem. 
Dále viz objekt TZ 01.2.  

D.6.b.3 TZ 02.3 - Přeložky sítí technického vybavení 

Vzhledem k prostorovému uspořádání stávajících sítí technického vybavení a 
staveniště dojde při výstavbě navržené kanalizace ke kolizi se stávajícím zařízením. 
Vzhledem k tomu, že se na několika místech i přes provedený průzkum nepodařilo ověřit 
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průběh stávající stokové sítě, můžou v průběhu výstavby vzniknout nároky na další 
přeložky dílčích úseků stávající kanalizace, popř. dalších sítí. 

Součástí stavby přeložek jsou kompletní zemní práce nutné pro uložení vedení, 
provedení zkoušek a předání provozovateli. V případě vodovodu je součástí přeložek 
náhradní zásobování pitnou vodou objektů, kterým bude v důsledku stavby přerušeno 
zásobování. 

 
V rámci TZ 02.3 jsou navrženy následující přeložky: 
 
Mniší  

- přeložka vodovodu dl. cca 24 m na stoce D5.2 
V trase stoky D5.2 na pozemku 819/1 a 819/5 je navržena přeložka vodovodu 
z důvodu umístění navržené trasy kanalizace ve vzdálenosti < 1 m od stávajícího 
vodovodu (požadavek provozovatele). 
Je navržena přeložka stávajícího potrubí GG DN 100, včetně přepojení jedné 
přípojky na přeložený řad. 
Jako materiál přeložky bude použito potrubí z tvárné litiny TLT (GGG) DN 100, 
C40, s vnitřní výstelkou z cementové malty vhodnou pro pitnou vodu (vysokopecní 
cement). Vnější povrch včetně vnitřku hrdla bude opatřen zinko-hliníkovým 
povlakem 400 g/m2 s krycí epoxidovou vrstvou.  
Přeložený vodovod bude propojen na stávající řady pomocí spojky hrdlo-hrdlo s 
velkým rozsahem  vnějších průměrů trub s těžkou protikorozní úpravou dle GSK 
jištěná proti posuvu a úhlovým vychýlením PN 16. 
V předstihu je nutné ověřit vnější profil a materiál propojovaného potrubí. 
 
Vodovodní potrubí bude uloženo do otevřené pažené rýhy. Na potrubí bude 
připevněn měděný vodič 4 mm2 a nad obsyp bude umístěna výstražná fólie 
v barvě bílé. Pro účinnou vrstvu potrubí bude použit písek hutněný rovnoměrně po 
obou stranách do výše 300 mm nad vrchol potrubí. 
 
Vodovodní přípojka bude na přeložený vodovodní řad TLT DN 100 napojena 
pomocí navrtávací pasu z tvárné litiny (třmen z nerez oceli) s uzávěrem pro 
domovní přípojky (bezzávitový systém). Uzávěry budou ovládány zemní 
soupravou a budou opatřeny poklopy. Propojení nové a stávající části přípojek 
bude provedeno pomocí mechanických spojek (PE/PE, PE/ocel) z tvárné litiny s 
těžkou protikorozní úpravou.  
Jako materiál potrubí přepojované vodovodní přípojky je navrženo PE 100 RC, 
SDR 11.  
 
Provizorní zásobování vodou 
Vzhledem k tomu, že při výstavbě kanalizace dojde částečně k demontáži 
stávajícího vodovodu při zemních pracích, bude před zahájením stavby kanalizace 
zajištěno náhradní zásobování „suchovodem“. Po realizaci kanalizace bude 
uložen nový vodovodní řad a „suchovod“ bude zrušen. 
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Provizorní zásobování vodou po dobu výstavby kanalizace bude řešeno 
"suchovodem" z PE 100, d63, SDR 17, včetně tvarovek určené pro přepravu pitné 
vody, spojované svařováním.  
Přípojky budou propojeny potrubím PE 100 d 32, SDR 17. Napojení přípojek na 
suchovod bude provedeno navrtávacím pasem vhodným pro PE potrubí 63/32. 
Propojení přípojek bude provedeno pomocí mechanických spojek (PE/PE, 
PE/ocel). 
 

- přeložka kanalizace dl. cca 35 m na stoce D4.4 
Stávající jednotná kanalizace zajišťuje odvádění odpadních vod z přilehlých 
nemovitostí do Lubinky. Z důvodu kolize navržené trasy se stávající kanalizací je 
navržená mezi objekty RŠ4-RŠ5 její přeložka.  
Stávající kanalizace bude v průběhu výstavby splaškové kanalizace při zemních 
pracích demontována. Po uložení potrubí splaškové kanalizace bude dešťová 
kanalizace uložena v souběhu s novou kanalizací. Jako materiál přeložky je 
navrženo hrdlové kanalizační potrubí z PP SN 10, rozměrová řada dle DIN 16 961 
335/300. V trase budou obnoveny dvě kanalizační revizní šachty DN 600. 
Propojení na stávající potrubí bude provedeno pomocí dvou přesuvek nebo 
pružných spojek z pryže (NBR) a korozivzdorné oceli. 
 
Uložení potrubí viz kapitola /D.6.a.1.1/. 
Revizní kanalizační šachty DN 600 viz kapitola /D.6.a.1.3/. 
 

- přeložka vodovodu dl. cca 125 m na stoce D4.4 
- přeložka vodovodu dl. cca 60 m na stoce D7 

V trase stoky D4.4 na pozemcích 398/18, 398/17, 398/16, 398/8, 398/15, 398/14, 
398/12 a stoky D7 na pozemku 398/10 jsou s ohledem na prostorové uspořádání 
staveniště a sítí technického vybavení navrženy přeložky dvou úseků stávajícího 
vodovodu GG DN 100, včetně přepojení 11 ks přípojek na přeložený řad. 
Jako materiál přeložky bude použito potrubí z tvárné litiny TLT (GGG) DN 100, 
C40, s vnitřní výstelkou z cementové malty vhodnou pro pitnou vodu (vysokopecní 
cement). Vnější povrch včetně vnitřku hrdla bude opatřen zinko-hliníkovým 
povlakem 400 g/m2 s krycí epoxidovou vrstvou.  
Přeložený vodovod bude propojen na stávající řady pomocí spojky hrdlo-hrdlo s 
velkým rozsahem  vnějších průměrů trub s těžkou protikorozní úpravou dle GSK 
jištěná proti posuvu a úhlovým vychýlením PN 16. 
V předstihu je nutné ověřit vnější profil a materiál propojovaného potrubí. 
 
Vodovodní potrubí bude uloženo do otevřené pažené rýhy. Na potrubí bude 
připevněn měděný vodič 4 mm2 a nad obsyp bude umístěna výstražná fólie 
v barvě bílé. Pro účinnou vrstvu potrubí bude použit písek hutněný rovnoměrně po 
obou stranách do výše 300 mm nad vrchol potrubí. 
 
Vodovodní přípojky budou na přeložený vodovodní řad TLT DN 100 napojeny 
pomocí navrtávací pasu z tvárné litiny (třmen z nerez oceli) s uzávěrem pro 
domovní přípojky (bezzávitový systém). Uzávěry budou ovládány zemní 
soupravou a budou opatřeny poklopy. Propojení nové a stávající části přípojek 
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bude provedeno pomocí mechanických spojek (PE/PE, PE/ocel) z tvárné litiny s 
těžkou protikorozní úpravou.  
Jako materiál potrubí přepojovaných vodovodních přípojek je navrženo 
PE 100 RC, SDR 11.  
 
Provizorní zásobování vodou 
Vzhledem k tomu, že při výstavbě kanalizace dojde částečně k demontáži 
stávajícího vodovodu při zemních pracích, bude před zahájením stavby kanalizace 
zajištěno náhradní zásobování „suchovodem“. Po realizaci kanalizace bude 
uložen nový vodovodní řad a „suchovod“ bude zrušen. 
Provizorní zásobování vodou po dobu výstavby kanalizace bude řešeno 
"suchovodem" z PE 100, d90, SDR 17, včetně tvarovek určené pro přepravu pitné 
vody, spojované svařováním.  
Přípojky budou propojeny potrubím PE 100 d 32, SDR 17. Napojení přípojek na 
suchovod bude provedeno navrtávacím pasem vhodným pro PE potrubí 63/32. 
Propojení přípojek bude provedeno pomocí mechanických spojek (PE/PE, 
PE/ocel). 

D.7 ZKOUŠKY  
Po ukončení montáže potrubí kanalizačních stok a zásypu rýhy bude provedena 

zkouška vodotěsnosti dle ČSN 75 6909 a ČSN EN 1610 v rozsahu 100 % délky potrubí. 
U kanalizačních přípojek vybudovaných v rámci stavby nejsou zkoušky vodotěsnosti 
navrženy. 

Po ukončení montáže potrubí a zásypu rýhy bude provedena prohlídka televizní 
kamerou s vyhotovením protokolu v celé délce stoky, včetně kanalizačních přípojek. 
Pořízený videozáznam bude předán investorovi před vydáním kolaudačního souhlasu. 

Před zásypem výkopu bude přizván zástupce pronajímatele, který provede 
kontrolu hloubky uložení zařízení ve vozovce. 

 
Zkouška hutnění bude prováděna u každé vstupní/revizní šachty, jinak po 20-ti 

metrech otevřené rýhy při provádění následujících konstrukčních vrstev: 
- pláň; 
- nestmelené vrstvy; 
- živičné vrstvy. 

 
Zemní pláň…………………modul přetvárnosti Edef,2 45 MPa  
 
Nestmelené vrstvy………..modul přetvárnosti Edef,2 120 MPa  

 
V ostatních úrovních – podsyp, obsyp, zásyp – budou zkoušky hutnění prováděny 

po 50 m nebo každý úsek mezi objekty. 
 
Výsledky měření musí odpovídat požadavkům pronajímatele.  
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Hodnoty rázového modulu deformace (Mvd) 
- Podsyp potrubí (lože)     15 MPa 
- Zóna obsypu potrubí 30 cm nad potrubím  20 MPa 
- Zóna zásypu       30 MPa 
- Podsyp pod objekty (šachty)                          min. 20 MPa 

 
Kontrola míry hutnění(zkoušky) bude prováděna v souladu s ČSN 72 1006, 

ČSN 73 6133 a TP 146 kategorie 4, tab. 5. 
 
Po provedení jednotlivých konstrukčních vrstev je nutné provést přejímací zkoušky 

dle příslušných ČSN – 73 6121–73 6129, TP 146, TKP 7, ČSN EN 13108-5….. 
 
Zkoušky budou prováděny dle „Kontrolního a zkušebního plánu“ odsouhlaseného 

správci komunikací I/58 a II/486 a investorem. V plánu budou stanoveny druhy zkoušek 
a četnost podle ČSN a TKP pro jednotlivé konstrukční prvky opravy výkopů (pláň, 
nestmelené vrstvy, podkladní a krytové vrstvy). 

 
Součástí stavby je kompletní provedení zkoušek a předání překládaného 

vodovodu (tlaková zkouška, desinfekce, proplach, rozbory), kanalizace a kabelů VO 
provozovateli.  

Před úplným obsypem vodovodního potrubí, budou provedeny úsekové tlakové 
zkoušky dle ČSN 75 5911 a zkouška funkčnosti identifikačního kabelu. Po provedení 
celkové tlakové zkoušky bude provedena dezinfekce a následně proplach potrubí. 
Následně budou odebrány vzorky vody pro rozbor v kráceném rozsahu dle vyhlášky č. 
252/2004 Sb. viz stanovisko Krajské hygienické stanice. 

U přepojovaných přípojek tlakové zkoušky nejsou navrženy. 
 
O provedení jednotlivých zkoušek budou vyhotoveny samostatné protokoly, které 

budou předány investorovi stavby. 

D.8 ÚPRAVA REŽIMU VOD 
Podzemní voda mělkého oběhu je vázána na kvartérní fluviální zeminy podél 

vodotečí – kolektor průlinového typu. Hydraulické parametry této kvartérní zvodně jsou 
do značné míry ovlivněny poměrně malou mocností kolektoru. Zvodněná mocnost 
kolektoru je v přímé souvislosti s úrovní hladiny v povrchových tocích. 

Úroveň hladiny podzemní vody v archivních vrtech, ověřené v době jich realizace 
se pohybuje v rozmezí ve 0,3 až 1,5 m p.t. Z důvodu opakujících se období vydatnějších 
srážek, a naopak nízkých srážkových dotaci v podzimních měsících, úroveň hladiny 
podzemní vody bude kolísat, odhadem o cca 0,5 m 

S ohledem na hloubku založení kanalizačního potrubí a závěry hydrogeologického 
posudku bude výstavba kanalizace ovlivněna úrovní hladiny podzemní vody.  

S vyššími přítoky je nutno počítat při výstavbě stok, které budou prováděny 
v údolní části řeky Lubiny a Lubinky a jejich přítoků, včetně ČS-A. 

V úsecích prováděných pod ustálenou hladinou podzemní vody bude výkopová 
rýha odvodněna drenážní vrstvou s drenážním potrubím DN 100 se štěrbinovou 
perforací zaústěnou do čerpacích jímek. 
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Po ukončení čerpání podzemních vod budou čerpací jímky zrušeny a drenážní 
potrubí zaslepeno.  

Pro eliminaci možného trvalého ovlivnění budou při zpětném zásypu kanalizačních 
stok v blízkosti studní s úrovní dna nad bází výkopu realizovány jílové přepážky (popř. lze 
použít jílocementové směsi), které zabrání drénování podzemních vod propustnějším 
prostředím zpětného zásypu ve výkopech. Místo pro provedení jílové přepážky s 
ohledem na směr proudění podzemní vody, konstrukci studny a hloubku a trasu výkopu 
kanalizace musí v průběhu výstavby určit hydrogeologický dozor. 

 
Stavební jáma čerpací stanice ČS-A bude s ohledem na relativně vysoké přítoky, 

dosah vlivu snížení hladiny podzemní vody na okolí a také vzhledem k ověřenému 
geologickému prostředí zajištěna pomocí stěny z ocelových štětovnic 

 
Podrobněji viz příloha /F.2/ Provozní řád čerpání podzemních vod po dobu 

výstavby. 
 
 


