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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
V rámci stavby je navržena výstavba splaškové kanalizace oddílné stokové 

soustavy na území města Kopřivnice, místní části Vlčovice a Mniší. 
Odpadní vody ze zájmového území budou svedeny navrženým kanalizačním 

systémem do stávající stokové sítě MČ Lubina, která zajistí transport odpadních vod na 
ČOV města Kopřivnice, kde bude zajištěna jejích důsledná likvidace v souladu 
s požadavky stávající legislativy. 
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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

A.1.1 Údaje o stavbě  
a) Název stavby

  
Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší 

b) Místo stavby  Moravskoslezský kraj 
Město Kopřivnice, MČ Vlčovice, Mniší 
Katastrální území: Drnholec nad Lubinou (687961), 
Větřkovice u Lubiny (687987), Vlčovice (783901), Mniší 
(697664) - okres Nový Jičín. 
 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) Fyzická osoba - 

b) Fyzická osoba -  
podnikající  

- 

c) Právnická osoba 
 

Město Kopřivnice 

Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice 

IČO : 00298077 

DIČ : CZ00298077  

Tel.  : +420 556 879 411 

E-mail : posta@koprivnice.cz 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) Právnická osoba 
 

KONEKO spol. s r.o. 
Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 
IČO  : 00577758 
DIČ  : CZ00577758 
Tel.  : +420 596 633 836 
Fax  : +420 596 633 689 
E-mail  : koneko@koneko.cz; info@dpova.cz 

b) Hlavní projektant Ing. Sergej Gorbunov, ČKAIT 1101825 

c) Projektanti   

vodohospodářská 
část  

Jaromír Pastorek, David Zmieja   

stavební část Ing. Roman Kaleta, ČKAIT  1102373 
báňský projektant Ing. Pavel Šípek 
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A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ  
1. Smlouva o dílo č. 2883/DSP-2016 ze dne 22.7.2016; 
2. Platné normy a související právní předpisy; 
3. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje, KONEKO 

spol. s r.o. Ostrava, 2004; 
4. Pasport Kanalizace Lubina a Vlčovice – Mniší, Avona, 8/1994; 
5. Územní plán města Kopřivnice, změna č. 4, 10/2015; 
6. Kopřivnice odkanalizování a ČOV místních části Lubina, Vlčovice a Mniší, 

Studie, Voding Hranice, spol. s r.o., 12/2000; 
7. Kopřivnice odkanalizování místních části Lubina, Vlčovice a Mniší, DÚR, 

Voding Hranice, spol. s r.o., 4/2002; 
8. Kopřivnice odkanalizování místní části Lubina, DÚR, Voding Hranice, spol. 

s r.o., 11/2005; 
9. Územní plán města Kopřivnice, části Lubina – Mniší – Vlčovice, návrh, 

Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., duben 1995; 
10. Aktualizace studie Kopřivnice, odkanalizování a ČOV místních částí Lubina, 

Vlčovice a Mniší, KONEKO spol. s r.o., 8/2008 
11. Aglomerace Kopřivnice - místní část Lubina, odkanalizování, DPS, KONEKO 

spol. s r.o., 5/2011; 
12. Polohopisné a výškopisné zaměření dotčeného území, GEODING Ostrava, 

8/2016; 
13. Kopřivnice - odkanalizování místních částí Lubina, Vlčovice, Mniší, IG a HG 

rešerše, G-Consult, spol. s r.o. 8/2016; 
14. Kopřivnice – Monitoring starých ekologických zátěží, AQD-envitest, s.r.o. 

Ostrava, 5/2015; 
15. „Kopřivnice – chodník Vlčovice – Mniší“ (MSS-projekt s.r.o. 03/2016); 
16. „Kopřivnice – chodník Mniší“ (MSS-projekt s.r.o. 10/2012 a 10/2014); 
17. Rekonstrukce mostu přes místní potok Lubinka obec Mniší, KH Mosty, 

2/2017; 
18. Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší, DÚR, KONEKO spol. s r.o., 

07/2017; 
19. Kopřivnice - odkanalizování MČ Lubina, Vlčovice, Mniší - inženýrsko-

geologická a hydrogeologická rešerše, G-consult, spol. s r.o., 08/2016;   
20. Město Kopřivnice, Odbor stavebního řádu, ÚP a památkové péče, rozhodnutí 

o umístění stavby „Odkanalizování místních částí vlčovice a Mniší“, č.j. 
32161/2017/Sk, ze dne 1.9.2017, nabytí právní moci dne 6.10.2017; 

21. Podklady jednotlivých správců inženýrských sítí; 
22. Vlastní průzkumy; 
23. Mapové podklady; 
24. Mniší - výměna vodovodního řadu, DUR, KONEKO spol. s r.o., 02/2018; 
25. Odbor životního prostředí, městského úřadu Kopřivnice, Rozhodnutí o 

povolení stavby vodního díla a nakládání s vodami „Odkanalizování místních 
částí Vlčovice a Mniší“, č.j. 36679/2018/JS, ze dne 20.07.2018, které nabylo 
právní moci 24.8.2018; 
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A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ  

A.3.a Rozsah řešeného území 

Stavba bude realizována na správním území města Kopřivnice v katastrálním 
území Drnholec nad Lubinou (687961), Větřkovice u Lubiny (687987), Vlčovice 
(783901), Mniší (697664) - okres Nový Jičín.  

Konkrétně se jedná o intravilán a extravilán MČ Lubina, Vlčovice a Mniší.  
Území je v současné době využíváno převážně k funkci bydlení. Část nemovitostí 

a nezastavených pozemků je využívána k sezonní rekreaci.   
Zástavbu tvoří převážně rodinné domy. 

A.3.b Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Stavba se nachází na ploše „C2“ CHLÚ České části Hornoslezské pánve pro 
výhradní ložisko černého uhlí, kde jsou veškeré stavby nesouvisející s dobýváním 
realizovány bez opatření proti účinkům poddolování. 

Část stavby se nachází v inundačním území vodního toku Lubina.   

A.3.c Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalého charakteru.  
 

A.3.d Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, 
členění na etapy) 

 
Zpracování a předání dokumentace DSP 2018 
Zahájení stavby nejdříve 2019 
Ukončení stavby (předpoklad) 2020 

Předpokládaná délka výstavby 12 – 18 měsíců 
 

A.4 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 
ZAŘÍZENÍ 

Stavba je členěna na následující objekty a provozní soubory.  
 
a/ Stavební a inženýrské objekty 
Stavební a inženýrské objekty nejsou obsazeny. 
 
b/ Technické a technologické zařízení 
TZ 01 -  Splašková kanalizace - Vlčovice  
     TZ 01.1 - Kanalizační stoky 

 TZ 01.2 - Kanalizační přípojky  

 TZ 01.3 - Čerpací stanice ČS-A, včetně výtlaku a přípojky NN 

  TZ 01.3-1 Čerpací stanice ČS-A 
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  TZ 01.3-2 Zpevněná plocha 

  TZ 01.3-3 Výtlak z ČS-A  

  TZ 01.3-4 Přípojka NN  

 TZ 01.4 Přeložky sítí technického vybavení  

TZ 02 - Splašková kanalizace - Mniší  
           TZ 02.1 - Kanalizační stoky 

           TZ 02.2 - Kanalizační přípojky 

 TZ 02.3 - Přeložky sítí technického vybavení  

 
c/ Provozní soubory 
PS 01 -  Čerpací stanice ČS - A  
         PS 01.1 - Strojně technologická část  

PS 01.2 - Provozní rozvod silnoproudu, MaR 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ 
(GEOLOGICKÝ PRŮZKUM, HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM, STAVEBNĚ 
HISTORICKÝ PRŮZKUM APOD.) 

V rámci zpracování PD byly provedeny průzkumné práce v rozsahu nezbytně 
nutném pro zpracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění 
stavby.  

V rámci zpracování podkladu /18/ byla provedena "Rešerše IG a HG poměrů" 
v trase navržené stokové sítě. Posouzení bylo provedeno na základě podkladů 
z Geofondu ČR, viz podklad /19/. 

Vzhledem k předpokládaným přítokům podzemní vody do stavební rýhy/jámy jsou 
dle závěrů "Rešerše IG a HG poměrů" hodnoceny základové poměry jako složité. 
Projektovaná stavba spadá dle ČSN EN 1997-1 do 2. geotechnické kategorie. 

B.1.a Geologické poměry 

Povrchová stavba předkvartérních útvarů náleží flyšovým jednotkám vnější 
menilitokrosněnské skupiny příkrovů Západních Karpat – slezské a podslezské. 

V strukturně nižší podslezské jednotce (ždánické jednotce) jsou zachovány 
horniny svrchnokřídového až oligocenního. Z hlediska litostratigrafického reprezentuje 
podselzskou jednotku převážně frýdecké souvrství (šedé vápnité jílovce, místy pískovce 
a slepence) a méně pak frýdlantské souvrství (dříve také podmenilitové). 

Převažují pestře zbarvené, vápnité i nevápnité jílovce, místy s obsahem pyritu. 
Lokálně se do sedimentačního sledu vkládají tělesa pískovců a slepenců. 

Strukturně vyšší slezský příkrov se vyskytuje v tzv. bašském vývoji. Zastoupeno 
je bašské souvrství (spodní a ž svrchní křída) -  středně až hrubě rytmický flyšový sled, 
vápnité pískovce, silicity, vápence, zelenošedé vápnité jílovce. 

Okrajově v severovýchodní části zájmového území předkvartérní podloží zastupují 
flyšové sedimenty, které náleží píkovickému souvrství (křída až paleocén). Jedná se 
převážně o pískovce až slepence, podřadně jílovce. Ve svrchní části jsou tyto horniny 
podslezské tak i slezské jednotky silně alterované až rozložené v převážně 
nediferencovaná eluvia. Jejich zrnitostní charakter závisí na druhu matečné horniny. 

V údolích potoka Lubina a Lubinka je kvartérní pokryv tvořen fluviální sedimenty, 
jedná se o písčité štěrky, převážně slabě zahliněné, hrubé, místy až balvanité, tvořené 
převážně psamitickým materiálem místní provenience. Stěrky jsou překryty holocénními 
náplavovými hlínami a jíly.   

Dále jsou v zájmovém území zastoupeny svahové sedimenty – nezpevněné 
deluviální zeminy kamenito-hlinité až hlinito-kamenité. Místy se mohou vyskytovat větší 
balvany a bloky podložních hornin.    

V zastavěných územích a v místech liniových staveb se vyskytují navážky. Jejich 
charakter a mocnost jsou proměnlivé. 

Trasa výtlaku je částečně umístěná na pozemcích, na kterých je evidována stará 
ekologická zátěž lokalita č.9 Nohlice. Na skládku byly v minulosti ukládány staré 
slévárenské písky a odlitky a stavební odpad, viz podklad /14/. 



Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší        Zak.č.: 2883/DSP-2016 (230/2016)  

DPS – Projektová dokumentace pro provádění stavby             Arch.č.: 2883/03 

KONEKO spol. s r.o.  OSTRAVA  strana 9 

B.1.b Hydrogeologické poměry 

Lokalita náleží hydrogeologickému rajonu 3213 Flyš v mezipovodí Odry. 
Předkvartérní jednotky jsou budovány zejména horninami s funkcí 

hydrogeologických izolátorů. Jako kolektory s kombinovanou průlinově – puklinovou 
pórovitostí mohou vystupovat ve slezské jednotce vápence a významnější polohy 
pískovců. Rovněž v jednotce podslezské mohou kolektory vytvářet pouze mocnější 
polohy pískovců. Jejich plošné rozšíření však bývá malé. V tomto masívu probíhá oběh 
podzemní vody jak v přípovrchové zóně rozvolnění, tak i v hlubších částech masívu. 

Přípovrchová zóna je pásmo o mocnosti několika metrů až prvních desítek metrů 
o výrazně vyšší propustnosti vůči hlubším částem masívu. Je to dáno zejména 
zvětráváním a rozpojením puklin.    

Podzemní voda mělkého oběhu je vázána na kvartérní fluviální zeminy podél 
vodotečí – kolektor průlinového typu. 

Hydraulické parametry této kvartérní zvodně jsou do značné míry ovlivněny 
poměrně malou mocností kolektoru. Zvodněná mocnost kolektoru je v přímé souvislosti 
s úrovní hladiny v povrchových tocích. 

V blízkosti řešeného území se nachází zdroj podzemní vody s ochranným 
pásmem. 

B.2 SÍTĚ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ  
Byl proveden průzkum sítí technického vybavení, zjištěná vedení jsou zakreslena 

ve výkresové dokumentaci. V prostoru výstavby se nacházejí podzemní i nadzemní 
vedení, která bude nutno během stavby respektovat. Vyjádření jednotlivých správců jsou 
uvedena v dokladové části. 

C. NEOBSAZENO 

D. TECHNICKÁ ČÁST 
V rámci předložené PD zpracované báňským projektantem je řešena výstavba 

navržená za použití bezvýkopových technologií. 
Jedná se následující úseky stavby: 
 
TZ 01 -  Splašková kanalizace - Vlčovice  

     TZ 01.1 - Kanalizační stoky  
- křížení komunikace II/486 stoka „A“ a I/58 stoka „C3“ a „A“; 
- křížení vodoteče stoka „C8“ na úseku Š-A52 – RŠ1. 

 
 TZ 01.2 - Kanalizační přípojky 

- kanalizační přípojky napojené na stoky A, C3.1 a C3.5 v místech křížení silnice 
I/58. 
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D.1 VYTÝČENÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 
Prostorové umístění trasy je zřejmé z přílohy /C.2/ Koordinační situační výkres, 

/D.2.b-a/ Podrobná situace stavby a Situace ČS-A /01.3-1-1/. Vytýčení prostorové polohy 
viz příloha /č.1/ Technické zprávy. 

Trasa kanalizace je určena souřadnicemi šachet v systému JTSK. Výškové řešení 
je zřejmé z podélných profilů a příčných řezů.   

Trasa přeložek vodovodu je určena lomovými (vrcholovými) body. 
Po ukončení stavebních prací bude provedeno zaměření skutečného stavu v 

souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv.  
 
V průběhu stavebních prací bude prováděno zaměření skutečného stavu (před 

záhozem), včetně vodovodních přípojek, dle požadavků budoucího provozovatele. 
V zaměření bude graficky rozlišen řad, domovní přípojka popř. vnitřní kanalizace. 

 
Po ukončení stavby (před vydáním kolaudačního rozhodnutí) bude zpracována 

dokumentace skutečného provedení ve formátu DWG a DGN.  
Pro účely kolaudačního řízení bude proveden zákres skutečného provedení 

stavby do originálu dokumentace ověřené ve stavebním řízení. 

D.2 PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ 
Při provádění zemních prací bude nutné dodržovat ustanovení o ochraně 

základové spáry proti klimatickým vlivům (čl. 30–36 ČSN 73 1001). Stavební jámy bude 
nutné zabezpečit před povětrnostními vlivy (srážky, promrzání, zvětrávání), aby nedošlo 
k podstatnému zhoršení fyzikálně mechanických vlastností zemin, především základové 
spáry. 

Před začátkem stavby je nutno provést nové vytýčení podzemních sítí a během 
výstavby dbát pokynů jejich správců. Trasy podzemních sítí technického vybavení jsou 
dle podkladů jednotlivých správců přeneseny do situace stavby a předpokládaná místa 
křížení těchto sítí s trasou kanalizace jsou vyznačena v podélném profilu kanalizační 
stoky.  

Veškeré výkopové práce v blízkosti stávajících sítí se musí provádět ručně. Při 
jejich odkrytí se musí uvědomit správce těchto rozvodů a musí být zajištěna ochrana 
zařízení proti porušení a odcizení a dodržena veškerá související ustanovení nařízení 
vlády 591/2006 Sb.  

Obnažená kabelová vedení budou před zásypem umístěna do dělených 
plastových chrániček nebo betonových žlabovek. 

Základní pokyny pro práce v blízkosti vedení inženýrských sítí jsou obsaženy ve 
vyjádřeních správců sítí – viz. příloha /E.4/ Dokladová část. 

 
Během stavby bude na vytipovaných úsecích důsledně prováděn monitoring vlivu 

stavby na okolní objekty, včetně sledování hladiny a kvality pitné vody ve studních. 
S ohledem na prostorové uspořádání stávajících sítí technického vybavení a šířku 

některých místních ulic je nutno počítat se značně ztíženými zemními pracemi. 
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Vzhledem k předpokládaným přítokům podzemní vody do stavební rýhy/jámy jsou 
základové poměry hodnoceny jako složité. Projektovaná stavba spadá dle ČSN EN 
1997-1 do 2. geotechnické kategorie. 

Zejména v údolní části řeky Lubiny, Lubinky a jejich přítoků v menších bočních 
údolích bude výstavba kanalizace negativně ovlivněna úrovní hladiny podzemní vody, 
která koresponduje s úrovní hladiny ve vodotečích. V severní části Mniší se hladina 
podzemní vody vyskytuje bezprostředně pod terénem (-0,3 m). 

 
Zemní práce v prostoru podél vodotečí a v sesuvných územích budou prováděny 

pouze v období vhodných klimatických podmínek. V období srážkové činnosti budou 
zemní práce omezeny.  

 
Zemní práce v jílovitých a jílovitopísčitých zeminách je nutno provádět obzvláště 

pečlivě a základovou spáru je nutno chránit před povětrnostními vlivy. Vrstva zeminy v tl. 
cca 200 mm bude odstraňována bezprostředně před ukládáním potrubí, na takto 
upravené dno rýhy bude prováděno lože. V případě narušení dna rýhy musí být únosnost 
dna vhodným opatřením obnovena (např. výměna zeminy za jiný stavební materiál tl. 
200 mm). 

 
Poznámka: Křížení stávajících sítí technického vybavení s trasou kanalizace v podélných 
profilech a situacích jsou vyznačeny orientačně, dle podkladu jejich správce. 

D.3 UVEDENÍ PLOCH DO PŮVODNÍHO STAVU 
Po ukončení montáže potrubí, provedení zkoušky vodotěsnosti a zásypu rýhy 

budou pozemky dotčené stavbou, včetně konstrukce vozovky uvedeny do původního 
stavu v souladu s požadavky vlastníků a správců viz Dokladová část. V zemědělsky 
využívaných pozemcích bude provedena rekultivace plochy stavebního pruhu (zpětné 
ohumusování plochy). 

Uvedení zpevněných ploch do původního stavu, viz příloha /D.2.a/. 

E. MONITORING  

Během stavby bude na vytipovaných úsecích důsledně prováděn monitoring vlivu 
stavby na vytipované okolní objekty, včetně studní. 

V průběhu realizace bezvýkopové technologie budou průběžně monitorovány 
deformace v prostoru zadní opěrné stěny (horizontální posun, naklonění) a niveleta 
komunikací.  

F. VĚTRÁNÍ 

V souladu s požadavky §50 Vyhlášky ČBÚ č.55/1996, je dodavatel prací povinen, 
v pracovním prostoru raženého profilu a přilehlých těžních šachtách, zajistit odpovídající 
složení ovzduší (min 20% kyslíku, max.0,003% CO, max.1% CO2, 0,00076% NO+NO2 – 
nitrózní plyny, 0,00072% H2S – sirovodík /sulfan/). 

Dle §51 uvedené vyhlášky lze přirozeným větráním nebo difuzí větrat tehdy, 
jestliže nelze předpokládat překročení koncentrací uvedených v §50 odst. 1 písm. a) až 
d). V ostatních případech musí být zřízeno umělé větrání. 
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S ohledem ke stavebním a technologickým podmínkám realizace na úsecích 
mikrotuneláže (bez vstupu osob do raženého profilu) lze předpokládat, že po celou dobu 
realizace nedojde k překročení stanoveného obsahu škodlivin v ovzduší dle čl. 50, 
Vyhlášky ČBÚ č.55/1996 a obsah kyslíku neklesne pod 20%. V daném případě a při 
dodržení pravidelných kontrol složení ovzduší, nemusí být prováděno umělé separátní 
větrání. Větrání bude zajištěno přirozeným větráním a difuzí. 

V případě nemechanizovaného odtěžování zeminy z čela protlaku na úsecích 
realizovaných zatláčením ocelových chrániček bude odvětrání celého prostoru 
provedeno stlačeným vzduchem pomocí kompresoru a vzdušníku. 

Dle §56 (1) určí vedoucí pracovník druhy škodlivin, které mají být zjišťovány, 
četnost a místa jejich zjišťování. Výsledky kontrol budou řádně zaznamenávány a 
dokumentovány. Kontroly složení ovzduší doporučujeme provádět v místě zaústění 
protlaku a v prostoru ražby, vždy před zahájením prací (před obsazením pracoviště) a 
následně min. dvakrát za směnu. 

G. STATICKÉ POSOUZENÍ 

Viz příloha /E.2.b/. 

H. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Při realizaci díla je nutno bezpodmínečně dodržovat příslušné zákonné 
ustanovení, platné normy a předpisy vztahující se k bezpečnosti práce na povrchu a 
v podzemí, zejména pak vyhlášku 601/2006, nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,o bližších 
minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, zákon č. 309/2006, o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a další související právní 
předpisy platné v době realizace stavby (např. 362/2006).  

Při provádění stavebních prací v ochranných pásmech podzemních i nadzemních 
vedení, je bezpodmínečně nutné dodržovat a respektovat nařízení stanovených 
správcem příslušného vedení a dále musí být dodrženy veškeré bezpečnostní předpisy a 
normy, především ČSN EN 50 110-0 edice 2 pro práce prováděné v ochranných 
pásmech inženýrských sítí. 

Veškeré prostory stavby musí být zajištěny proti vstupu nepovolaných osob. 
Předložená projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 

55/1996 ČBÚ o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
bezpečnosti provozu  při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí. 

Při provádění všech prací na předmětné stavbě musí být dodržovány platné 
bezpečnostní předpisy, nařízení a opatření, včetně bezpečnostních opatření zahrnutých 
do vnitropodnikových technologických předpisů a pokynů dodavatele stavby. 

Obecně musí být stavební a montážní práce prováděny v souladu se zákonem 
č.309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a v souladu s nařízením vlády č. 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. 

Dle zákona ČNR č. 61/1988 Sb. v platném znění, o hornické činnosti, výbušninách 
a o státní báňské správě, může hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým 
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způsobem vykonávat pouze organizace, které bylo orgánem státní báňské správy pro 
tyto činnosti vydáno oprávnění. 

Před zahájením stavebních prací stavební podnikatel zajistí zpracování plánu 
BOZP.   

I. POPIS NAVRŽENÝCH ÚSEKŮ 
U všech úseků navržených za použití bezvýkopové technologie bude 

Dodavatelem stavby v dostatečném předstihu ověřena vhodnost zvolené technologie 
doplňujícím geologickým průzkumem v místě montážních jam. 

I.1 TZ 01 -  SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - VLČOVICE  
TZ 01.1 - Kanalizační stoky  

Křížení komunikace II/486 stoka „A“  
Součástí stavebního objektu je křížení krajské komunikace na stoce A mezi 

objekty RŠ-A13 a Š-A14 za použití bezvýkopové technologie zatláčení ocelové chráničky 
DN 800 (820x10), např. tlačnými hydraulickými soupravami s postupným odtěžováním 
zeminy podávacími šneky. 
 Ocelové trubky budou spojovány tupým svarem po celém obvodu ve startovací 
šachtě. 

V případě nemechanizovaného odtěžování zeminy z čela protlaku je nutné počítat 
se zvýšenými nároky na stabilizaci čelby a výlomu. Stabilizace čelby bude řešena 
ponecháním neodtěžené zeminy v profilu protlaku, v délce min. 0,5-1,0m od čela 
protlaku. Technologický nadvýlom bude průběžně s ražbou tamponován bentonitovou 
suspenzí.  

Nelze zcela vyloučit nutnost ruční ražby na čelbě, zejména v případě zastižení 
větších štěrkových valounů.  

Po zatlačení ocelové chráničky bude dovnitř zataženo kanalizační potrubí PP 
DN 300 na pomocné konstrukci (např.  kluzné vymezovací objímky, ocelové L profily). Po 
fixaci potrubí v celém úseku (např. ukotvením třmeny, dřevěnými rozpěrami a klíny, 
vázací drát) bude provedeno postupné vyplnění volného prostoru cementopopílkem 
CPS-2. Minimální tloušťka mezikruží bude 100 mm. Před zahájením injektáže se čela 
zatěsní (např. zabetonují) a vynechají se kontrolní vývody. Injektáž bude prováděna 
postupně po částech, min ve dvou etapách po polovinách profilu. Potrubí musí být 
dostatečně zajištěno před nadzvednutím hydrostatickým vztlakem plavící suspenze a 
bude naplněno vodou. 

Montážní pažené šachty protlaku mají vnitřní půdorysné rozměry 5,0 x 3,5 m, 
koncové 2,0x2,0 a jsou umístěny mimo komunikaci III/4/8615. Výstavba jam bude 
prováděna technologií hnaného pažení (v závislosti na místních geologických 
podmínkách může být využito technologie zátažného pažení). Pažení šachty sestává 
z vodorovných rámů složených z ocelových válcovaných I profilů a ze svislých ocelových 
pažnic „Union“ 908/3. 

Dno startovací šachty bude po celou dobu realizace upraveno hutněným 
štěrkopískovým polštářem tl. 100÷150 mm, silničními panely a studniční skruží ∅ 0,8m, 
v dolní části bude vybudována opěrná stěna. Dno koncové šachty bude upraveno 
štěrkopískovým polštářem tl. 100÷150 mm. 
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Návrh opěrné stěny tlačné soupravy bude před realizací proveden dle zvolené 
technologie a dle geologických podmínek v místě výstavby (betonáž opěrné stěny 
s ocelovými výztuhami a armovací sítí nebo použití silničního panelu). Líc opěrné stěny 
bude zarovnán kolmo k ose protlaku. 

S postupem zásypových prací budou v rámci možností demontovány výztužné 
ocelové rámy a svislé pažnice. V rámci PD se předpokládá demontáž pouze horního 
rámu (v úrovni terénu) a prvního zahloubeného rámu, včetně všech pomocných 
ocelových konstrukcí a svislých pažnic (horní etáže).  

Zkouška vodotěsnosti v uvedených úsecích bude provedena před vyplněním 
mezikruží. 

Délka chráničky je 17,0 m, sklon 0 %, sklon kanalizace 5,6 ‰. Délka zatlačeného 
úseku bude 16,5 m. Min. krytí chráničky pod komunikací bude cca 4,1 m. 

 
Konečná úprava ploch, viz příloha /D.2.a/. 
Výkresová část viz příloha /E.2-1.1.1/. 
 
Křížení silnice I/58 stoka „C3“ a „A“ 
Součástí stavebního objektu je křížení jednoho jízdního pruhu státní silnice na 

stoce A mezi objekty Š-A43 a Š-A44 a křížení silnice na stoce C3 mezi objekty Š3-SP4 
za použití bezvýkopové technologie zatláčení ocelové chráničky DN 800 (820x10), např. 
tlačnými hydraulickými soupravami s postupným odtěžováním zeminy podávacími šneky. 
 Před zahájením protlaku je nutno kopanými sondami ověřit hloubku založení 
stávajících podzemních sítí technického vybavení, především plynovodu VTL. 
 Montážní jáma křížení na stoce „A“ (křížení jednoho jízdního pruhu) je umístěna 
v místě otevřené rýhy pro stoku „A“ v silnici I/58. 
 V místě křížení na stoce „A“ musí být zachován provoz, v rámci PD se 
předpokládá použití světelné signalizace při zachování "kyvadlového" provozu. 

Montážní jáma na stoce „C3“ částečně zasahuje do silničního pozemku. 
S ohledem na prostorové uspořádání staveniště je křížení navrženo pod úhlem cca 85°. 

 
Délka chráničky je 16,5 („C3“) a 17,5 m („A“), sklon 0 ‰, sklon kanalizace 3,6 a 10 

‰. Délka zatlačeného úseku bude 16,0 („C3“) a 17,0 m („A“). Min. krytí chráničky pod 
komunikací bude 3,2 m („C3“) a 2,2 m („A“) . 

 
Podrobněji viz – Křížení komunikace II/486 stoka „A“. 
 
Konečná úprava ploch, viz příloha /D.2.a/. 
Výkresová část viz příloha /E.2-1.1.2/. 
 
Křížení vodoteče stoka „C8“ na úseku Š-A52 – RŠ1 – Babincův potok (ID 

10208950) ř. km 2,25 
Křížení je navrženo za použití bezvýkopové technologie (bez chráničky) mezi 

objekty Š-A52 – RŠ1.  
V rámci PD je navržena technologie řízeného horizontální vrtání s následným 

zatažením PE potrubí, bez zásahu do vodoteče. Hloubka krytí kanalizace pod tokem 
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bude min. 1,2m. V současné době je průtočný profil tvořen obdélníkovým profilem a je 
opevněn kamennou zídkou/dlažbou. 

 
Jako materiál kanalizačního potrubí na úsecích prováděných za použití 

bezvýkopové technologie řízeného horizontálního vrtání je navrženo PE 100 RC, De 315, 
SDR11 s vnějším ochranným pláštěm (PP, PE), vhodným k realizaci navrženou 
technologií, spojované svařováním na tupo s následným odstraněním návarků 
z průtočného profilu. 

Pro účely realizace bezvýkopové technologie budou na obou stranách zřízeny 
montážní pažené jámy světlého rozměru 3,0-4,0x1,5 m. V koncové jámě bude pro účely 
zatažení PE potrubí do vrtu provedena náběhová drážka délky cca 3-4 m. 

 

Konečná úprava ploch, viz příloha /D.2.a/. 
Výkresová část viz příloha /E.2-1.1.3/. 
 

TZ 01.2 - Kanalizační přípojky 

Kanalizační přípojky napojené na stoky „A“, „C3.1“ a „C3.5“ v místech křížení 
silnice I/58 budou prováděny za použití bezvýkopových technologií. Jedná se o 5 ks 
přípojek – 3 kříží oba jízdní pruhy, 2 pouze jeden jízdní pruh. 

 
Křížení bude provedeno za použití bezvýkopové technologie. Křížení je navrženo 

zatláčením ocelové chráničky DN 250 (273x7,1) se současným odvrtáním vytěžené 
zeminy. Do chráničky bude zataženo kanalizační potrubí z PVC-U KG, SN 8, DN 150 
PN 1, SN 8, rozměrová řada dle ČSN EN 1401 na pomocné konstrukci (např.  kluzné 
vymezovací objímky……). Po fixaci potrubí v celém úseku (např.dřevěnými rozpěrami a 
klíny) bude provedeno postupné vyplnění volného prostoru cementopopílkem CPS-2. 
Před zahájením injektáže se čela zatěsní (např. zabetonují) a vynechají se kontrolní 
vývody. Injektáž bude prováděna postupně po částech, min ve dvou etapách po 
polovinách profilu. Potrubí musí být dostatečně zajištěno před nadzvednutím 
hydrostatickým vztlakem plavící suspenze a bude naplněno vodou. 

Přípojky napojené pomocí odbočných tvarovek mimo šachty budou ukončené 
plastovou revizní šachtou z PP DN 400 umístěnou dle možností prostorového 
uspořádání na hranici soukromých pozemků (obvykle u oplocení). 

Krytí chrániček pod silnicí bude min. 1,5 m od nivelety vozovky. 
Startovací šachta je navržena rozměrů cca 3,0 x 2,0 m, cílová šachta 1,0 x 2,0 m. 

Montážní jámy u přípojek křížících oba jízdní pruhy jsou navrženy mimo živičný kryt 
silnice za chodníkovým tělesem, koncové jsou umístěny mimo průjezdný profil před 
oplocením sousedních parcel.  

Montážní jámy přípojek křížící jeden jízdní pruh jsou umístěny v místě otevřené 
rýhy pro stoku „A“, koncové jsou s ohledem umístění podzemních sítí technického 
vybavení umístěny mimo silnici za oplocením sousedních parcel.  

 Typ pažení „koncových šachet“ bude dodavatelem upřesněn po vytýčení sítí u 
každé jámy individuálně. V rámci PD se předpokládá pažení pomocí pažících lehkých 
minikomor – kombinace pažnic a lehkých pažících boxů.  

Výstavba montážních šachet bude prováděna technologií hnaného pažení, 
(v závislosti na místních geologických podmínkách může být využito technologie 
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zátažného pažení). Pažení výkopu je navrženo svislými ocelovými pažnicemi UNION 
908/3. V prostoru zaústění protlaku budou pažiny UNION před zahájením ražby upáleny. 

Rámy jsou řešeny s tuhými styčníky. Pažnice budou rozepřeny o vodorovné 
ocelové rámy pomocí dřevěných klínů. 

Ve svislém směru budou výztužné rámy stabilizovány svislými rozpěrami 
z profilových tyčí. Po osazení každého horizontálního rámu bude provedeno jeho 
důkladné uklínování a dotažení k výlomu, (nutná podmínka zajištění stability rámů ve 
svislém směru). 

Dna šachet budou upravena hutněným štěrkopískovým polštářem tl.150 mm a 
vloženou studniční skruží ∅ 0,6 m nebo perforovanou PVC trubkou obalenou geotextilií. 

Návrh opěrné stěny tlačné soupravy bude před realizací proveden dle zvolené 
technologie a dle geologických podmínek v místě výstavby (betonáž opěrné stěny 
s ocelovými výztuhami a armovací sítí nebo použití silničního panelu). Líc opěrné stěny 
bude zarovnán kolmo k ose protlaku. 

 
Po ukončení protlaku, uložení kanalizačních trub, kompletaci revizních šachtic a 

napojení domovních přípojek budou šachty zlikvidovány zpětným hutněným zásypem.  
S postupem zásypových prací budou v rámci možností demontovány výztužné 

ocelové rámy a svislé pažnice. V rámci PD se předpokládá demontáž pouze horního 
rámu (v úrovni terénu) a prvního zahloubeného rámu, včetně všech pomocných 
ocelových konstrukcí a svislých pažnic (horní etáže).  

 
Konečná úprava ploch, viz příloha /D.2.a/. 
Výkresová část viz příloha /E.2-1.2.1/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší        Zak.č.: 2883/DSP-2016 (230/2016)  

DPS – Projektová dokumentace pro provádění stavby             Arch.č.: 2883/03 

KONEKO spol. s r.o.  OSTRAVA  strana 17 

Příloha č. 1 
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