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a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU 

 

Název: "Dočasné parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici - SO 101 

DOČASNÉ PLOCHY“  

 

Rozsah je dán stavebními parcelami v k.ú. Kopřivnice, parc.č. 1909/455, 1909/1, 1909/47, 

1909/446 

 

b) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŦVODNĚNÍM NAVRŢENÉHO ŘEŠENÍ 

 

Stavba zajistí dopravní obslužnost a parkování návštěvníkům a zaměstnancům muzea. Celkem je 

navrženo 35 stání. Parkovací stání a vozovky jsou z asfaltového recyklátu. Páteřní vozovky tvoří jízdní 

pás š. 6m. Realizovaná stavba bude sloužit zejména dopravě v klidu. Za muzeem je navržen zásobovací 

sjezd a chodník. Zásobovací sjezd je z recyklátu a chodník z dlažby a část také z recyklátu. Stavba bude 

dopravně napojena na stávající komunikaci ul. Husova.   

 

c) VYHODNOCENÍ PRŦZKUMŦ A PODKLADŦ, VČETNĚ JEJICH UŢITÍ 

V DOKUMENTACI (DOPRAVNÍ ÚDAJE, GEOTECHNICKÝ PRŦZKUM) 
 

Na základě vyhodnocení geotechnických vlastností podloží (archivních sond) je zřejmé, že se 

v lokalitě nachází navážky, hlíny a jílovité hlíny, které nejsou dostatečně únosné, a bude potřeba provádět 

plošnou sanaci podloží.  Kapacita parkoviště byla stanovena dle zadání stavebníka tak, aby bylo pro 

plánované muzeum vytvořeno co nejvíce parkovacích míst v daném prostoru.   

V rámci stavby budou provedeny celkem 4ks statických zatěžovacích zkoušek. Na sanované pláni 

(2ks) a dále před položením stmelených vrstev (2ks) umístěných dle požadavku technického dozoru 

stavby. Před prováděním sanace podloží budou průběžně prováděny kontrolní zátěžové zkoušky lehkou 

dynamickou deskou (LDD) v předpokládaném počtu 8ks. 

 

d) VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŦM STAVBY 

 nejsou 

 

e) NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH, VČ. PŘÍPADNÝCH VÝPOČTŦ 

 

Komunikace jsou navrženy pro dopravu v klidu. Všechny níže uvedené skladby jsou navrženy dle 

dodatku k TP 170 ze dne 12. 8. 2010, s účinností od 1. září 2010. Pozn.: návrhové zatížení na nápravu u 

vozovek je uvažováno v hodnotě 100kN (10t). 

 

Skladba povrchu parkoviště a zásobovacího sjezdu – konstrukce 1: 

dle katalogového listu D2-N, typ D2-N-7, pro třídu dopravního zatížení vozovky VI - TNVk 

(TNV/24h=15), podloží PIII a navrhovanou úroveň porušení D2.  

 DV - Dvojvrstvý asfaltový nátěr - celkem 2kg/m² 

 R-mat - Asfaltový recyklát fr. 0-32mm tl. 90 mm 

 ZC-C 1,0 - zemina stabilizovaná cementem tl. 350mm 

 

Skladba povrchu chodníku – konstrukce 2: 

 DV - Dvojvrstvý asfaltový nátěr - celkem 2kg/m² 

 R-mat - Asfaltový recyklát fr. 0-32mm tl. 150 mm 

 netkaná geotextilie z PP 300g/m² 

 zhutněné násypové těleso z recyklátu fr. 0-125mm 

 

Skladba chodníku – konstrukce 3:  

dle katalogového listu D2, konkrétní typ D2-D-1, pro třídu dopravního zatížení CH a navrhovanou 

úroveň porušení D2. 

 Zámková dlažba tl. 60 mm 

 Lože z drti fr. 4-8mm tl. 30mm 
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 Štěrkodrť fr. 0-63 mm (50 MPa)  – tl. 150 mm 

 Zhutněné podloží (35 MPa)   

 Celková tloušťka chodníku činí 240 mm 

 Násyp - recyklát fr. 0-125 mm (35 MPa)  tl. 300 mm 

 

Příprava území 

Budou provedeny práce spočívající v odstranění ornice a práce spojené s odstraněním původních 

konstrukčních vrstev zpevněných ploch vč. vytrhání obrub. V místě sjezdu u muzea bude částečně 

rozebrána plocha ze silničních panelů. Tyto panely budou složeny poblíž dle pokynu správce areálu. 

 

Zemní práce 

Zahrnují srovnání podloží u pojížděných ploch a odkopávky cca do hl. 15cm a vytvoření 

násypového tělesa z recyklátu pod chodník podél muzea.  Pro oplocení budou provedeny vývrty pro 

patky. 

 

Obruby: 

Dočasné parkoviště a chodník budou lemovány betonovými obrubami 10/25cm osazenými do 

betonového lože s opěrkou z betonu C16/20. Zásobovací sjezd nebude obrubami lemován. Chodník podél 

muzea bude lemován definitivními obrubami jako součást návazné stavby ploch. 

 

OPLOCENÍ 

Bude provedeno ze zeleného poplastovaného pletiva a zelených ocelových pozinkovaných 

sloupků a vzpěr s povrchovou úpravou komaxit zabetonovaných v patkách z betonu C16/20. V rozích, u 

branky a u brány budou osazeny vzpěry. Výška tohoto oplocení bude 2m. Je navržena kompletizovaná 

branka (š. 1m) a dvoukřídlá brána (š. 4m) s výplní z pletiva se sloupky. 

 

f) REŢIM POVRCHOVÝCH A DEŠŤOVÝCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA 

POZEMNÍ KOMUNIKACE 

Pláň komunikací nebude odvodněna. Odvodnění krytu parkoviště je navrženo přetokem přes 

obruby s vynechanými otvory se zaústěním do dvou nových vpustí s litinovými mřížemi UV16.1 a 

UV16.2. Vpusti na navržených zpevněných plochách jsou napojeny na stávající jednotnou kanalizaci. 

Vpusti budou typové betonové. Vpusti budou osazeny kalovým košem a litinovou mříží tř.D400. Vpusti 

jsou napojeny novým potrubím PP SN10 DN150. Napojení vpustí je navrženo jádrovým vývrtem stoky 

s osazením vodotěsné průchodky. 

 

Hydrotechnické výpočty pro déšť o intenzitě 157 l/s/har s per. 0,5: 

 

stávající nátok do UV17         

výpočet redukovaných ploch dle čl. 
5.3.4.7 (tab. 3) ČSN 75 6101 

PLOCHA 
(m2) 

souč. 
odtoku 

redukovaná 
PLOCHA (m2) 

Q (l/s) 

asfalt (sklon do 5%) 660,00 0,80 528,00 8,29 

součet 660,00   528,00 8,29 

     nátok do UV16.1         

výpočet redukovaných ploch dle čl. 
5.3.4.7 (tab. 3) ČSN 75 6101 

PLOCHA 
(m2) 

souč. 
odtoku 

redukovaná 
PLOCHA (m2) 

Q (l/s) 

asfalt (sklon do 5%) 420,00 0,80 336,00 5,28 

součet 420,00   336,00 5,28 

     nátok do UV16.2         

výpočet redukovaných ploch dle čl. 
5.3.4.7 (tab. 3) ČSN 75 6101 

PLOCHA 
(m2) 

souč. 
odtoku 

redukovaná 
PLOCHA (m2) 

Q (l/s) 

asfalt (sklon do 5%) 400,00 0,80 320,00 5,02 

součet 400,00   320,00 5,02 
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nový nátok do UV17         

výpočet redukovaných ploch dle čl. 
5.3.4.7 (tab. 3) ČSN 75 6101 

PLOCHA 
(m2) 

souč. 
odtoku 

redukovaná 
PLOCHA (m2) 

Q (l/s) 

asfalt (sklon do 5%) 490,00 0,80 392,00 6,15 

součet 490,00   392,00 6,15 

 

g) NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH 

SIGNÁLŦ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU 

Nové svislé dopravní značky nejsou navrženy. Vodorovné značení typu V10b bude typu I 

v provedení z nátěru bez nutnosti zvýšené viditelnosti za vlhka a deště.   

 

h) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŢADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ 

ÚDRŢBY 

Stavba neklade zvláštní požadavky na postup výstavby. Bude provedena po dokončení navazujících 

staveb – definitivních ploch 1.etapy.  

 

zabezpečení stávajících podzemních vedení  a podmínky pro práci v ochranných pásmech 

Je řešeno v rámci návazné stavby „Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a 

parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici.“ 

 

i) VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ 

nejsou 

 

j) PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŦ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM 

OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŦŘEZŦ 

Navržená stavba splňuje parametry dle předpisu TP170. V rámci návrhu nebylo nutné provádět 

statické ověření. 

 

k) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŢÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH 

SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 

POHYBU A ORIENTACE 

Záměru se netýká. 

 

 

 

 

V Orlové 30.3.2020     Vypracoval: Ing. Roman Fildán  


